

**VZOREC**  
**POGODBA**

**O DOBAVI IN VGRADNJI AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SKLADIŠČA**

ki jo dogovorita in skleneta

**LEKARNA BREŽICE**, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice, davčna številka SI68123302, matična številka 5053510000, TRR: SI56 0120 9603 0274 202 UJP Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm. spec., v nadaljevanju investitor

in

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, davčna številka \_\_\_\_\_, matična številka \_\_\_\_\_, ki ga zastopa direktor/ica \_\_\_\_\_, v nadaljevanju izvajalec

**PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL**

1. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela:

**DOBAVA IN VGRADNJA AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SKLADIŠČA,**

ki zajemajo:

1. Dobavo in montažo opreme avtomatiziranega lekarniškega skladišča.
2. Vzdrževanje sistema v obdobju 5 (petih) let od končnega prevzema projekta.

Izraz »projekt« v tej pogodbi se nanaša na projekt »Prenova prostorov lekarne v Trnju«, katerega del (sklop 2) je predmet te pogodbe.

Izvajalec in investitor bosta za izvedbo vzdrževanja opreme sklenila ločeno pogodbo, ki se sklene najpozneje ob končnem prevzemu projekta, in sicer po ponudbi iz prve točke 4. odstavka tega člena.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti:

- po osnovni ponudbi izvajalca št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga k tej pogodbi,
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.

Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. ----- z dne -----  
---- (pravnomočnost: -----).

2. člen

Pri izvedbi projekta »Prenova prostorov lekarne v Trnju« sodeluje tudi izvajalec del na prenovi prostorov (izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter dobava in montaža notranje opreme) in sicer:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, davčna številka \_\_\_\_\_, matična številka \_\_\_\_\_, ki ga zastopa direktor/ica \_\_\_\_\_, v nadaljevanju so izvajalec.

Investitor bo izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena, v skladu z določili 11. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., v nadaljevanju GZ), imenuje za vodilnega izvajalca (pogodbenika) na gradbišču.

Vodja del v skladu s 14. členom GZ je \_\_\_\_\_.

Vodja nadzora v skladu z določili 13. člena GZ je \_\_\_\_\_.

## **OBVEZNOSTI INVESTITORJA**

### **3. člen**

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se investitor obvezuje:

1. Izvajalcu pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne.
2. Zagotoviti nadzor nad izvedbo del.
3. Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del.
4. Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.
5. Zagotoviti varnostni načrt ter koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču, v kolikor je to potrebno.

Investitor se tudi obvezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe, skladno s terminskim planom izvajanja del, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

## **OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

### **4. člen**

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal dobavo in montažo opreme s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po projektno-tehnični dokumentaciji in pogodbenem predračunu;
- dobavil opremo in izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, standardi in normativi;
- investitorju najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od podpisa te pogodbe predložil predlog terminskega in finančnega plana izvajanja del usklajen z rokom izvedbe del in dinamiko plačil iz te pogodbe, ki bo osnova za pripravo končnega terminskega in finančnega plana v skladu z določili iz 15. člena te pogodbe, izvajalec mora upoštevati, da se terminski plan ves čas usklajuje z ostalimi akterji na gradbišču;
- izvajal dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- vgrajeval materiale, prefabrikate, elemente in opremo ustrezne kvalitete (I.A kvaliteta) po predpisih in standardih in v skladu s popisi del;
- investitorju oz. nadzoru pred dobavo in montažo oz. vgradnjo predložil ustrezna
- pred vgradnjo materialov, naprav in opreme nadzorniku izročil ustrezna dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah oz. opremi in napravah,
- vodil vso predpisano dokumentacijo in zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredoval dokumentacijo investitorju,
- izvajal dela po terminskem in finančnem planu;
- opravil vse predpisane preizkuse dobavljene in vgrajene opreme;
- pravočasno opozoril investitorja na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
- z dopisom obvestil investitorja o pričetku in dokončanju del;
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, preprečitev škode tretjim osebam, postavitve ustreznih prometnih opozoril na gradbišču ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice njihove morebitne opustitve prevzema polno odgovornost;
- tekoče čiščenje in pospravljanje objekta, kar obsega čiščenje območja gradbišča in dele objektov, v katere je izvajalec posegel oz. uporabljal pri izvajanju del, ter objekte, prostore in naprave, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti;

- po uspešno opravljeni primopredaji del, ki so predmet te pogodbe, kot del obveznosti po tej pogodbi, na poziv investitorja sodeloval na morebitnih sestankih, kontrolah, revizijah, predstavitev ipd. ter podajal razlage o posameznih vprašanjih iz obsega ali kvalitete izvedenih del;
- sodeloval pri tehničnem pregledu ter na svoje stroške odpravil pomanjkljivosti, ki bi bile ugotovljene v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt;
- pred dokončanjem del investitorju izročiti program in način usposabljanja uporabnika opreme, po končanih delih pa uporabnika opreme usposobil za učinkovito uporabo opreme oz. vgrajenih naprav.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati predmet te pogodbe (delavce, material in opremo na gradbišču...) zoper vse zavarovalne rizike in sicer za čas od uvedbe v delo do uspešne predaje predmeta te pogodbe investitorju oz. pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt.

#### 5. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec pred vgradnjo posameznih materialov oz. opreme investitorju, kljub predhodni zavrnitvi neustrezne opreme, ne bo dostavil ustreznih dokazil iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe, bo investitor vnovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, lahko pa tudi odstopi od te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s tehnično dokumentacijo, po kateri bo dela izvajal, ter stanjem objekta, ki je predmet te pogodbe. Nepoznavanje ali nejasnost tehnične dokumentacije iz postopka javnega naročila ne more biti predmet zahtev po dodatnih delih.

Izvajalec se zavezuje, da bo vgradil opremo in materiale, ki jih je predvidel in ponudil v svoji ponudbi.

### **ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL**

#### 6. člen

Za zavarovanje dobre izvedbe se izvajalec zavezuje investitorju najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti izvršnico v višini \_\_\_\_\_ EUR oz. 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV in datumom dospelosti izvršnice na dan podpisa te pogodbe s strani izvajalca, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti.

Finančni instrument lahko investitor unovči v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali
- izvajalec investitorju poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora investitor javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ali
- v primeru, da investitor odstopi od pogodbe po krivdi izvajalca, ali
- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov ali opreme ali dobave in vgradnje materialov ali opreme, ki ni skladna z njegovo ponudbo in za zamenjavo ni pridobil soglasja investitorja, ali

- če investitor med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu), ali
- v primeru, da investitorju ne bo izročil ustreznih dokazil - ateste, certifikate, ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali če izvajalec ne dokonča del v pogodbenem roku, ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del, ali
- če izvajalec investitorju povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu investitorja, ali
- če izvajalec v roku, ki ga določi investitor, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ali
- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka, ali,
- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbeni vrednost poveča za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del, ali
- če izvajalec ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v pogodbenem roku ali
- če ne sklene najmanj 5-letne pogodbe o vzdrževanju opreme z Lekarno Brežice ali
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež, ali
- v vseh drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko investitor zahteva temu ustrezno spremembo garancije.

Naročnik bo garancijsko listino iz tega člena unovčil v celoti, razen, če je s to pogodbo določeno drugače.

## PODIZVAJALCI

### 7. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

1. -----, davčna številka:-----, matična št: -----, ki ga zastopa -----  
-----, ki **zahteva/ne zahteva** neposrednega plačila za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dela se izvedejo v rokih in obsegu, kot je to določeno s pogodbo, sklenjeno med -----  
----- v skupni vrednosti ----- EUR brez DDV.

Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:

- a) kopije pogodb med izvajalcem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
  - osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
  - ter rok za izvedbo teh del.
- b) soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.

### 8. člen

Izvajalec pooblašča investitorja za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki to zahtevajo.

Na podlagi zakonske obveze investitorja, pooblastila izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena ter zahteve podizvajalca po neposrednih plačilih, se neposredna plačila investitorja podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.

Investitor bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za glavnega izvajalca.

#### 9. člen

Izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitve investitorja. Izbrani izvajalec mora v petih (5) dneh po prejemu investitorjeve privolitve investitorju predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- zahtevo podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom  
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
  - osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
  - ter rok za izvedbo teh del,
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem, če tako zahteva investitor.

Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, investitor in izvajalec pa skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec investitorju podal predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.

#### 10. člen

Če neposredno plačilo podizvajalcu v sklad z 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23 – v nadaljevanju ZJN-3) ni obvezno oz. ni izvedeno, bo investitor od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe in niso prejeli neposrednih plačil.

### POGODBENA VREDNOST DEL

#### 11. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ in znaša:

1	Pogodbena cena brez DDV		EUR
---	-------------------------	--	-----

2	Popust _____ %		EUR
3	Skupaj 1 - 2 (brez DDV)		EUR
4	DDV _____ %		EUR
5	<b>Pogodbena cena z DDV ( 3 + 4 )</b>		<b>EUR</b>

(točka 5 z besedo:.....)

Neto pogodbena cena je fiksna in dokončna do končanja del po tej pogodbi.

## NAČIN PLAČILA

### 12. člen

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitve e-računov.

Investitor bo izvršena dela plačal izvajalcu na podlagi potrjenih e-računov v skladu z določili iz poglavja "Načini obračunavanja opravljenih del" te pogodbe, pri čemer bo investitor svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa plačal v tridesetih (30) dneh od uradnega prejema dokumenta oz. v skladu z določili te pogodbe.

Obvezne priloge e-računa so:

- specifikacija pogodbenega predračuna, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obračunanih del (situacija) in
- s strani izvajalca potrjeni računi podizvajalcev.

Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec e-račun pravilno in z ustreznimi prilogi oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.

Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo izvajalec investitorju izstavljal e-dobropis v skladu z določili te pogodbe.

Investitor se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost.

Investitor bo nakazal sredstva na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_.

V primeru zamude plačila s strani investitorja po potrjenem in zapadlem e-računu je izvajalec upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.

Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi investitor lahko, v primeru dobrega likvidnega stanja ter ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega partnerja v višini najmanj 0,5% od izstavljenega računa, izvede predčasno plačilo.

## ZASTAVA ALI ODPSTOP TERJATEV

### 13. člen

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumne, da izvajalec ne bo zastavil ali odstopil terjatve, ki jo ima do investitorja iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja investitorja.

Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko investitor izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del brez z DDV.

Pogodbena kazen iz tega člena se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.

## POGODBENI ROKI

### 14. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti takoj po podpisu te pogodbe.

### **Rok za dokončanje del - dobavo in vgradnjo opreme sto (100) dni od uvedbe v delo.**

Za datum dokončanja vseh del šteje datum pravnomočnosti uporabnega dovoljenja iz drugega odstavka 1. člena te pogodbe.

Za datum zaključka dobave in montaže opreme šteje datum pisnega obvestila investitorju, da je izvajalec zaključil z deli in da so le-ta pripravljena za prevzem. Izvajalec mora obvestilo o dokončanju del investitorju poslati pisno, lahko po elektronski pošti, in mu priložiti vso dokumentacijo potrebno za oddajo popolne vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja in izvedbo uspešnega končnega prevzema objekta vključno s predlogom končnega obračuna.

Prevzem izvedenih del (vključno z odpravo kakovostnih pomanjkljivosti) se predvidoma opravi najpozneje v 30 dneh od prejema obvestila o dokončanju GOI del.

Končni prevzem projekta oz. vseh pogodbenih del se opravi po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja IN odpravi vseh napak in pomanjkljivost ugotovljenih na kakovostnem pregledu.

Pregled rokov za izvedbo posameznih del/opravlil po pogodbi:

Zap.	Aktivnost	Rok	Dokazila	Obračun izvedenih del
1.	Rok za dokončanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter dobava in montaža opreme (GOI dela)	100 dni od uvedbe v delo	1. <u>Obvestilo o dokončanju del</u> 2. Vsa dokumentacijo, potrebno za oddajo popolne vloge za tehnični pregled in prevzem del	Največ do 90% pogodbene vrednosti
2.	Kvalitativni in kakovostni pregled	V roku 5 dni od obvestila o dokončanju del	1. <u>Zapisnik o kakovostnem pregledu</u>	
3.	Odprava pomanjkljivosti in uskladitev končnega obračuna izvedenih del	Predvidoma v 30 dneh od obvestila o dokončanju del	1. <u>Zapisnik o prevzemu del</u>	Največ do 95% pogodbenega zneska
4.	Končni prevzem vseh pogodbenih del	Po odpravi vseh pomanjkljivosti IN pridobitvi pravnomočne ga	1. <u>Zapisnik o končnem prevzemu opreme</u> , v katerem je določen rok za dostavo garancije za odpravo napak v garancijski dobi.	Razlika do pogodbene vrednosti (po predaji garancije za odpravo napak in

		uporabnega dovoljenja		sklenitvi pogodbe za vzdrževanje)
--	--	-----------------------	--	-----------------------------------

#### 15. člen

Izvajalec bo dela izvajal po terminskem planu, ki bo usklajen z investitorjem ter izvajalcem del iz 2. člena te pogodbe. Usklajen in s strani strokovnega nadzora investitorja potrjen terminski plan je sestavni del te pogodbe. Terminski plan se uskladi in potrdi v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo.

#### 16. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti investitorja ter ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se investitor s podaljšanjem roka strinja.

#### 17. člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v skladu z 41. členom Posebnih gradbenih uzanc 2020 (december 2020), v nadaljevanju Gradbene uzance.

Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od investitorja takoj, ko ugotovi katerega od vzrokov navedenih v tem členu, najkasneje pa v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje povzroči.

V kolikor investitor v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo zavrača.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšan finančni instrument za dobro pogodbenih obveznosti v skladu z določili 6. člena te pogodbe. V primeru, da izvajalec ne dostavi podaljšanja finančnega instrumenta za dobro izvedbo del do roka, opredeljenega v aneksu k pogodbi, lahko investitor unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je investitor od izvajalca pridobil ob podpisu pogodbe.

### NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

#### 18. člen

Dela se izvedejo po sistemu »ključ v roke«.

Dela vezana na dobavo in montažo opreme se do dostave opreme na lokacijo vgradnje obračunajo največ do 10% pogodbene vrednosti. Do roka za dokončanje GOI del izbrani izvajalec investitorju obračuna dela do največ 90% pogodbene vrednosti in po zapisniškem prevzemu del še razliko do 95% pogodbene vrednosti. Preostalih 5% pogodbenega zneska bo izvajalec investitorju zaračunal s končnim e-računom po končnem prevzemu objekta (po odpravi vseh pomanjkljivosti, pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in predaji ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi).

Obračun potrdirata investitor in nadzorni organ.

Dinamika plačil sledi dinamiki izvajanja del oz. izstavljanju situacij.

Dela, ki niso opredeljena v tej pogodbi in niso pisno naročena s strani investitorja, ne morejo biti predmet obračuna.



#### 19. člen

Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo začasnih in končnega e-računa v skladu z določili te pogodbe, pri čemer mora izvajalec pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te pogodbe. Pri izstavitvi e-računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Na posameznem e-računu mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora e-račun vključevati delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo računa podizvajalca.

Izvajalec izstavlja investitorju mesečne e-račune, potrjene s strani strokovnega nadzora, do desetega (10.) v mesecu za pretekli mesec. Investitor potrdi njihov prejem in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri e-račun in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Investitor je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del e-računa, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Investitor izvajalcu izroči en potrjen izvod e-računa.

Investitor izvede plačilo nespornega dela, za grajani del e-računa mora izvajalec investitorju izstaviti e-dobropis.

Grajani račun v delu, v katerem je bil ugovarjan, do rešitve ugovora ne šteje za zapadlega.

Izvajalec se strinja, da bo investitor izvršena dela plačal na podlagi potrjenih mesečnih e-računov.

Na e-računu oz. prilogi k e-računu mora biti prikazan tudi skupni znesek za že opravljena dela.

#### 20. člen

V primeru, da so v e-računu obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, ali investitor ni potrdil obračuna oz. mesečne situacije, na katero se e-račun nanaša, se e-račun zavrne v celoti. E-račun se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označen, opremljen oziroma potrjen s strani nadzora. Investitorjev nadzor pregleda in potrdi knjigo obračunskih izmer v roku 3 dni po prejemu oz. najkasneje do 5. v mesecu.

### **POGODBENA KAZEN, POVZROČENA ŠKODA IN DODATNI STROŠKI**

#### 21. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati investitorju pogodbeno kazen za zamudo del v višini 0,2% (nič cela dva odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode investitorju.

#### 22. člen

V primeru, da izvajalec ne bo izvršil pogodbenih del ali pa jih bo izvršil neustrezno ali nepopolno (da bodo neuporabna oz. bodo povzročila pri investitorju dodatne stroške), jih lahko investitor na izključno stroške izvajalca naroči pri drugem izvajalcu, v kolikor je predhodno investitor v celoti izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi, pri čemer je izvajalec investitorju dolžan vrniti zneske, prejete na osnovi te pogodbe, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema dalje.

Izvajalec je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi del, ki so predmet te pogodbe ali v zvezi z njimi.

Povračilo nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbenih kazni po tej pogodbi. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko investitor unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka investitorja.

## **PREVZEM DEL OZ. OPREME**

### **23. člen**

Ko so vsa pogodbeni dela dokončana, mora izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh o tem pisno obvestiti investitorja. K obvestilu o dokončanju del mora izvajalec predložiti tudi vse listine in dokumente skladno z zakonodajo in to pogodbo.

Komisija za prevzem del oz. opreme je sestavljena iz predstavnikov investitorja, strokovnega nadzora in izvajalca.

Investitor mora sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokončanju del.

### **24. člen**

Komisija mora kvalitativno in kvantitativno pregledati vsa opravljena dela po pogodbi. O kakovostnem pregledu se sestavi zapisnik o kakovostnem pregledu.

V primeru, da so pri kakovostnem pregledu ugotovljene kakršnekoli napake, pomanjkljivosti ali odstopanja od pogodbeno dogovorjenih del vključno z morebitnimi napakami, ko dobave oz. dela ne bodo izvedena v I A kvaliteti in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani investitorja, se navedejo v zapisniku, izvajalcu pa se določi rok za njihovo odpravo.

V primeru, da dela ali oprema niso izvedena oz. dobavljena v dogovorjeni kakovosti, jih investitor lahko prevzame, če je to za investitorja smotno in če so izvedena dela oz. dobavljena oprema v kakovosti, ki je za investitorja sprejemljiva. Pri takšnih delih/opremi se obračuna odbitek na nekvaliteto, ki znaša najmanj 25 % teh del oz. opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti investitor na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo investitor unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka investitorja. Investitor si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% (pet odstotkov) na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da pri kakovostnem pregledu niso ugotovljene napake, odstopanja ali pomanjkljivosti, se v zapisnik o kakovostnem pregledu navede tudi, da so izpolnjeni pogoji za prevzem.

### **25. člen**

Po odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak, ugotovljenih v zapisniku o kakovostnem pregledu, izvajalec ponovno pisno obvesti investitorja, da so dela po pogodbi zaključena. Pregled in prevzem izvedenih del oz. opreme opravi komisija v roku in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena.

Investitor prevzame od izvajalca pogodbeno dela pod pogojem, da komisija v zapisniku o pregledu in prevzemu del oz. opreme ugotovi, da so vsa dela v celoti in kvalitetno izvedena v skladu s pogodbo in navodili investitorja, da služijo svojemu namenu, območje izvajanja del pa je urejeno, nepoškodovano in očiščeno. V zapisniku se, med drugim:

- opravi končni obračun izvedenih del,
- opredeli višina morebitnih kazni po tej pogodbi,
- popišejo vse listine, ki jih je izvajalec dolžan predati investitorju (npr. certifikati, navodila za obratovanje, šifre ...).

Podpisani zapisnik o končnem pregledu in prevzemu ter izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi sta podlaga za uveljavljanje pravice do izstavitve končnega e-računa in plačila investitorja, vendar ne pred datumom pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki je predmet opremljanja po tej pogodbi.

Pogodbeni predstavniki morajo svoje delo zaključiti v desetih (10) dneh po prejemu pisnega obvestila izvajalca o zaključku vseh del po odpravi napak iz zapisnika o kakovostnem pregledu. Investitor in izvajalec soglašata, da je končni obračun dokončen, če v roku petih (5) delovnih dneh od podpisa zapisnika o prevzemu del oz. opreme nanj ne podata pisnih pripomb.

## **KONČNI PREVZEM OPREME**

### **26. člen**

Končni prevzem opreme se opravi, ko:

- je uspešno opravljen prevzemu del v skladu z določili prejšnjega poglavja te pogodbe in
- je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za projekt.

Investitor mora sklicati sestanek komisije najpozneje v petih (5) delovnih dneh po zadnjem dogodku iz prejšnjega odstavka tega člena.

Komisija za prevzem predmeta pogodbe je sestavljena iz predstavnikov investitorja, strokovnega nadzora ter izvajalca.

V zapisniku o končnem prevzemu opreme se določi višina in rok za dostavo garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

## **GARANCIJSKA DOBA**

### **27. člen**

Izvajalec daje na dobavljeno opremo in izvedena dela (montaža, vgradnja, priklop) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) leta garancije.

Garancijski rok teče od končnega prevzema opreme.

Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo izvajalec investitorju izročil garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna, v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni z veljavnostjo za najmanj šestdeset (60) dni daljšo od garancijskega obdobja, za katerega je izdana.

Garancijsko listino mora izvajalec investitorju izročiti roku v 7 (sedmih) delovnih dni po uspešnem končnem prevzemu opreme. V primeru, da izvajalec ne predloži garancije banke za odpravo napak, investitor unovči oz. realizira zavarovanje za dobro izvedbo del iz 6. člena te pogodbe v celoti.

Investitor bo unovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi:

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak ali
- če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v pogodbi, ali
- če izvajalec investitorju ne bo pravočasno predložil ustrezne garancijske listine za naslednje garancijsko obdobje ali
- v vseh drugih primerih, ko izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Investitor bo instrument zavarovanja unovčil v celoti, razen, če je s to pogodbo določeno drugače.

#### 28. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Če izvajalec ne odpravi napak v roku petnajstih (15) dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo investitor unovčil finančni instrument iz prejšnjega člena te pogodbe.

Petnajst (15) dnevni rok za odpravo pomanjkljivosti se nanaša samo na tiste hibe, katerih takojšnja odprava ne bi povzročila večje škode. V primeru nastanka takih pomanjkljivosti, katerih ne takojšnja odprava bi imela lahko velike finančne in druge posledice, mora izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz. lahko ta dela naroči investitor drugemu izvajalcu na račun izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec ni dolžan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nenamenske uporabe objekta ali njegovega posameznega dela.

K vsakemu pregledu izvajalčevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolžan komisijskega ogleda udeležiti. V kolikor se ogleda ne udeleži, lahko komisija v sestavi investitorjevih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeležbe izvajalčevega predstavnika.

### **ODSTOP OD POGODBE**

#### 29. člen

Če med izvajanjem pogodbe pogodbeni stranka ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, jo nasprotna stranka na to opozori in ji določi primeren naknadni rok za izpolnitev njenih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka pogodbeni stranka ne izpolni zahteve nasprotne pogodbene stranke znotraj pogodbenih obveznosti, lahko nasprotna pogodbeni stranka odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

Investitor ima pravico odstopiti od pogodbe, brez posledic za investitorja, tudi v naslednjih primerih:

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 10 dni.

V primeru neplačila s to pogodbo določenega in zapadlega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi potem, ko je poprej pisмено opomnil investitorja za izpolnitev njegovih obveznosti; v tem primeru mora investitor plačati polno ceno za že opravljene storitve.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko pogodbeni stranka s strani nasprotne stranke prejme pisno izjavo o odstopu.

#### 30. člen

Ne glede na določila prejšnjega člena te pogodbe, ta pogodba preneha veljati, ob upoštevanju določil 36. člena te pogodbe, če je investitor seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

### **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

#### 31. člen

Pogodbeni predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_.

Pogodbeni predstavnik investitorja je \_\_\_\_\_.

Pogodbeni predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z izvedbo del ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku izvajanja pogodbe.

### **SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA**

#### 32. člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba.

### **SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE**

#### 33. člen

Investitor si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih dobavah oz. storitvah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih dobav oz. storitev in so te dodatne dobave oz. storitve v skladu z osnovnim javnim naročilom.

### **RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE**

#### 34. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali investitorja, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnosti spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščenici pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost.

Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

### **REŠEVANJE SPOROV**

#### 35. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu investitorja.

### **RAZVEZNI POGOJ (67.člen ZJN-3)**

#### **36. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo investitor seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo investitor seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve investitorja s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi investitor, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa investitor oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi investitor in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe te pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa investitor oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če investitor v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve investitorja s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je ta pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi predmeta te pogodbe, investitor pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznaitve s kršitvijo. Če investitor v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznaitve s kršitvijo.

### **KONČNE DOLOČBE**

#### **37. člen**

Pogodbene kazni iz te pogodbe se ne izključujejo.

#### 38. člen

Vsaka garancija banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija), ki je opredeljena v tej pogodbi, mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna.

Investitorju mora biti omogočeno, da garancijo v primeru unovčitve predloži v elektronski obliki in pri banki ali zavarovalnici v Sloveniji.

V garanciji ne sme biti zahteve po predložitvi »Izjave Uprave RS za javna plačila / matične banke/zavarovalnice upravičenca«, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenke za zastopanje«.

V kolikor bo izvajalec predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz te pogodbe ali razpisne dokumentacije, bo investitor vnovčil garancijo, s katero razpolaga.

Izvajalec, ki bo garancije pridobil pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

#### 39. člen

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpiseta pa ga obe pogodbeni stranki. Določilo velja tudi v primeru višjega zneska po končnem obračunu izvedenih del.

#### 40. člen

Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojuje v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve, za kateri se stranki nista izrecno dogovorili, oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18).

Gradbene uzance se za urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo, razen, če se stranki v pogodbi izrecno sklicujeta nanje.

#### 41. člen

Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko investitor prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izteka zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

#### 42. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme investitor tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Datum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IZVAJALEC:  
-----

Direktor/ica:  
-----

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

INVESTITOR:  
**LEKARNA BREŽICE**

Direktorica:  
Biserka Jarabek Marčetič, mag.farm.spec.

\_\_\_\_\_