OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
ki jo zastopa Zupan Nejc Smole,
identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

v nadaljevanju: naroc¢nik

Ki Q8 ZASTOPA ....vviiiiiiice et e e 1 ,
identifikacijska StEVIIKA Za DDV: .......ccooi i e e e e a e

v nadaljevanju: izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO

za izdelavo projektne dokumentacije (1ZP (1DZ), DGD in PZI) kolesarska pot Medvode

(Preska) — Goricane — Sora

UVODNE DOLOCBE

1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je naro¢nik Obc¢ina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narocila po postopku male vrednosti v skladu s 47. clenom Zakona o javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za izdelavo projektne
dokumentacije (1ZP (1DZ), DGD in PZI) kolesarska pot Medvode (Preska) — Gori¢ane — Sora,
da je narocnik objavil obvestilo o javnem narocilu na portalu javnih narodil pod stevilko objave
JN /2019 z dne ,

da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejSi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji
javnega narocila, st. z dne :

da ima narocnik zagotovljena sredstva v proracunu na proracunskih postavkah 4.4.1.6
Nacrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti, 4.6.1.9 Lo3ke kolesarske poti, 4.3.1.8
Obcinske lokalne ceste in javne poti - projekti in dokumentacij in v NRP 2019-2022 OB071-
18-0033 Loske kolesarske poti.

PREDMET POGODBE

2. clen

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije (I1ZP (IDZ), DGD in PZIl) kolesarske poti
Medvode (Preska) — Goricane — Sora.
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Podrobnejsi obseg in vsebina projektne dokumentacije je podana v priloZzeni projektni nalogi St.
371-275/2017-53, ki je sestavni del pogodbe (v nadaljevanju: projektna naloga).

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrSil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjo dokumentacijo,
ki je sestavni del te pogodbe:

- ponudbo izvajalca St. z dne ,

- razpisnimi pogoji narocnika St. z dne :

- projektno nalogo.

I1l. VREDNOST POGODBENIH DEL
3. ¢len

Skupna vrednost pogodbenih del je dolocena na podlagi ponudbe izvajalca st.
z dne in znaSa:

Izdelava geodetskega nacrta s

certifikatom EUR
Izdelava 1ZP (IDZ) za celotno traso s

L . . . EUR
pridobivanjem projektnih pogojev
DGD za gradnjo brvi ¢ez Soro EUR
PZI za celotno investicijo EUR
Izdelava PID EUR
Projektantski nadzor EUR
Skupna vrednost brez DDV EUR
Davek na dodano vrednost (22%o) EUR
Vrednost z DDV EUR

(z besedo: /100 EUR).

4. clen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi fiksna, nespremenljiva, ne glede na
spremembe drugih kalkulativninh elementov cen, v skladu z dolo¢bo 643. clena Obligacijskega
zakonika.

V pogodbeno ceno so vkljuceni vsi stroski v zvezi z izvedbo pogodbenih del. Cena izdelave projektne
dokumentacije vkljuCuje tudi izdelavo vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije zaradi
napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne dokumentacije po
utemeljenih zahtevah narocnika ali izvajalca investicije.

Prav tako se izvajalec v okviru pogodbene cene iz 3. ¢lena pogodbe zavezuje, da bo izvajal:

- koordinacijo z naro¢nikom,

- koordinacijo z obcani,

- sodelovanje z recenzenti,

- predstavitve projekta in usklajevanje na kraju samem,

- sodelovanje na morebitnih sestankih in sodelovanjih pri pridobivanju pogodb za sluznost in
odkup,

- sodeloval z izvajalci gradbenih del in ostalih storitev povezanih z izvedbo projekta
(koordinacije, projektantski nadzor, itd).
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Cena zajema vsakr$no delo, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na koli¢ino
opravljenih ur dela. Izvajalec ni upravi¢en do nobenih dodatnih placil.

Ne glede na prejsnja dolocila tega Clena, se pogodbeni stranki dogovorita, da se pogodbena dela
obracunajo po dejansko izvedenem delu in sicer v primeru, ¢e zaradi razlogov, ki niso vezani na
ravnanja pogodbenih strank, pride do koncanja projekta (npr. ne pridobitve soglasij lastnikov
zemljis¢, zavrnilne odlocbe soglasodajalcey, itd.)

IV. ROK ZA 1ZVEDBO IN NACIN PLACILA

5. Clen

Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v petih (5) dneh po
podpisu pogodbe.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije 1ZP (IDZ) v celoti je 60 dni od uveljavitve pogodbe. 1ZP
(IDZ) projektna dokumentacije se poslje vsem soglasodajalcem za izdajo projektnih pogojev.

Od narocnikove potrditve IZP tece 60 dnevni rok za izdelavo DGD za gradnjo brvi ter pridobivanje
mnenj k projektni dokumentaciji in vseh potrebnih soglasij. Po vlozZitvi DGD dokumentacije na
Upravno enoto Ljubljana za pridobitev gradbenega dovoljenja tece 30 dnevni rok za izdelavo PZI za
brv.

Od narocnikove potrditve IZP tece 60 dnevni rok za izdelavo PZI projektne dokumentacije (za ostalo
traso kolesarske poti, brez brvi ¢ez Soro) in pridobitve mnenj in soglasij mnenjedajalcev.

Po 60 dneh se PZI projektna dokumentacija poslje v potrditev narocnikom. Po potrditvi narocnikov
je rok za izdelavo koncne PZI dokumentacije in predajo vseh izvodov 10 dni.

6. Clen
Ce izvajalec zamuja, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokonc¢anja, kar se dogovori

in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, ¢e se narocnik s podaljSanjem roka strinja.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od narocnika takoj, ko ugotovi za vzrok oz.
najkasneje v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila dni
predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje povzroci.

V kolikor narocnik v roku desetih (10) dni od vrocitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora
na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo zavraca.

7. clen

Pogodbeni rok iz 5. ¢lena te pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj za 10 delovnih
dni) podaljSajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:
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- Ce narocnik spremeni projektno nalogo,

- C¢e narocnik naroci dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na
projektu in te zahtevane spremembe bistveno spreminjajo projekt,

- v primeru vi§je sile.

8. clen
Izvajalec mora o svojih aktivnosti izdelati porocila o opravljenem delu, ki jih potrdi pooblasceni
predstavnik narocnika. Iz poroCila o opravljenem delu mora biti razviden obseg opravljenih
pogodbenih obveznosti. Omenjena porocila bodo podlaga za posamezno izplacilo pogodbenega
zneska in za kon¢no pogodbeno vrednost.

Izvajalec bo posamezna dela obracunal na naslednji nacin:

1. Izdelavo geodetskega nacrta s certifikatom bo obracunal v viSini 100% pogodbene
vrednosti.

2. lzdelavo 1ZP (IDZ) za celotno traso s pridobivanjem projektnih pogojev, bo obracunal v
viSini 100% pogodbene vrednosti in sicer po dokoncni potrditvi in predaji posamezne
dokumentacije narocniku;

3. Izdelava DGD za gradnjo brvi ¢ez Soro, bo obracunal v visini 90% pogodbene vrednosti
in sicer po dokon¢ni potrditvi in predaji dokumentacije narocniku, preostanek v visini 10
% pogodbene vrednosti bo obracunal po pridobitvi gradbenega dovoljenja;

4. TIzdelava PZI za celotno investicijo bo obracunal v visini 90% pogodbene vrednosti in sicer
po dokoncni potrditvi in predaji posamezne dokumentacije.

5. Preostanek pogodbene vrednosti bo obracunal po pridobitvi PID.
9. clen

Posamezno vrsto projektne dokumentacije mora izvajalec naro¢niku predati v obsegu in na nacin,
kot je opredeljeno v projektni nalogi.

Geodetski nacrt obstojeCega stanja se preda le v eni (1) elektronski obliki (CD).

Narocniku se preda 3 izvode IZP, 6 izvodov DGD dokumentacije, 6 izvodov PZI dokumentacije in 3
izvode PID dokumentacije v papirnati obliki ter izvod na CD v aktivni obliki, in sicer morajo biti vse
risbe izdelane s programskim orodjem AUTOCAD v formatu DWG, vsi pisni dokumenti bodo izdelani
z uporabo programskih orodij: teksti v WORD, popisi del in tabele v EXCEL.

Popis del (sestavni del PZI) mora biti naro¢niku predan tudi v excel datoteki z ocenjeno vrednostjo
posameznih del, ki bo narocniku omogocala urejanje podatkov in oddajo del v izvedbo.

10. clen
Narocnik bo izvrSena dela placal izvajalcu na podlagi potrjenih e-racunov.
Obvezne priloge e-racuna so:

- porocila o opravljenem delu, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obracunanih
del (situacija) in
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- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

Na e-racunu oz. prilogi k e-racunu mora biti prikazan tudi skupni znesek za Ze opravljena dela.

Za datum prejema e-racuna se Steje datum, ko je izvajalec racun pravilno in z ustreznimi prilogami
oddal na UJPnet. Placilni rok pri¢ne teci naslednji dan po prejemu e-racuna.

Narocnik lahko racun zavrne v roku 8 dni od njegovega prejema z navedbo razloga za zavrnitev. Ce
narocnik v roku 8 dni racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je racun
potrjen.

Placilo za vsa dela in naloge izvajalca po tej pogodbi bo narocnik placal na podlagi izstavljenih e-
raunov v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna RS in sicer 30. dan od prejema racuna na
izvajalCev transakcijski racun Stevilka S156 , odprt pri

Kot dan placila oziroma izpolnitve obveznosti se Steje dan, ko narocnik izroci nalog za placilo
organizaciji, pri kateri ima svoj poslovni racun. V primeru zamude s placilom je izvajalec upravicen
do zakonskih zamudnih obresti.

11. clen

(Opomba: Dolocbe 11. clena veljajo samo v primeru, ce izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se 11. clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne
dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na Stevilo podizvajalcev.

12. clen

(Opomba: Dolocbe 12. clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci.
V nasprotnem primeru se 12. clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca \
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Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Maticna Stevilka podizvajalca
Davcna Stevilka podizvajalca
Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju
Vrednost del brez DDV

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali vec podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti iz
94. clena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predloziti
izpolnjene, podpisane in zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce izvajalec ne
ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanaSajo na izpolnjevanje pogojev
podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na Stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o0 morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. Clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Naroc¢nik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojeyv, ki jih je postavil
narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna poslje svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedeno storitev, ki je neposredno
povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec naroCniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav,
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narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno

placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v skladu
s 94. ¢lenom ZIN-3:
- pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu,
- predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

- racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na
podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naroc¢nika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih
obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
racuna izvajalca nima in ne bo imel do narocnika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
V. OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA
13. clen

Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti:

- Pogodbena dela opraviti vestno, strokovno pravilno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, ki urejajo podrocje projektiranja, in na nacin, ki bo za narocnika
najbolj gospodaren, pri ¢emer bo uposteval zlasti:

o Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo
0 Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,
0 Pravilnik o projektiranju cest,
o Pravilnik o geodetskem nacrtu,
. 0 Zakon o cestah in na podlagi tega zakona izdane predpise.

- SCititi interese naroc¢nika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese.

- Zastopnikom narocnika kadarkoli omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upostevati
njihova navodila o posameznih vprasanjih, kar vkljucuje tudi morebitno revidiranje projekta
s strani naro¢nika dolo¢enega recenzenta.

- Sodelovati v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvrSiti vse
korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah brez dodatnih stroSkov za
narocnika.

- Napake oz. pomanjkljivosti odpravljati v fazi izdelave projektne oz. tehni¢ne dokumentacije,
pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje in tehni¢nega pregleda.

- Tekoce obvescati narocnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzeti obveznosti.

- UpoSstevati projektno nalogo.
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VI.

Na svoje stroske in v roku, sporazumno dolo¢enem med pogodbenima strankama, izvrsiti
dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, Ce se ugotovi, da je glede na predmet in
obseg pogodbe pomanijkljiva.

Za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni
v skladu s projektno nalogo, priskrbeti soglasje narocnika.

Po potrebi in na zahtevo narocnika organizirati in izvesti javno predstavitev predmeta
narocanja.

Narocniku pojasniti projektne oziroma tehni¢ne reSitve na predhodno dogovorjenih
koordinacijskih sestankih.

Aktivno sodelovati z naro¢nikom v Casu izdelave projektne dokumentacije in po zakljucenih
delih po tej pogodbi in sicer na vseh morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv narocnika.
Azurno (v zahtevanem roku) posredovati odgovore na vprasanja interesentov v fazi oddaje
gradbenih del ter izvajalcev del na izgradnji ter posredovati reSitve in detajle, ki niso bili
ustrezno obdelani v dokumentaciji.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

14. clen

Narocnik ima naslednje obveznosti:

VII.

izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za prevzem
dela,

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

tekoce spremljati in nadzirati projektiranje in po potrebi potrjeval projektne resitve,

tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrSitev prevzetih storitev.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. clen

Za stike med izvajalcem in narocnikom v zvezi z izvrSevanjem te pogodbe dolocita stranki kontaktne

osebe:

za izvajalca je kontaktna oseba: , tel.: , e-
mail:

za narocnika je kontaktna oseba: Mateja Kovac Dragar, tel.: 01/361 95 27, e-mail:
mateja.kovac@medvode.si

Skrbnik te pogodbe pri naroc¢niku je Mateja Kovac Dragar.

V primeru odsotnosti katere od kontaktnih oseb narocnika je kontaktna oseba narocnika tista oseba,
ki jo nadomesca pri opravljanju delovnih obveznosti.

16. c¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmeta te pogodbe zagotovil vodjo projekta
ime in priimek: , Stevilka pooblas¢enega inzenirja ,

tel.:

e-mail:
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Narocnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vkljuéno s sodelovanjem na sestankih, prisoten vodja
projekta naveden v tem clenu pogodbe. Izvajalec mora pred vsako morebitno zamenjavo vodje
projekta v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti narocnika. Vsak nov vodja projekta mora
izpolnjevati vse pogoje, ki so bili doloceni za prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev
vezano na toc¢no dolocen datum, se uposteva datum, ko je izvajalec naro¢niku podal predlog za
zamenjavo strokovnega kadra.

V primeru nespostovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovdéitev garancije
za dobro izvedbo del.

VIIl. POGODBENA KAZEN
17. clen

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrSil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno
podaljsanem roku, je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v visini 0,2% (ni¢ cela dva
odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost
pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi e-raCuna za posamezno vrsto
del po tej pogodbi.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavijal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega ¢lena pogodbe.

IX. FINANCNO ZAVAROVANJE

18. clen

Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje narocniku najpozneje v petih dneh od podpisa
pogodbe predloziti bianco menico »brez protesta« z lastno meni¢no izjavo s pooblastilom za
unovcenje brez protesta na vseh poslovnih racunih izvajalca v visini EUR oz.
10% vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo za najmanj Sestdeset (60) dni daljSo od
pridobitve uporabnega dovoljenja.

Narocnik bo unovdil finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru izvajalevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalCevi
odgovornosti,

- v primeru nepravilnosti ali pomanjkljivosti v izvedbi predmeta pogodbe,

- v primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkaZejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami,

- v primeru nepravoCasnega 0z. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe, velja tudi
za dodatno projektiranje,

- za poravnavo stroskov in skode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo del,

- Ce zamenja strokovni kader brez soglasja narocnika,

- Ce izvajalec ne dostavi ustreznega zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca za
vec kot 10% zaradi dodatno narocenih del,

- Ce izvajalec v roku predpisanim v 60. ¢lena ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje
dejavnosti v skladu z dolocili 14. ¢lena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev
pogodbe brez posledic za narocnika,
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- Ce izvajalec v roku ne popravi projekta po navodilih recenzenta.

Ce se v asu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dolocila te pogodbe, lahko naroénik zahteva
temu ustrezno spremembo financnih listin za dobro izvedbo del.

Narocnik lahko finan¢no zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem,
da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je
predlozil v izpladilo.

X. PROJEKTANTSKA ODGOVORNOST
19. ¢len

Izvajalec mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost. Predmet tega zavarovanja SO
odskodninski zahtevki, postavljeni zavarovancu s strani narocnika ali tretjih oseb za Skodo zaradi
napake v tehni¢no racunskih osnovah, izraCunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehni¢ni izdelavi
projektne dokumentacije, ¢e ima napaka za posledico poskodovanje ali uni¢enje objekta, ki se izvaja
po projektu, ki je predmet tega razpisa. Za objekte se Stejejo tako gradbeni objekti kot tudi strojna,
elektricna in druga oprema. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora kriti tudi Ccisto
premozenjsko Skodo, ki bi nastala narocniku zaradi funkcionalno neprimernega objekta ali instalacij,
kot posledica neupoStevanja zakonskih oz. predpisanih standardov. Pri tem morajo biti Kkriti
narocnikovi stroski v zvezi z rusenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala
in ponovno izgradnjo nefunkcionalnega dela objekta.

Letna zavarovalna vsota ne sme biti nizja od 100.000 EUR in mora trajati vse do predaje objekta v
uporabo.

V primeru, da bo zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti vsebovala odbitno
fransizo, bo izvajalec pri vsakem Skodnem dogodku narocniku povrnil znesek odbitne fransize.
XI. PREVZEM DEL

20. clen
Ob prevzemu izdelane dokumentacije je narocnik dolzan pregledati izdelano dokumentacijo (glede
na zahtevan obseg del) po tej pogodbi. Morebitne pomanijkljivosti se vpiSejo v zapisnik (potrdilo) o

prevzemu in se morajo odpraviti v doloCenem roku.

Po odpravi morebitnih ugotovljenih pomanijkljivosti se ponovno pregleda izdelano dokumentacijo in
izvrSi prevzem ter opravi obracun.

Izvajalec del je, ne glede na to, da je investitor prevzel izdelano dokumentacijo, dolzan brezplacno
odpraviti tudi kasneje ugotovljene pomanijkljivosti v projektni dokumentaciji.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke opraviti spremembe in popravke projektne in ostale
dokumentacije, Ce se ugotovi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji. Spremembe in popravke
projektne in ostale dokumentacije mora izvajalec del opraviti v rokih (ne krajSih od dveh delovnih
dni), ki jih zahteva narocnik.

V nasprotnem primeru ima narocnik pravico do povrnitve vseh stroskov in izpada prihodkov, ki bi jih
zaradi zamude utrpel narocnik.
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Ce izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanijkljivosti v roku, ki ga bo dolocil narocnik,
ima narocnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroske izvajalca.
XIl. LASTNISTVO DOKUMENTACIJE

21. clen
Izvajalec jamci, da so vsi materiali in gradiva, izdelani za narocnika na podlagi te pogodbe, njegovo
lastno avtorsko delo, prosto kakr3nihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje
narocnik. Izvajalec prevzema popolno odskodninsko odgovornost zaradi Skode, ki bi narocniku

nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi.

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec na podlagi te pogodbe, preide v celoti v last narocnika in jo
izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem narocnika.

Izvajalec je dolZan hraniti izvod dokumentacije v svojem arhivu.

X111, VISJA SILA
22. clen

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan obvestiti narocnika o nastanku visje sile nemudoma oz. najkasneje v roku 6 urah
po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so
izven njenega nadzora.

X1V. ODSTOP OD POGODBE
23. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odstopu pogodbe:
- zaradi neutemeljene zavrnitve naroCila s strani izvajalca, odstopanje od narocenega
nacina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene storitve;
- zaradi zamude izvajalca ali hapake pri izvedbi, ki bistveno zmanjSajo pomen posla;
- zaradi dosezene maksimalne visine pogodbene kazni;
- v primeru dolodil iz 96. ¢lena ZIN-3.

XV. RESEVANJE SPOROV
24. clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli reSiti sporazumno, reSuje stvarno
pristojno sodis¢e v Ljubljani.
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25. clen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesecnim odpovednim rokom.
Odpovedni rok pricne te¢i z dnem vrocitve pisne odpovedi.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov (zaradi
nespostovanja dolocil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso
morebitno nastalo materialno Skodo, ki ji je s tem dejanjem nastala.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge stranke pogodbe, predstavniku
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakdno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroc¢ena skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba
nicna.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka
tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIl. KONCNE DOLOCBE
27. clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliscin:
- e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o0 opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s
pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa
tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja
tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in doloCili te pogodbe
v roku 30 dni od seznanitve s Kkrsitvijo.
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V primeru izpolnitve okoli¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo ne zaCne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

28. clen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo dolocila
Obligacijskega zakonika.

29. clen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpiSeta
obe pogodbeni stranki.

30. clen

Pogodba je sestavljena in podpisana v Stirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih
strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in zacne veljati
z dnem predlozitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 18.
¢lenom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. Ob
podpisu pogodbe mora izvajalec v skladu z 19. ¢lenom predloZiti kopijo zavarovalne police.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:

Izvajalec: Narocnik:
......................................... Obcina Medvode
......................................... Zupan
......................................... Nejc Smole
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