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1 Razlogi za investicijsko namero 
Trenutne razmere na področju pogojev za kolesarjenje v Občini Medvode niso dobre. 
Kolesarska infrastruktura se v zadnjih letih sicer izboljšuje (v sklopu rekonstrukcij križišč se 
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poskuša zagotoviti za kolesarje varne, ločene koridorje, oz. se na obstoječih cestah 
zagotavlja prostor še za kolesarje – sharrow sistem….).  
 
Pri načrtovanju se poskuša zagotoviti uporabnikom čim bolj prijazno infrastrukturo, ki 
uporabnike ne bi odvračala od uporabe koles, a še zmeraj ostajajo tri osnovne kategorije 
problemov: 

- slaba kolesarska infrastruktura, ki bi povezovala zaledna naselja z mestnim središčem 
ter ostalimi sosednjimi občinami; 

- kolesarska povezava med seboj ni povezana in  
- uporabna vrednost obstoječe infrastrukture je zaradi poškodovanih voznih površin, 

ozkih površin, neustrezne signalizacije,… pogosto slaba. 
 
Kolesarske povezave bo potrebno načrtovati celovito, ob tem pa velik izziv predstavlja 
umeščanje kolesarskih povezav v urbanih naseljih, kjer zaradi že obstoječih povezav, ni 
dovolj prostora za umeščanje novih kolesarskih povezav.  
 
2 Predmet investicije 
Projekt Kolesarska pot Medvode – Goričane – Sora se prične v centru Medvod, kjer se na 
območju Svetja ob obstoječem nogometnem igrišču spusti na spodnjo teraso ob reki Sori in 
jo prečka preko brvi čez Soro. Kolesarska pot se na drugem bregu reke Sore nadaljuje preko 
športnega parka Medvode na obstoječo lokalno cesto, pod nivojskim podhodom pod 
železniško progo. Pot se nato nadaljuje čez naselje Rakovnik in nato ob kopališču zavije na 
spodnjo teraso reke Sore in se nadaljuje po obstoječih makadamskih in že obstoječih peš 
poteh. Pred vasjo Dol zavije levo proti vasi Draga (Škofja Loka) ali pa se spusti skozi vas Dol 
do obstoječe brvi čez reko Soro, ki občino Medvode povezuje z občino Škofja Loka. 
 
Z zasnovo kolesarskih poti in številnih priključkov nanje privabimo v Medvode številne 
občane, turiste, kolesarje oziroma uporabnike, s čimer zmanjšamo obremenjenost Medvod z 
motornimi vozili, spodbujamo dnevne migracije s kolesi ter obenem spodbujamo zdrav način 
transporta. Kolesarska pot povezuje Občino Medvode s sosednjo Občino Škofja Loka. 
Dolžina povezave je primerna za turistično kolesarjenje, omogočala bo lažje migracijske 
pogoje za dnevna potovanja v občini, ta pa vključujejo vsa potovanja občanov na delo in 
izobraževanje, ter prav tako povezovanja turistično-poslovnih stikov. 
 
3 Namen investicije 
Z ureditvijo kolesarske povezave želimo: 

- tam, kjer kolesarske povezave ne obstajajo, te vzpostaviti, 
- na obstoječih kolesarskih povezavah odstraniti ovire, 
- postaviti in zarisati ustrezno signalizacijo, 

vse z namenom, da se vsem, ki za svoja potovanja uporabljajo kolesa, zagotovi varno, 
hitrejšo in udobno pot.  
 
Pri projektiranju je potrebno slediti Celostni prometni strategiji Občine Medvode, št. projekta 
7991, ki sta jo izdelala izdelovalca LUZ d.d. in RRA LUR, z datumom februar 2017, ki določa 
prioritetne stebre za izboljšanje trajnostne mobilnosti v občini Medvode: 

I. Izboljšanje varnosti za pešce in kolesarje 
II. Izboljšanje kolesarskih povezav, 

III. Dobro delujoč JPP, 
IV. Omejevanje in nadzor parkiranja, 
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V. Umirjanje in omejevanje prometa v središču in povezave za tranzitni promet izven 
središč, 

VI. Ustvarjanje primernih pogojev za razvoj turizma in gospodarstva. 
 
4 Cilj investicije 
Z zasnovo kolesarskih poti in številnih priključkov nanje privabimo v Občino Medvod številne 
občane oziroma uporabnike, s čimer zmanjšamo obremenjenost Medvod z motornimi vozili, 
spodbujamo dnevne migracije s kolesi ter obenem spodbujamo zdrav način življenja. 
Kolesarska pot bo Občino Medvode povezala z Občino Škofja Loka. 
 
Glavni cilj gradnje kolesarske poti je močno povečati varnost turistov, rekreativnih kolesarjev 
in tistih, ki vsakodnevno kolesarijo v službo, šolo... Z izvedbo tega projekta zasledujemo cilje, 
postavljene v Celostni prometni strategiji Občine Medvode. 
Načrtovana kolesarska povezava bo pripeljala uporabnike iz zalednih naselij do vseh ključnih 
storitev v središču občine in hkrati povezovala Občino Medvode s sosednjo občino Škofja 
Loka. 
 
Najmanj ena tretjina povezave bo potekala po ločeni kolesarski povezavi (pot, pas ali steza). 
Na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, bodo zagotovljeni ustrezni 
fizični ukrepi umirjanja prometa. Izgradnja kolesarskih poti tudi povečuje varnost kolesarjev, 
s promocijskimi aktivnostmi pa bo projekt prispeval tudi k prepoznavnosti kolesarjenja kot 
ustrezne alternative osebnim avtomobilom za potrebe vsakodnevnih potovanj. 
 
5 Opis investicije 
Projekt Kolesarska pot Medvode – Goričane – Sora se prične v centru Medvod (pred občinsko 
stavbo), kjer se na območju Svetja (pri obstoječem nogometnem igrišču) spusti na spodnjo 
teraso ob reki Sori in jo prečka preko brvi čez Soro, v dolžini cca. 300m.   
Kolesarska pot se na drugem bregu reke Sore nadaljuje preko športnega parka Medvode, 
mimo križišča Goričane – Rakovnik do naravnega kopališča Sora v dolžini cca. 1500m, kjer 
zavije na obstoječo makadamsko pot. Po približno 600 m se kolesarska pot nadaljuje po 
pešpoti in nato zopet nadaljuje po makadamski poti do betonskega propusta čez potok 
Ločnica. V nadaljevanju je potrebno predvideti variantni rešitvi in sicer:  

I. varianta - kolesarska pot se nadaljuje po makadamski poti do glavne ceste Medvode 
– Sora – Puštal in nato po glavni cesti (sharrow sistem), mimo POŠ Sora in se po cca. 
300 m priključi na javno pot JP Sora 5 – Sora 18 vse do javni poti JP znamenje – Dol 
13 a ali  

II. kolesarska pot se nadaljuje preko propusta čez potok Ločnica, se iz spodnje terase 
     reke Sore dvigne na zgornjo teraso in se nadaljuje po robu zemljiških parcel vse do      
     javne poti JP Sora 5 – Sora 18, vse do javni poti JP znamenje – Dol 13 a.     

Nato se kolesarska pot nadaljuje po obstoječi javni poti JP znamenje – Dol 13 a, ki se po cca. 
500 m priključi na javno pot JP križišče – Dol 8. Tam kolesarska pot zavije desno proti vasi 
Dol in nato še pred vasjo zavije levo proti vasi Draga, ki pa se že nahaja v Občini Škofja 
Loka. Pot v občino Škofja Loka lahko nadaljujemo tudi tako, da kolesarje vodimo čez vas Dol, 
na spodnjo teraso reke Sore, nato po makadamski poti vse do obstoječe brvi čez reko Soro, 
ki pa se že nahaja v občini Škofja Loka. 
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6 Lokacija izvajanja projekta 
Investicija se bi izvajala od mestnega središča Medvode preko vasi Rakovnik, Goričane, Sora 
in Dol do Občine Škofja Loka. 
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7 Predhodne študije 
Projektant mora pri svojem delu upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.  
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati: 

- Celostno prometno strategijo Občine Medvode, št. projekta 7991, ki sta jo izdelala 
izdelovalca LUZ d.d. in RRA LUR, z datumom februar 2017; 

- Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih – 
Kolesarjem prijazna infrastruktura, Ministrstva za infrastrukturo, z datumom 
avgust 2017; 

- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18); 
- Veljavno prostorsko zakonodajo 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Medvode (Uradni list, RS št. 
45/18). 

 
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 
projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 
Projektant se s podpisom te projektne naloge zaveže, da naročniku ne bo omejeval 
lastninskih pravic glede celotne projektne dokumentacije. 
 
Gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobivati, saj dela spadajo med investicijsko 
vzdrževalna dela v javno korist. 
 
8 Projektni pogoji, mnenja in soglasja k projektu 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora na podlagi pooblastila investitorja pridobiti 
projektne pogoje, menja in soglasja na projektno dokumentacijo, ki jih mora upoštevati pri 
projektiranju. 
 
V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo 
podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. 
 
9 Podloge za projektiranje 
Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski načrt potrjen s strani odgovornega 
inženirja geodezije.  
 
Geodetki načrt v območju predvidene ureditve ceste, pločnikov in kolesarske steze mora biti 
izdelan v ustreznem merilu, v državnem koordinatnem sistemu in mora zajeti širše območje.  
 
Geodetki načrt je zaradi točnosti predvidenih rešitev potrebno dopolniti v skladu s 
Pravilnikom o geodetskem načrtu, da vsebuje ustrezne podatke o reliefu, vodah, stavbah, 
gradbeno inženirskih objektih, rabi zemljišč, obstoječi infrastrukturi in podatke o zemljiških 
parcelah. 
 
Obvezna priloga geodetskega načrta je certifikat geodetskega načrta. 
 
9.1  Smernice za projektiranje 
Geološko – geomehansko poročilo za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije kot tudi 
za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brežin, ipd. – pridobi Občina Medvode v 
sodelovanju s projektantom. 
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9.2  Prik ljučki, križišča 
Na osnovi Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste je potrebno obdelati vse priključke, 
deviacije, dovoze in uvoze do kmetijskih površin, javnih objektov in stanovanjskih hiš v 
območju kolesarske steze. Uvozne radije je prilagoditi merodajnim vozilom. 
 
9.3  Brv 
Na osnovi veljavne zakonodaje je potrebno brv čez reko Soro umestiti skladno z veljavnim 
prostorskim aktom občine z upoštevanjem obstoječih objektov in terena. 
 
9.4  Ukrepi za umirjanje prometa 
Preučiti je potrebno smiselnost uvedbe ukrepov za umirjanje prometa in smiselno uporabiti 
tehnične specifikacije s tega področja. 
 
Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi licencirani 
presojevalec varnosti cest s katerim mora projektant sodelovati in se usklajevati. 
 
9.5  Odvodnjavanje  
Na celotnem območju obdelave predvidene ureditve posameznih odsekov kolesarskih 
povezav je potrebno odvodnjavanje urediti celovito. Prikaz odvodnjavanja na ustrezen 
grafični podlogi. Sistem odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvodnjavanju padavinske vode z javnih cest. 
 
9.6  Katastrski elaborat  
V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora 
vsebovati oz. na eni tabeli (izdelati z EXCEL-om in predati na v el. obliki) prikazati naslednje 
rubrike: 
- zaporedna številka (1,2,3…); 
- parcelna številka; 
- katastrska občina (številka in naziv); 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež; 
- skupna površina parcele (v ha, a, m2); 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih površin; 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, 

meteorno kanalizacijo, JR..; 
- ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2). 
  
Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot 
gradbena situacija) in naj vsebuje mejo kolesarske poti, vrisano traso, meje katastrskih 
občin, potek komunalnih vodov (na območju posega in izven območja posega zaradi ceste), 
JR, meteorno kanalizacijo… Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene 
situacije. 
Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se 
mora z zaporedno št. iz tabele!). 
 
V katastrski situaciji osnovnega projekta je potrebno vrisati vse komunalne vode vključno z 
meteorno kan. (linijski prikaz). V opombi je potrebno navesti, za katere komunalne vode je 
treba izvesti odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. 
globina izkopa za posamezni kom. vod. 
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9.7  Varnostni načrt 
Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in 
predračunom. 
 
9.8  Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadk i. 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji 
to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.  
 
9.9  Predračunski elaborat 
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski 
predračun. 
 
V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V 
predračunu se navede datum veljavnosti cen.  
  
10 SPECIFIKACIJA PONUDBE 
Ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije je potrebno specificirati po naslednjih 
postavkah: 
 

- Izdelava geodetskega načrta s certifikatom; 
- Izdelava IZP (IDZ) za celotno traso s pridobivanjem projektnih pogojev; 
- Izdelava DGD za gradnjo brvi čez Soro; 
- Izdelava PZI za celotno traso (s prilogami: varnostni načrt, načrt gradbenih 

odpadkov,…) ter pridobivanje mnenj k projektni dokumentaciji in vseh potrebnih 
soglasij. 

V ponudbenem predračunu mora biti upoštevan davek na dodano vrednost. 
 
11 ROK IZVEDBE PROJEKTA 
Rok za izdelavo projektne dokumentacije IZP (IDZ) v celoti je 60 dni od uveljavitve pogodbe. 
IZP (IDZ) projektna dokumentacije se pošlje vsem soglasodajalcem za izdajo projektnih 
pogojev.  
 
Od naročnikove potrditve IZP teče 60 dnevni rok za izdelavo DGD za gradnjo brvi ter 
pridobivanje mnenj k projektni dokumentaciji in vseh potrebnih soglasij. Po vložitvi DGD 
dokumentacije na Upravno enoto Ljubljana za pridobitev gradbenega dovoljenja teče 30 
dnevni rok za izdelavo PZI za brv. 
 
Od naročnikove potrditve IZP teče 60 dnevni rok za izdelavo PZI projektne dokumentacije 
(za ostalo traso kolesarske poti, brez brvi čez Soro) in pridobitve mnenj in soglasij 
mnenjedajalcev.  
 
Po 60 dneh se PZI projektna dokumentacija pošlje v potrditev naročnikom. Po potrditvi 
naročnikov je rok za izdelavo končne PZI dokumentacije in predajo vseh izvodov 10 dni. 
 
Naročniku se preda 5 izvodov celotne projektne dokumentacije v papirnati obliki in ter izvod 
na CD v aktivni obliki, in sicer morajo biti vse risbe izdelane s programskim orodjem 
AUTOCAD v formatu DWG, vsi pisni dokumenti bodo izdelani z uporabo programskih orodij: 
teksti v WORD, popisi del in tabele v EXCEL. 
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