

Vzorec pogodbe

OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
ki jo zastopa župan Nejc Smole,
identifikacijska številka za DDV: SI20991517

kot naročnik

in

ki ga zastopa _____,

identifikacijska številka za DDV _____

kot izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO **za izvajanje nadzora gradnje kolesarske poti Medvode - Pirniče - Vikrče in brvi čez** **Savo**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel postopek oddaje naročila po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za izvajanje nadzor gradnje kolesarske poti Medvode - Pirniče - Vikrče in brvi čez Savo;
- da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na portalu javnih naročil pod številko objave JN...../..... z dne
- da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran za izvajanje nadzora gradnje kolesarske poti Medvode - Pirniče - Vikrče in brvi čez Savo, kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. z dne
- da se operacija izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane

mobilitnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih« in

- da je naročnik prejel Odločitev o podpori št. 4-4/55/MZI/0 za operacijo »DRR Medvode – Pirniče – Vikrče, št. 3032-87/2021/3 z dne 20.5.2021, ki jo je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzame v izvajanje nadzor gradnje kolesarske poti Medvode - Pirniče - Vikrče in brvi čez Savo v skladu z razpisno dokumentacijo.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbeni dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba izvajalca št. _____ z dne _____;
- Dokumentacija za oddajo javnega naročila št. _____ z dne _____.

Dokumenta iz prejšnjega odstavka sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL

4. člen

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti znaša:

Nadzor gradnje kolesarske poti	EUR
Nadzor gradnje brvi čez Savo	EUR
Skupaj brez DDV	EUR
Davek na dodano vrednost (22 %)	EUR
Skupna vrednost z DDV	EUR

(z besedo: 00/100 EUR).

Na podlagi 4. odstavka 127. a člena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naročene gradbene storitve namenjena neobdavčljivi dejavnosti naročnika iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1.

Pogodbene cene so fiksne.

5. člen

S podpisom te pogodbe naročnik potrjuje, da ima zagotovljena finančna sredstva za dela po tej pogodbi v proračunu Občine Medvode v postavki 4.6.1.8 Kolesarska pot Medvode - Pirniče – Vikrče in na projektu OB071-18-0032 v NRP 2021 – 2024.

IV. ROK ZA IZVEDBO DEL

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih) koledarskih dni po uvedbi v delo in ga izvajal ves čas trajanje pogodbe z izvajalcem gradnje, to je do zaključka operacije, predvidoma do 31.12.2022.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradbenih del, se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik se obvezuje uvesti izvajalca v delo s tem, da izvajalcu izroči vso potrebno dokumentacijo za izvršitev prevzetih del.

Naročnik ima pravico:

- nadzorovati izvajanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti,
- dajati izvajalcu ustrezna navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki jih je dolžan izvajalec upoštevati.

8. člen

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od celotne pogodbe in zahteva povrnitev škode v primeru:

- če ugotovi, da izvajalec iz razlogov na strani izvajalca zamuja z začetkom izvajanja nadzora;
- če ugotovi, da se izvajalec ne drži pogojev določenih v tej pogodbi in/ali naročnikovih navodil in zahtev in da bo imelo zaradi tega izvršeno delo napake (odstop od dogovorjenih pogojev),

pa zaradi take zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev nima več interesa za izpolnitev te pogodbe. V izogib vsakemu dvomu sta pogodbeni stranki izrecno sporazumni, da je presoja naročnikovega interesa za izpolnitev posameznega člena, odstavka ali alineje te pogodbe v primeru izvajalčeve zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev, v izključni pristojnosti naročnika.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve po tej pogodbi izvedel:

- kot vrhunski strokovnjak;

- vestno in po pravilih stroke na področju, v katerega spada predmet te pogodbe;
- v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, vključno s spremembami le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe;
- v dogovorjenih rokih;
- tako, da bo delo opravljeno ekonomično, v okviru določil pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo.

10. člen

Eventuelne zahteve izvajalca gradnje za spremembo količin ali obsega del (manj ali več del, dodatna dela), ki vplivajo na pogodbeni predračun oziroma pogodbo, bo izvajalec preveril in v kolikor bodo le ti upravičeni, bo podal naročniku argumentiran predlog za potrditev, delno potrditev ali zavrnitev. Izvajalec mora pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, pridobiti soglasje naročnika. Le to je lahko pisno ali ustno. V kolikor je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora izvajalec najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika. Dodatna dela mora izvajalec uskladiti z naročnikom, odgovornim projektantom in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju. V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora izvajalec pripraviti utemeljitev spremembe.

Izvajalec mora eventuelne zahteve pregledati in podati zahtevek za dopolnitev oz. zavrnitev v roku 20 dni po prejetju zahtevka.

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je nadzor dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot sestavni del nadzora na poziv naročnika sodeloval pri pregledih objekta v času garancijske dobe in da so morebitni stroški vključeni v nadzor.

V primeru, da izvajalec gradnje v roku 30 dni od zaključka gradnje ne obvesti naročnika o dokončanju del, mora izvajalec v roku 3 dni po preteku 30-dnevnega roka pisno obvestiti naročnika o dokončanju del.

Izvajalec je dolžan pravočasno pisno obvestiti naročnika o dokončanju del.

11. člen

Izvajalec je dolžan kot vrhunski strokovnjak na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji kolesarske poti in brvi čez reko Savo.

12. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru izvajanja storitev nadzora nad gradnjo izvršil vsa potrebna dejanja in storitve, ki jih določajo veljavni predpisi za nadzornika in strokovnjake, ki opravljajo naloge nadzora. Nadalje se izvajalec zavezuje še, da bo izvedel vse, kar bo potrebno za to, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost naročnika in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani vodje nadzora oziroma odgovornega strokovnjaka za posamezna dela / odgovornega nadzornika posameznih del. Izvajalec v okviru nadzora prevzema v izvedbo tudi svetovanje naročniku in oblikovanje predlogov rešitev za posamezne problematike, ki se pojavljajo v teku izgradnje.

13. člen

Izvajalec se zavezuje zlasti, da bo:

Svetoval naročniku in sicer:

- sam ali v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem reševal probleme, ki se pojavljajo na operaciji in tako omogočiti neovirano realizacijo operacije;
- sodeloval pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje;
- po potrebi nudil pomoč pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika s posredniškim organom;
- sodeloval z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika v upravnih postopkih in v postopkih z mnenjedajalci;
- sodeloval z geomehanikom pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, če se pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju;
- sodeloval s projektantom pri spremembah/dopolnitvah projektne dokumentacije;
- svetoval naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin in podaja mnenja o predlogih projektanta in izvajalca pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetne operacije, pri katerih ga bo naročnik oziroma pooblaščen predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh tovrstnih aktivnostih mora nadzor sestaviti in naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika ter izvajalcu predati zapisnik);
- redno poročal naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta in
- predlagal spremembe pri gradnji, v kolikor se ugotovi potreba, tekstualni in/ali grafični oblik.

Izvajal koordinacijske aktivnosti in sicer:

- koordinacije vseh potrebnih aktivnosti med naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika ter izvajalcem gradnje;
- posredoval in pojasnjeval zahteve, predloge in sugestije naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika in dajal ustrezna navodila različnim udeležencem na operaciji (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na operaciji);
- skliceval, udeleževal in zapisniško vodil tedenske (po potrebi tudi več) koordinacijske sestanke na gradbišču - iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava

pomanjkljivosti, rokov odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb nadzora ter naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;

- po potrebi skliceval izredne sestanke z različnimi udeleženci na operaciji (samoiniciativno ali na predlog naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh;
- operativno spremljal terminski (tedenski) in finančni plan izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih;
- podrobno pisno obveščal o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;
- nadzoroval nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalcem gradnje ter pravočasno poročal naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanjih od le-teh;
- sodeloval s koordinatorjem za varstvo pri delu;
- sodeloval s projektantom in eventualnem dodatnem projektiranju;
- sodeloval s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim supernadzorom, če bo angažiran;
- koordinacije in operativne sestanke vodil v slovenskem jeziku ter vse pisne dokumente pripravljal v slovenskem jeziku.

Pripravljaj poročila in sicer:

- pripravljaj in dostavljal poročila naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščen predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki:
 - o opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;
 - o sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);
 - o realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;
 - o odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;
 - o skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;
 - o seznam in opis sprememb;
 - o opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana (Programa) realizacije posameznih aktivnosti;
 - o morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščen predstavnik naročnika.
- pripravljaj in dostavljal mesečna poročila skladno z določili dokumentacije o oddaji javnega naročila ter pogodbe naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu);
- pripravil in dostavil končno poročilo o zaključku del skladno z določili dokumentacije o oddaji javnega naročila ter pogodbe naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu);
- pripravil in dostavil zaključno poročilo skladno z določili dokumentacije o oddaji javnega naročila ter pogodbe naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe);
- pripravljaj in dostavljal mesečna poročila pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu);
- pripravil in dostavil končno poročilo o zaključku del pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu);
- pripravil in dostavil zaključno poročilo pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku roka za reklamacijo napak);
- pripravil zahtevana poročila za financiranje oziroma sofinanciranje operacije (Evropska unija, organ upravljanja, posredniški organ...);

- opravljal vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini nadzora ali posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov nadzornika.

Opravljal naloge, ki izhajajo iz obveznosti sofinanciranja projekta iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada in sicer:

- zagotavljal naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v postopku izvajanja kohezijske politike ter ob zaključku projekta pripraviti celovito poročilo o vseh izvedenih storitvah in dosledno spoštovati veljavna Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;
- vse aktivnosti dokumentiral, dokumentaciji zagotavljal revizijsko sled in jo arhiviral najmanj še pet let po zaključku projekta oz. v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in naročnika;
- omogočal delovanje revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam EU in RS ter ukrepal skladno s priporočili iz končnih misij in redno poročal naročniku o izvedenih ukrepih;
- omogočil vpogled v dokumentacijo vsem pristojnim nadzornim institucijam.

Opravljal ostale naloge in sicer:

- pregledal načrt organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določil posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del;
- v imenu naročnika opravil prijavo gradbišča;
- pripravil in zagotovil podpis dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del;
- izvedel dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih;
- sprotno pregledoval zavarovanja gradbišča;
- uvedel izvajalca gradnje v delo;
- skrbel za predajo finančnih in ostalih zavarovanj, sodeloval pri izdelavi terminskih načrtov (Programa), pripravil in uskladi vmesnih in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna;
- pregledal projektne in ostale dokumentacije;
- opravljal nadzor nad kvaliteto izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, izdelanim DGD in PZI, gradbenimi predpisi in pravilih stroke;
- opravljal nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž;
- opravljal nadzor, da je kakovost oz. kvaliteta vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov potrjena z ustrezno dokazno dokumentacijo;
- pregledoval gradbeni dnevnik dnevno ter sprotno obravnaval in potrjeval opravljena dela;
- pregledoval in se opredelil do zahtevkov izvajalca za nepredvidena dela, dodatna dela, spremenjena dela in več dela;
- sodeloval pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in inštalacijah;
- opravljal nadzor nad vrednostjo izvedenih del v skladu z gradbeno pogodbo gradbenega izvajalca in pogodbenim predračunom gradbenega izvajalca;
- sprotno pregledoval knjige obračunskih izmer in potrjeval mesečne situacije izvajalca;
- sodeloval pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja;
- predajal dokumentacijo naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenem zakonu;
- sodeloval pri prevzemu objekta oz. del in končnem obračunu in
- opravljal nadzor v garancijski dobi.

Poleg navedenega se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal vse naloge, ki so zahtevane v Dokumentaciji za oddajo javnega naročila št. ____ z dne _____ v točki 3.1.9 Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila;
- naročniku pred začetkom izvajanja del predal seznam odgovornih strokovnjakov s kopijami sklepov o imenovanju;
- dela in storitve izvajal z v pogodbi imenovanimi strokovnjaki;
- ves čas trajanja te pogodbe vse podatke v zvezi izvajanjem projektov varoval kot poslovno skrivnost;
- ves časa trajanja te pogodbe varoval interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime;
- naročnika vsakokrat pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju storitev, dogovorjenih s to pogodbo;
- naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajal predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oziroma celotnega projekta;
- pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka iz te pogodbe;
- pravočasno vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka obvestil naročnika o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje.

14. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

VII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

15. člen

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti tri brezpogojne blanco menice s klavzulo »brez protesta« z ustrezno menično izjavo za njihovo izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za izvedbo del.

Če se v času veljavnosti te pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta ali obseg izvedenih del, je dolžan izvajalec pred iztekom veljavnosti menice, najkasneje pa v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, naročniku izročiti novo menico z novim rokom oziroma novo vrednostjo z veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za dokončanje.

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

16. člen

Opravljen dela bo izvajalec obračunaval mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih del.

Opravljenega dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasnih situacij in končne situacije.

Začasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi račun oz. začasno situacijo najkasneje do 15. (petnajstega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, če nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo.

Končno obračunsko situacijo izvajalec izstavi šele po:

- po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti ter po izvršenem končnem obračunu del z izvajalcem gradnje, o čemer mora biti izdelan končni zapisnik.

Vsi računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Izvajalec je dolžan račun oz. končno obračunsko situacijo dostaviti v roku deset (10) dni po pisnem prevzemu izvršenih del.

Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

17. člen

Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrni. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun oz. situacija potrjena.

Naročnik bo račun oz. situacijo plačal v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS, to je 30. dan, plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

Naročnik bo plačilo izvedel na transakcijski račun izvajalca št. odprt pri

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati plačilo zakonitih zamudnih obresti.

18. člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca	
Polni naslov	
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca	

Matična številka	
Davčna številka/identifikacijska številka za DDV	
Transakcijski račun podizvajalca	
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)	
Vrednost del v EUR brez DDV	
Količina/Delež (v %)	
Rok izvedbe	

Izvajalec, ki izvaja naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtem odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Spodnja določba se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izreja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalca,
- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

19. člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

IX. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA

20. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bi zamude izvajalca z izpolnitvami njegovih obveznosti po tej pogodbi povzročile naročniku škodo, katere posamična dejanska višina pa bi bila konkretno težko ugotovljiva. Zaradi navedenega je, v primeru zamude izpolnitve katerekoli svoje obveznosti, izvajalec dolžan naročniku plačati za vsak zamujeni koledarski dan pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV.

Ne glede na prejšnje določilo sta pogodbeni stranki soglasni, da je izvajalec naročniku v primeru neizvajanja operativnih sestankov, za vsak dan zamude obvezen plačati pavšalno določeno pogodbeno kazen v višini 50 evrov (petdeset evrov). Pogodbena kazen se sme zaračunati le, če se sestankov ne izvaja ali ne izvaja v rokih iz razlogov, ki so na strani izvajalca. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati več kot 5 % (pet odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del z DDV.

21. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. ODGOVORNE OSEBE

22. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: (ime in priimek), tel.
(e-naslov).....

Pooblaščen odgovorni predstavnik izvajalca je:, tel.:
....., elektronski naslov:

Vodja nadzora in odgovorni nadzornik za izvajanje strokovnega nadzora je:
....., tel.:, elektronski naslov:
.....

V primeru spremembe izvajalčeve odgovorne osebe je dolžan izvajalec spremembo odgovorne osebe predložiti v predhodno potrditev naročniku in sme za svojo odgovorno osebo imenovati samo tisto osebo, za katere pridobi izrecno soglasje naročnika.

XII. REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

23. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

24. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravičljivih razlogov (zaradi nespoštovanja določil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso morebitno nastalo materialno škodo, ki ji je s tem dejanjem nastala. V primeru odpovedi pogodbe je izvajalec upravičen do plačila zgolj za opravljeno delo.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

25. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIV. REVIZIJSKA SLED

26. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščenecem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih

evidencah zavoda. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije.

Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

28. člen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, subsidiarno uporaba Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno ali v nasprotju z določili slednje.

29. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

30. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in prične veljati z dnem, ko izvajalec, v skladu s 15. členom pogodbe naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor izvajalec, v skladu s 15. členom pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

31. člen

Ta pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Izvajalec:

.....
.....
.....

.....

Naročnik:

Občina Medvode
Župan
Nejc Smole

.....