OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
ki jo zastopa zupan Nejc Smole,
identifikacijska Stevilka za DDV S120991517

kot narocCnik

in

ki ga zastopa

identifikacijska Stevilka za DDV

kot izvajalec

skleneta naslednjo

I.

POGODBO
za izgradnjo vodovodnega omrezja do zbirnega centra na Jeprci

PREDMET POGODBE

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je narocnik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narocila po odprtem postopku v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem
naroc¢anju (Uradni list RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZIN-3) za izgradnjo
vodovodnega in kanalizacijskega omrezja do zbirnega centra na Jeprci;

da je narocnik objavil obvestilo o javnem narocilu na portalu javnih narocil pod Stevilko

objave IN zdne
da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnlk z Odlocitvijo o
oddaji javnega narocila, St. .........c.cceeueas Zdne .o

da izvajalec za izgradnjo vodovodnega omreZja posebej sklepa pogodbo z Obcino
Medvode;

da bo izvajalec za gradnjo kanalizacijskega omrezja posebej sklenil pogodbo z Javnim
podjetjem Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.

Narocnik s to pogodbo naroCa, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnjo vodovodnega
omreZja do zbirnega centra na Jeprci.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrSil pogodbena dela na osnovi te pogodbe in v skladu z
naslednjimi dokumenti:

Ponudba izvajalca st. z dne
Razpisna dokumentacija st. zdne
Projektna dokumentacija:
o projekt DGD »Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omreZja do
predvidene lokacije zbirnega centra za loCeno zbiranje odpadkov«, ki ga je
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izdelalo podjetje PROINFRA d.0.0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, St.
projekta 54, z datumom junij 2020 z dopolnitvijo 1 iz junija 2021, ki jo je izdelalo
podjetje PROINFRA d.o.0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor in

o projekt PZI " Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrezja do predvidene
lokacije zbirnega centra za lo¢eno zbiranje odpadkov", ki ga je izdelalo podjetje
PROINFRA d.0.0., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, St. projekta: 54, z
datumom, julij 2021.

- Terminski plan izvedbe pogodbenih del.

Dokumenti iz prejSnjega odstavka so kot priloge sestavni del te pogodbe.

Gradnja se izvaja na nacin, dolocen v tej pogodbi in v priloZenih tehni¢nih specifikacijah z
upostevanjem okoljskih vidikov za doseganje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 51/17, 64/19 in 121/21).

II. OCENJENA VREDNOST POGODBENIH DEL

2. clen

Ocenjena vrednost pogodbenih del je dolocena na podlagi popisa del iz razpisne dokumentacije
narocnika in ponudbe izvajalca St. .........ccceeveiiienen. zdne .o in znasa:

| Izgradnja vodovoda

Vrednost brez DDV EUR
Davek na dodano vrednost (22%) EUR
Vrednost z DDV EUR
48 0= Te [0 PR 00/100 EUR).

Pogodbena cena se obracuna na podlagi dejansko izvedenih del in koli¢in po enoti mere,
opredeljenih v ponudbi izvajalca.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje, z upoStevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naroCnik se
sporazumeta, da izvajalec ni upraviCen do podrazitev niti v smislu 655. ¢lena Obligacijskega
zakonika.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima narocnik pravico zmanjsati obseg del, ter posledi¢no
sorazmerno zmanjsati skupno vrednost pogodbenih del navedeno v tem ¢lenu pogodbe.

3. clen

Gradnja vodovoda je predmet obrnjene davéne obveznosti po 76. a ¢lenu ZDDV-1, zato
izvajalec izstavi zaCasne mesecne situacije in kon¢no situacijo brez DDV.

4, dlen
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S podpisom te pogodbe narocnik potrjuje, da ima zagotovljena finan¢na sredstva za dela po
tej pogodbi v proracunu Obcine Medvode za leto 2021 v proracunski postavki 5.1.2.3 Zbirni
center Jeprca in v NRP 2021-2024 OB071-08-0106 Zbirni center Jeprca.

II. ROK ZACETKA IN DOKONCANJA DEL
5. clen

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih
(10) dni po uvedbi v posel. Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko narocnik izvajalca
uvede v posel.

Rok za dokoncanje del je 2 mesecev od podpisa pogodbe.

V roku deset (10) dni po podpisu pogodbe je izvajalec dolzan izdelati in predloZiti v pregled in
potrditev narocniku podroben terminski plan, nacrt organizacije gradbis¢a, nacrt ukrepov za
varno delo ter seznam odgovornega osebja.

Ce izvajalec zamuja glede na rok dokoncanja del po sprejetem terminskem planu, je o tem
dolzan najkasneje 5 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naroCnika in ga zaprositi za
podaljSanje roka.

Rok dokoncanja del se lahko podaljSa v primerih nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih
uzanc. V primeru sporazumnega podaljSanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej
pogodbi.

Dela se Stejejo za dokoncana, ko je podpisan interni zapisnik o dokonc¢anju del po uspesno
izvedenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu.

IV. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
6. Clen

Narocnik je dolzan izvajalca uvesti v delo. §teje se, da je izvajalec uveden v delo, ko mu
narocnik izrodi:
- smernice in ustrezno projektno dokumentacijo, podloge in informacije, ki so potrebne
za uspesno izvedbo pogodbenih del;
- zemljis¢a, na katerem se bodo izvajala dela.

Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani obeh pogodbenih strank z vpisom v gradbeno
knjigo.

7. Clen

Narocnik se obvezuije:
- izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da
dela lahko potekajo nemoteno;
- dnevno spremljati pisna obvestila, ki jih izvajalec vpise v gradbeni dnevnik ali dopisno
knjigo in odgovoriti nanje v roku treh (3) dni;
- varovati poslovno tajnost vseh podatkov, ki jih dobi od izvajalca in se nanasajo na
izvedbo te pogodbe, Ce izvajalec to zahteva;
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tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrsSitev prevzetih del;
izvajal svoje placilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. clen

Izvajalec se obvezuje:

pripraviti in predloziti usklajen detajlni terminski plan;

pisno obvestiti narocnika o pricetku in dokoncanju del;

pred pricetkom del predati in zagotoviti naro¢niku varnostni nacrt in zagotovi, da bo
gradbiscée urejeno v skladu s tem varnostnim nacrtom;

pripraviti prijavo gradbis¢a v elektronski obliki in jo posredoval naroc¢niku, ki formalno
vlozZi prijavo in kopijo prijave na gradbiS¢u namestil na vidno mesto;

izdelati elaborat zapore ceste ter pridobiti dovoljenje za zaporo ceste z ureditvijo
prometnega rezima v ¢asu gradnje z obvestili, zavarovati gradbene jame in gradbisce,
ter postaviti prometne signalizacije; po koncanih delih odstraniti prometno signalizacijo
in vzpostaviti prometni rezim;

izvesti pogodbena dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
standardi, gradbenimi normativi;

gradbiS¢e zavarovati z ograjo, postaviti gradbiS¢no tablo na predpisan nacin in ga
urediti v skladu z varnostnim nacrtom;

pred pricetkom del podrobno preuciti prejeto dokumentacijo in zemljiSce ter narocnika
opozoriti na pomanijkljivosti;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves Cas gradnje;

izroCiti naroCniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

izvrsiti pogodbena dela v korist narocnika;

upostevati in izpolnjevati okoljske cilje, ki jih dolo¢a Uredba o zelenem javnem
narocanju;

voditi evidenco eventualnih sprememb projektne dokumentacije, v projekte sproti
vnasati vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo ter izvedel vsa
nepredvidena dela in s strani narocnika naroCena dodatna dela;

zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), ki ga v 4 (Stirih) tiskanih
izvodih in 2 (dveh) izvodih v elektronski aktivni obliki (dwg) preda narocniku po
zakljucku del;

zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za
pravocasno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti obvezno redno dnevno prisotnost odgovornega vodje del na objektu v ¢asu
izvedbe del in na vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih, strokovno
tehnicnih pregledih in tehnicnih pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;
zagotoviti obvezno vsakodnevno celodnevno prisotnost vodje gradbisca;

sodelovati z naro¢nikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam
po delih na objektu;

v primeru zamujanja rokov predloZiti pisne ukrepe in zagotovil izvedbo za dokoncanje
pogodbenih del v roku;

voditi vso potrebno dokumentacijo doloceno s predpisi o graditvi objektov in jo po
potrebi in zahtevi sproti predati nadzorniku ali narocniku;

sprejeti vso materialno odgovornost za nastale poskodbe na objektu ali okolici, ki ni
predmet pogodbenih del, ter se obvezati, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na
svoje stroske;
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- zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroske;

- strokovno odpravljati vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- vsak dan po koncanih delih zagotoviti prevoznost in nemoten dostop do stanovanjskih
hiS oziroma obvestiti stanovalce, ¢e bo to otezeno oziroma ne bo mogoce;

- sodelovati pri komisijskem pregledu in odpraviti morebitne napake;

- po koncanih delih gradbisce pospraviti in urediti okolico gradbisca;

- izpolniti ustrezno dokumentacijo za aZuriranje Banke cestnih podatkov in jo predati
narocniku;

- sodelovati na kvalitetnih pregledih in odpravi vseh pomanijkljivosti na izvedenih delih
ter po potrebi izvajal delne prevzeme izvedenih del za nadaljevanje izvedbe del;

- predloziti vso potrebno dokumentacijo za namen tehni¢nega pregleda - dokazilo o
zanesljivosti objekta (ateste, certifikate, izjave o skladnosti, pozitivne meritve, porodila
in preizkuse), izkaz pozarne varnosti, podpisane gradbene dnevnike, geodetski
posnetek novega stanja v treh (3) izvodih, Se pred izvedbo tehnicnega pregleda in
primopredajo izvedenih del;

- najkasneje pri primopredaji objekta narocniku posredovati tehnicno dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo narocnikove
zahteve glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov;

- sodelovati pri tehnicnem pregledu in odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na
tehni¢nem pregledu;

- sodelovati pri primopredaji in ob uspesni primopredaji predal narocniku garancije oz.
garantne listine, izdelano gradbeno knjigo in predlog koncnega obracuna v elektronski
obliki, navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter uvedel predstavnike narocnika oz.
uporabnika v uporabo in vzdrZevanje izvedenih del, naprav in opreme.

9. dlen

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi
utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z
zavarovalno polico St. .......ccccceveeiennnne. pri zavarovalnici ..................... Fotokopija zavarovalne
police je kot priloga sestavni del te pogodbe.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem clenu
zajemati tudi podizvajalce oziroma morajo imeti podizvajalci sklenjeno enako zavarovanje kot
izvajalec ter to zavarovalno polico priloziti k pogodbi.

10. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da si je ogledal lokacijo gradnje pred oddajo ponudbe in je
seznanjen z vsemi potrebnimi deli za izvedbo. Izvajalec tudi potrjuje, da je seznanjen z vso
izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej
odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali
neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na
nacin, ki ga bo predhodno uskladil z narocnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje,
kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnosti posameznih delov ali objekta
kot celote.

VI. FINANCNA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

11. ¢len
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Izvajalec se zavezuje izroCiti narocniku v roku 15 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevaniju:
financ¢no zavarovanje), placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v
viSini 10 % (desetih odstotkov) od skupne ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo
narocnik unovcil v primeru, Ce izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravocasno
in kvalitetno, to je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, oziroma jih ne bo izpolnil v celotnem
pogodbenem obsegu.

Ce izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega Clena, ne bo predlozil finanénega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo narocnik unovcil financno
zavarovanje za resnost ponudbe.

Trajanje financnega zavarovanja mora veljati Se 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za
dokoncanje pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali v primeru,
da bo narocnik izvajalcu na podlagi dodatka k tej pogodbi narodil izvedbo dodatnih del, mora
izvajalec predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finan¢no
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo financ¢no zavarovanije s spremenjeno viSino garantiranega zneska,
v skladu z novo skupno ocenjeno pogodbeno vrednostjo. Ce izvajalec v navedenem roku od
sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega financnega zavarovanja skladnega
z dolocili te pogodbe, lahko naroc¢nik unovéi predlozeno financno zavarovanje ali unovdi
predloZeno financno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Narocnik lahko unovci predlozeno finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil

soglasja s strani narocnika;

- Ce bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- Ce bo dosezena najviSja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

VII. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANIJA OPRAVLIENIH DEL
12. ¢len

Opravljena dela se obracunavajo mesecno. Obracun del se bo vrsil s situacijami na podlagi
dejansko izvrSenih del po gradbeni knjigi, ki jo bo pregledal in s podpisom potrdil nadzorni
organ narocnika. Rok za izstavitev mesecne situacije je do petnajstega v mesecu za pretekli
mesec. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na stevilko pogodbe.

Naro¢nik je dolZan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce naro¢nik v
roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je situacija
potrjena.

Narocnik bo situacije placeval v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna RS, to je 30. dan,
placilni rok zacne teci naslednji dan po prejemu listing, ki je podlaga za izplacilo.

Stran 6 od 14



Narocnik bo placilo izvedel na transakcijski racun izvajalca St. .........ccccoceovvvrienens odprt pri

Koncno obracunsko situacijo v visini 10% vrednosti pogodbenih del lahko izvajalec izstavi Sele
po:
- odpravi vseh pomanijkljivosti,
- po pisnem prevzemu izvrSenih del s strani narocnika, to je po odpravi vseh
pomanijkljivosti ter po izvrSenem koncénem obracunu del, o ¢emer mora biti izdelan
koncni zapisnik.

Izvajalec je dolzan koncno obracunsko situacijo dostaviti v roku deset (10) dni po pisnem
prevzemu izvrSenih del.

13. clen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno
prestevilci.)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

placilo DA/ NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Maticna Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju

Vrednost del brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali veC podizvajalci, mora v celoti upostevati
obveznosti iz 94. ¢lena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene
podizvajalce prevdloiiti izpolnjene, podpisane in Zigosane zahtevane obrazce iz razpisne
dokumentacije. Ce izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo naroc¢nik Drzavni revizijski
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komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena
ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so
navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi,
ne glede na Stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, Ce
zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Naroc¢nik lahko zavrne
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od
prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, ki je
neposredno povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec narocniku na njegov poziv ne
posreduje teh izjav, narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v
skladu s 94. ¢lenom ZIN-3:
- pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca
neposredno placuje podizvajalcu,
- predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca
poravna podizvajalcevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

- racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani
izvajalca, na podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti
po pogodbi neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta
seznanjen s konkretno izstavljenim raCunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti
po pogodbi, ki jih obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da
podizvajalec iz naslova tega racuna izvajalca nima in ne bo imel do narocnika
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nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in
19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne
do viSine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
14. clen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, Ce izvajalec ne nastopa skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno
prestevilci.)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v
petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj
z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega
odstavka 94. clena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1.
razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Izvajalec
v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede
na Stevilo podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi,
ne glede na Stevilo podizvajalcev.
VIII. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA

17. Clen
Ce izvajalec po svoiji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dolo¢enih rokih, je dolzan
placati naroCniku pogodbeno kazen v viSini 5%o (pet promilov) od celotne pogodbene
vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov)
celotne pogodbene vrednosti del z DDV. Pogodbena vrednost del za obracun pogodbene kazni

se ugotavlja na podlagi Koncne situacije. Naroc¢nik ima pravico do uveljavljanja pogodbene
kazni zaradi zamude do potrditve kon¢nega obracuna iz 12. ¢lena pogodbe.
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Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in
sicer v visini 10% celotne pogodbene vrednosti del z DDV. Narocnik v primeru neizpolnjevanja
pogodbe pozove izvajalca k dokoncanju del v doloéenem roku. Ce izvajalec v tem roku
pogodbenih obveznosti ne izpolni, narocnik lahko odstopi od pogodbe ter vnovci garancijo za
dobro izvedbo del, obracuna pogodbeno kazen ter morebitno Skodo.

Narocnik lahko od izvajalca zahteva povracilo nastale skode in placilo dodatnih stroskov
nastalih zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del. Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da
pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povracilo
tako nastale Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM IN GARANCIJA
18. ¢len

Ob zakljucku del se s strani pooblas¢enega predstavnika narocnika in izvajalca izvede pregled
izvedenih del. O prevzemu pogodbeni stranki sestavita prevzemni zapis o opravljenem delu v
zahtevanem obsegu in kakovosti, ki se vpiSe v gradbeni dnevnik in je osnova za izdajo kon¢ne
situacije, ¢e ni ugotovljenih pomanijkljivosti.

Morebitne pomanjkljivosti se vpiSejo v gradbeni dnevnik, kjer se doloCi tudi rok za njihovo
odpravo. Pomanijkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroske.

Po odpravi pomanjkljivosti izvajalec o tem pisno obvesti naro¢nika. Odprava pomanijkljivosti je
osnova za konc¢ni obracun del in s tem izdajo koncne situacije.

19. Clen

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake izvedenih del ali vgrajenih materialov
v smislu dolocil Obligacijskega zakonika.

Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je pet (5) let in pricne teci od dneva
zapisniSkega prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti.

20. clen

Izvajalec mora v 15 dneh po izstavitvi koncne obracunske situacije naroCniku izrociti
nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za
odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju:
garancija), in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od koncne pogodbene vrednosti z DDV. V
kolikor izvajalec v zahtevanem roku ne bo izroCil garancije, bo narocnik zavrnil konéno
obracunsko situacijo.

Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljSi kot je splosni garancijski rok za izvedena
dela dolocen s to pogodbo. Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
izvajalcevih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok
podaljSa, se mora hkrati podaljsati za enak Cas tudi rok trajanja garancije.

Izvajalec se obveze, da bo na narocnikovo zahtevo na svoje stroske odpravi vse pomanijkljivosti
ugotovljene v garancijski dobi.
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Izvajalec se zavezuje odpraviti ugotovljene napake v garancijski dobi v dogovorjenem roku.
Odzivni ¢as na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najve€ 7 dni oziroma
se rok sporazumno dolodi v zapisniku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih
je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti narocnik in to na racun izvajalca. Za
pokritje teh stroskov bo naroc¢nik unovcil garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak
v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki nhe bodo odpravljene pred iztekom

garancijskega roka, je izvajalec dolzan nemudoma predloziti ustrezno podaljSano garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi.

X. GRADBENO VODSTVO IN NADZOR

21. clen
Skrbnik pogodbe s strani naroCnika: ............ccccecoveeiieieiieeeceeeeee ytel ,
(S L1T= 1 OO
Nadzorni organ naroCnika: .......ccccceveveeieviceece e ,otel ,
elektronski Naslov: .........cccoceeeeeiciiei s
Pooblasceni odgovorni predstavnik izvajalca jer ..o , tel.:

................................... , elektronski Naslov: ........c.cccooeveeeieciiee e

Izvajalec zagotavlja, da ima za potrebe vodenja pogodbenih del skladno s 14. ¢lenom
Gradbenega zakona zaposlenega vodjo del.........cccooevieiviiiiiiieccies (ime in priimek),

Nadzorni organ narocnika polnopravno zastopa narocnika in v njegovem imenu in za njegov
racun lahko prevzame vse odlocitve v zvezi z deli, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornega organa, ki so:
- redna kontrola kvalitete vseh del po pogodbi,
- kontrola kvalitete in koli¢ine vgrajenih materialov,
- redni pregled in potrditev dnevnika o izvajanju del ter knjige obracunskih izmer,
- dajanje navodil in priprava dogovorov o morebitnih dodatnih delih,
- pregled in potrjevanje zacasnih mesecnih situacij in konc¢ne situacije,
- sodelovanje pri prevzemu objekta oziroma del in konénem obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbis¢u med nadzornim organom in odgovornim vodjem del sta
pooblas¢ena za reSevanje nesoglasja skrbnik pogodbe s strani narocnika in predstavnik
izvajalca.

Odgovorni vodja del izvajalca je dolzan skrbeti za tehni¢no pravilno in kakovostno izvedbo del,
zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene
zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.
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XI. ODPOVED POGODBE IN RESEVANJE SPOROV
22. Clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, resuje
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

23. Clen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomese¢nim odpovednim rokom.
Odpovedni rok pricne teci z dnem vrocitve pisne odpovedi.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov
(zaradi nespostovanja dolocCil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku
za vso morebitno nastalo materialno Skodo, ki ji je s tem dejanjem nastala.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. Clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge stranke pogodbe,
predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz
prejSnjega odstavka tega clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

XIII. KONCNE DOLOCBE
25. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliscin:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
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- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila
s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem
pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali
zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in
dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narocilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narodila,
se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

26. Clen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo
ali v razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se
uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika, predpisov o graditvi objektov ter posebne
gradbene uzance, Ce niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in
podpiSeta obe pogodbeni stranki.

27. ¢len

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in pricne
veljati z dnem, ko izvajalec, v skladu s 11. ¢lenom pogodbe narocniku predlozi financno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor izvajalec, v skladu s 11. ¢lenom
pogodbe narocniku ne predloZi financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, se Steje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena, narocnik pa lahko unovci financno
zavarovanje za resnost ponudbe, brez kakrsnekoli obveznosti do izvajalca.

Glede garancijskih dolocil, pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.
28. Clen

Ta pogodba je sklenjena v stirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme dva (2) izvoda. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
Izvajalec: Narocnik:

......................................... Obcina Medvode
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......................................... Zupan
......................................... Nejc Smole
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