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EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
ALOZBA V VAS

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

OBCINA
MEDVODE

Vzorec pogodbe

OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
ki jo zastopa zupan Nejc Smole,
identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

kot naroc¢nik

in

ki ga zastopa

identifikacijska Stevilka za DDV

kot izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO
za izgradnjo kolesarske poti | brvi Cez Savo

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je narocnik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narocila po odprtem postopku v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) za izgradnjo kolesarske
poti Medvode — Pirnice — Vikrce in brvi ¢ez Savo in sicer za sklop st. 1: Kolesarska pot in sklop
St. 2: Brv Cez Savo;

da je narocnik objavil obvestilo o javnem narocilu na portalu javnih narodil pod Stevilko objave
IN s - zdne ...

da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran za |zgradnJo kolesarske poti | brvi cez Savo, kot
najugodnejsi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila, St. ..........ccccoeveeeveennnnee zdne

da se operacija izvaja v okviru Operativhega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter
pametna omrezja«, prednostne nalozbe 4.4 »Spodbujanje nizkooglji¢nih strategij za vse vrste
obmodij, zlasti za urbana obmocdja, vklju¢no s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
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mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specificnega cilja 4.4.1
»Razvoj urbane mobilnosti za izboljSanje kakovosti zraka v mestih« in

- da je narocnik prejel Odlocitev o podpori St. 4-4/55/MZI/0 za operacijo »DRR Medvode —
Pirnice — Vikrce, St. 3032-87/2021/3 z dne 20.5.2021, ki jo je izdala Sluzba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

II. PREDMET POGODBE

2. Clen

Narocnik s to pogodbo narola, izvajalec pa prevzame v izvedbo vsa gradbeno, obrtniska in
inStalacijska dela za izvedbo kolesarske poti| brvi cez Savo v skladu z razpisno dokumentacijo.

3. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudba izvajalca st. z dne

- razpisna dokumentacija St. zdne

- terminski plan izvedbe pogodbenih del;

- projektna dokumentacija DGD »Brv ¢ez Savo za kolesarje v Medvodah - novogradnja« ki jo
je izdelal Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, st.
projekta: 8512_B, z datumom, januar 2020;

- gradbeno dovoljenje za gradnjo brvi ez Savo za potrebe kolesarskega prometa, st. 351-
1841/2020-5 z dne 18.9.2020;

- projektna dokumentacija PZI »Kolesarske poti Medvode — Pirnice — Vikrée Brv ¢ez Savo, ki
jo je izdelal Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, st.
projekta: 8512_B, z datumom, september 2020;

- projektna dokumentacija PZI »Kolesarske poti Medvode — Pirnic¢e — Vikrée Novogradnja«, ki
jo je izdelal Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, st.
projekta: 8512, z datumom, september 2020 in

- Tehni¢no porocilo — Brv ¢ez Savo, st. projekta 8512, september 2020, razlicica 02.

Dokumenti iz prejSnjega odstavka so kot priloge sestavni del te pogodbe.

III. OCENJENA VREDNOST POGODBENIH DEL
4, ¢len

Ocenjena vrednost pogodbenih del je dolocena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalcevega

predrauna St. ......cccevvevveccieece zdne ..o (v nadaljevanju: ponudbeni predracun)
in znasa:

Vrednost brez DDV EUR

Davek na dodano vrednost (22%) EUR
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Vrednost z DDV EUR
(740 7<= [ 1O PPRR 00/100 EUR).

Na podlagi 4. odstavka 127. a clena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naroCene gradbene storitve
namenjena neobdavcljivi dejavnosti naro¢nika iz 5. odstavka 5. ¢lena ZDDV-1.

Cene na enoto dogovorjeno s to pogodbo so fiksne, ves Cas izvedbe, do uspeSnega prevzema
pogodbenih del.
5. ¢len

Za morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oziroma tej pogodbi, bosta
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolocili na osnovi naknadno
dogovorjenih osnov. Narocnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Koncna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvréenih del niZja
ali visja od pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej
pogodbi, s katerim bosta ugotovili konéno pogodbeno ceno izvedenih del.

6. ¢len

S podpisom te pogodbe narocnik potrjuje, da ima zagotovljena financ¢na sredstva za dela po tej
pogodbi v proracunu Obcine Medvode v postavki 4.6.1.8 Kolesarska pot Medvode - Pirnic¢e — Vikrée
in na projektu OB071-18-0032 v NRP 2021 — 2024.

IV. ROK ZACETKA IN DOKONCANJA DEL TER UVEDBA V DELO
7. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih)
koledarskih dni po uvedbi v delo.

Uvedba izvajalca v_delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz 8. Clena, lahko narocnik enostransko
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko
izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko
ugotovil, se steje, da je izvajalec uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski
ugotovitvi priporoceno po posti.

Izvajalec je dolzan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s terminskim planom in jih
dokoncati v roku 12 mesecev od uvedbe v delo.

8. ¢len
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V navedenem roku je zajet tudi pogoj Zavoda za ribistvo, da so v obdobju med 1.10. in 30.6. zaradi
drsti rib prepovedana dela na obmodju vodnih in priobalnih zemljis¢ Save, ki lahko negativno vplivajo
na kakovost vode in vodni rezim.

Ce izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja z izvajanjem del glede na rok dokoncanja del iz 7. ¢lena
te pogodbe, je o tem dolzan pisno obvestiti narocnika takoj po nastanku teh razlogov oz. najkasneje
v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno
podaljSanje.

Rok dokoncanja del se lahko podalj$a v primerih, nastetih v 42. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc. V
primeru sporazumnega podaljSanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
9. ¢len
Steje se, da je izvajalec uveden v posel, ko mu naro¢nik izroci oziroma zagotovi:

- smernice, projektno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za uspesno izvedbo
pogodbenih del;
- zemljis¢a, na katerem se bodo izvajala dela in
- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe.
Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani obeh pogodbenih strank s podpisom posebnega
zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik.

Narocnik se tudi obvezuje:

- izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela
lahko potekajo nemoteno;

- dnevno spremljati pisna obvestila, ki jih izvajalec vpiSe v gradbeni dnevnik ali dopisno knjigo
in odgovoriti nanje v roku treh (3) dni in

- varovati poslovno tajnost vseh podatkov, ki jih dobi od izvajalca in se nanasajo na izvedbo
te pogodbe, Ce izvajalec to zahteva.

VI. OBVEZNOSTI I1ZVAJALCA
10. clen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajodi riziki v zvezi z izvedbo del
in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za
pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje:
- pisno obvestiti narocnika o pri¢etku in dokoncéanju del;

- naroCniku ob uvedbi v delo predloziti usklajen detajlni terminski plan izvedbe pogodbenih
del;
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pred pricetkom del predati in zagotoviti narocniku varnostni nacrt in zagotoviti, da bo
gradbiscée urejeno v skladu s tem varnostnim nacrtom;

pred pricetkom izvajanja del pripraviti prijavo gradbiS¢a v elektronski obliki in jo preko
narocnika posredovati nadzoru, ki formalno vlozi prijavo pristojnemu organu;

pred pricetkom del evidentirati nulto stanje zemljiS¢, dovoznih poti, na vseh bliznjih prostorih
v objektu obnove, bliznjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po
koncanih delih na svoje stroske povrniti v prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura,
o))

vzdrZevati zaCasne interne poti na gradbiS¢u in sprotno oistiti javne ter druge poti izven
gradbisca, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnazili s svojimi vozili ali deli;
na gradbiscu z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost celotnega objekta in del,
opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in
neposredne, okolice, kakor tudi oznaciti gradbisca, skladno z veljavno zakonodajo;

na lastne stroske in pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja in prometno signalizacijo
za izvedbo prometne zapore cest v skladu s predpisi in navodili naroCnika;

na lastne stroske in pravocasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi;

po koncanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni rezim;

izvesti pogodbena dela solidno in kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom in veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi;

gradbisée zavarovati z ograjo in postaviti gradbiscno tablo na predpisan nacin;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves Cas gradnje;

narocnika mora pred izvedbo pisno obvestiti o dodatnih, nepredvidenih , spremenjenih in vec¢
delih, ki se lahko izvajajo po pisnem narocilu narocnika;

izroCiti naroCniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

izvrsiti pogodbena dela v korist narocnika;

upostevati in izpolnjevati okoljske cilje, ki jih dolo¢a Uredba o zelenem javnem narocanju;
sodelovati pri pripravi poroCil o izvajanju projekta zaradi potreb spremljanja operacije;
zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za
pravocasno izvrsitev pogodbenih obveznosti;

zagotoviti obvezno vsakodnevno celodnevno redno prisotnost odgovornega vodje del na
objektu v casu izvedbe del in na vseh operativnih sestankih, inSpekcijskih pregledih,
strokovno tehni¢nih pregledih in tehni¢nih pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;
sprejeti vso materialno odgovornost za nastale poskodbe na objektu ali okolici, ki ni predmet
pogodbenih del, ter se obvezati, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje stroske;
izpolniti zahteve, ki jih za predmet pogodbe doloca Uredba o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, st. 51/2017 in 64/19);

pred vgradnjo naroCniku dostaviti dokazila, da ponujeni predmeti javnega narocila
izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o zelenem javnem narocanju;

najkasneje pri primopredaji objekta naroCniku posredovati tehni¢no dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo narocnikove
zahteve glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov;

zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroske;

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo
za tovrstne gradnje, upostevati in predloZiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju,
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter
prevzel vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

narocniku izroCiti PID-e, Dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetske posnetke in geodetski
nacrt izvedenega stanja ter Navodila za obratovanje in vzdrzevanje objekta, dokazila (izjave
o lastnostih) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi — vse v 4 izvodih in na CD-ju
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(DWG odprta verzija in PDF verzija), vsaj 7 dni pred tehni¢nim pregledom, kar pri
primopredaji postane last narocnika, ki to dokumentacijo v nadalje lahko nemoteno
uporablja;

- sodelovati v upravnem postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za brv (velja za slop 2);

- sodelovati pri komisijskem pregledu in odpraviti morebitne napake in

- po koncanih delih gradbisce pospraviti in urediti okolico gradbisca.

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi
utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z zavarovalno
polico St. ...ooovviiiiere, pri zavarovalnici ..................... Fotokopija zavarovalne police je kot priloga
sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan v roku 10 dni od podpisa pogodbe predioZiti kopijo zavarovalne police ¢ visini
200.000 EUR, kot pogoj za veljavnost te pogodbe (velja za sklop 2, v primeru, da Se nima ustreznega
zavarovanja,).

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zavarovanja po tem ¢lenu zajemati
tudi podizvajalce oziroma morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

11. ¢len

Izvajalec in njegovi delavci se zavezujejo ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za dela in
nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci so dolzni pri svojem delu uporabljati
delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za
osebno varstvo pri delu.

VII. FINANCNO ZAVAROVANIE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
12. ¢len

Izvajalec se zavezuje izroCiti naro¢niku v roku 15 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost
te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: financno zavarovanije),
placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije in sicer v visini 10 % (desetih odstotkov)
od skupne ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo narocnik unovdil v primeru, ce izvajalec
svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravocasno in kvalitetno, to je s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka, oziroma jih ne bo izpolnil v celotnem pogodbenem obsegu.

Ce izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega &lena, ne bo predlozil finan¢nega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo narocnik unovdil finan¢no zavarovanje za resnost
ponudbe.

Trajanje financnega zavarovanja mora veljati Se 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokoncanje
pogodbenih del.

Narocnik lahko unov¢i predlozeno financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
tudi pod naslednjimi pogoji:
- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;
- Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja
s strani narocnika;
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- e bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;
- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali
- Ce bo dosezena najvisja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

VIII. NACIN OBRACUNAVANIJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
13. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obrac¢unal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna
in po dejansko izvrSenih koliCinah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer, ki jo bo pregledal in s
podpisom potrdil nadzorni organ narocnika.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo racuna oz. zacasnih situacij in koncne situacije.

Zacasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri ¢emer je obracunsko obdobje od
prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi racun oz. za€asno situacijo najkasneje do
15. (petnajstega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa
s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno pladilo.

Konc¢no obracunsko situacijo izvajalec izstavi Sele po:
- odpravi vseh pomanijkljivosti in
- po pisnem prevzemu izvrSenih del s strani narocnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti
ter po izvrSenem koncnem obracunu del, o ¢emer mora biti izdelan koncni zapisnik.

Vsi racuni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 26. ¢lenom Zakona o
opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS St: 59/10 s spremembami in
dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Izvajalec je dolzan racun oz. konc¢no obracunsko situacijo dostaviti v roku deset (10) dni po pisnem
prevzemu izvrSenih del.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.

14. ¢len
Narocnik je dolZan racun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce naro&nik
v roku 15 dni racuna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je racun

0z. situacija potrjena.

Narocnik bo ra¢un oz. situacijo placal v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracunov RS, to je 30.
dan, placilni rok zacne teci naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplacilo.

Narocnik bo placilo izvedel na transakcijski racun izvajalca St. ........cccccoevvenenen. odprt pri

V primeru zamude s placilom je izvajalec upravicen zahtevati placilo zakonitih zamudnih obresti.
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15. ¢len

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci.
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Mati¢na Stevilka

Davcna stevilka/identifikacijska
Stevilka za DDV

Transakcijski raCun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Vrednost del v EUR brez DDV
Koli¢ina/Delez ( v %)

Rok izvedbe

DA / NE

Izvajalec, ki izvaja narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora v celoti upoStevati obveznosti iz 94.
Clena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predloziti
izpolnjene, podpisane in zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce izvajalec ne
ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na izpolnjevanje pogojev
podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Naroc¢nik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
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narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna poslje svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, ki je neposredno
povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec narocniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav,
narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno

placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v skladu
s 94. ¢lenom ZIN-3:
- pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu,
- predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalcevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

- racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na
podlagi katerega naroCnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih
obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
racuna izvajalca nima in ne bo imel do naroCnika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako plac¢anega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
16. Clen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz

drugega odstavka 94. clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje takSnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po
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spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. clena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne
dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na stevilo podizvajalcev.

IX. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA
17. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrdi pogodbenih del v pogodbeno dologenih ali sporazumno
podaljSanih rokih je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v visini 5%o (pet promilov) od
pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) celotne
pogodbene vrednosti del z DDV. Vrednost del za obracun pogodbene kazni se ugotavlja na podlagi
koncne situacije. Naro¢nik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni zaradi zamude do
potrditve kon¢nega obracuna iz 13. ¢lena pogodbe.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve oziroma delne
neizpolnitve pogodbe in sicer v visini 10% skupne pogodbene vrednosti del z DDV. vNaroénik v
primeru neizpolnjevanja pogodbe pozove izvajalca k dokonc¢anju del v dolo¢enem roku. Ce izvajalec
v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, narocnik lahko odstopi od pogodbe ter vnovci garancijo
za dobro izvedbo del, obracuna pogodbeno kazen ter morebitno Skodo.

18. ¢len
Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom

Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavil po splosnih nacelih odSkodninske
odgovornosti neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. PREVZEM IN GARANCIJA
19. ¢len
Ob zakljucku del se s strani pooblascenega predstavnika narocnika in izvajalca, izvede pregled

izvedenih del. O prevzemu sestavita prevzemni zapis o opravljenem delu v zahtevanem obsegu in
kakovosti, ki se vpiSe v gradbeni dnevnik in je osnova za izdajo koncne situacije.
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Morebitne pomanijkljivosti se vpiSejo v gradbeni dnevnik, kjer se doloci tudi rok za njihovo odpravo.
Po odpravi pomanijkljivosti izvajalec o tem pisno obvesti narocnika. Pomanijkljivosti odpravi izvajalec
na svoje stroske.

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega zakonika.

Garancijski rok za vsa izvedena dela je pet (5) let in pricne teci od dneva zapisniskega prevzema del
oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanijkljivosti, skladno z drugim odstavkom
prejSnjega Clena pogodbe. Garancijski rok za vgrajeno oprem in industrijske izdelke veljajo
garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, ki ne smejo biti krajsi od 2 let.

V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poskodb okoliskih objektov, infrastrukture in
naprav, nastale v ¢asu gradnje, lahko narocnik unovdi financno zavarovanje za dobro in pravocasno
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v 15 dneh po izstavitvi kon¢ne obracunske situacije narocniku izrociti nepreklicno in
brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v
garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v visini
5 % (pet odstotkov) od konéne pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec v zahtevanem roku
ne bo izroCil garancije, bo narocnik zavrnil konéno obracunsko situacijo.

Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljSi kot je splosni garancijski rok za izvedena dela,
dolocen s to pogodbo. Garancija sluzi naroc¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalevih
obveznosti do narocnika v Casu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora
hkrati podaljsati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije.

Unovcenje garancije za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje izvajalca od njegove
obveznosti, povrniti narocniku Skodo v visini zneska razlike med visino dejanske Skode, ki jo je
narocnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovcene
garancije.

Izvajalec se obveze, da bo na naro¢nikovo zahtevo na svoje stroske odpravi vse pomanijkljivosti v
garancijski dobi, nastale po njegovi krivdi.

20. c¢len

Izvajalec se zavezuje na naroCnikovo zahtevo ugotovijene napake v garancijski dobi odpraviti v
dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega
gospodarja upravic¢en odpraviti narocnik in to na racun izvajalca. Za pokritje teh stroskov bo naroc¢nik
unovcil garancijo banke ali zavarovalnice.

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
garancijskega roka, je izvajalec dolzan nemudoma predloZiti ustrezno podaljSano garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi.

XI. GRADBENO VODSTVO IN NADZOR

21. c¢len
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Skrbnik pogodbe s strani NAroCNiKa: ........cccceeveveeveeeieeeece e

Nadzorni organ NaroCniKa: ..........ccceeeeveeieeceeeeesreeeeireeenens el , €lektronski
NASIOV: ..o

Pooblas¢eni odgovorni  predstavnik  izvajalca  J&: e , tel:

................................... , elektronski Naslov: ...

Izvajalec zagotavlja, da ima za potrebe vodenja pogodbenih del skladno s 14. ¢lenom Gradbenega
zakona zaposlenega vodjo del.......cocoiiiiiiiiiiiiieiiiis (ime in priimek), izobrazbe

Vodja del hkrati prevzema naloge vodje gradnje.

Nadzorni organ narocnika polnopravno zastopa narocnika in v njegovem imenu in za njegov racun
lahko prevzame vse odlocitve v zvezi z deli, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornega organa, ki so: redna kontrola
kvalitete vseh del po pogodbi, kontrola kvalitete in koli¢ine vgrajenih materialov, redni pregled in
potrditev dnevnika o izvajanju del ter knjige obraCunskih izmer, dajanje navodil in priprava
dogovorov o morebitnih dodatnih delih, pregled in potrjevanje zacasnih mesecnih situacij in koncne
situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta oziroma del in konénem obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbiSCu med nadzornim organom in odgovornim vodjem del sta
pooblas¢ena za resSevanje nesoglasja skrbnik pogodbe s strani narocnika in predstavnik izvajalca.

Odgovorni vodja del izvajalca je dolzan skrbeti za tehni¢no pravilno in kakovostno izvedbo del,
zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene zastopnike. O
spremembi se morata pisno obvestiti.

XII. RESEVANIE SPOROV IN ODPOVED POGODBE
22. clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, reSuje stvarno
pristojno sodis¢e v Ljubljani.

23. Clen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesecnim odpovednim rokom.
Odpovedni rok pri¢ne te¢i z dnem vrocitve pisne odpovedi.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov (zaradi
nespostovanja doloCil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso
morebitno nastalo materialno Skodo, ki ji je s tem dejanjem nastala. V primeru odpovedi pogodbe
je izvajalec upravicen do placila zgolj za opravljeno delo.
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24. Clen

Skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, st. 51/17, 64/19) velja, da v kolikor
izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi javnega
naroCila, narocnik odstopi od pogodbe.

XIII. PROTIKORUPCIIJSKA KLAVZULA
25. Clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge stranke pogodbe, predstavniku
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba
nicna.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka
tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIV. REVIZIJSKA SLED
26. Clen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja
revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolzan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma Se najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom
ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom vkljuenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim
pooblas¢encem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o
izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev Casovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v racunovodskih in drugih
evidencah zavoda. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi
zgodovinski zapis o pomembnejSih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in
informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
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Informacije, ki jih revizijska sled vkljucuje, morajo biti takSne, da dokazujejo neoporecnost shranjene
informacije.

Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporecnost in uporabnost v vsem casu
hranjenja informacij.

XIV. KONCNE DOLOCBE
27. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnic¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednijih okoliscin:
- C¢e bo narotnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s
pravhomocno odloditvijo ali ve€¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa
tudi, e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja
tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in dolocili te pogodbe
v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

28. ¢len
Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo dolocila
Obligacijskega zakonika ter predpisov s podrocja gradbenistva, ¢e niso v nasprotju z dolodili te
pogodbe.

29. Clen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpiseta
obe pogodbeni stranki.

30. clen

Stran 14 od 15



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICISKI SKLADI
;’&3 NALOZBA V VASO PRIHODNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

% OBCINA
MEDVODE

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in pricne veljati z
dnem, ko izvajalec, v skladu s 12. ¢lenom pogodbe narocniku predloZi financno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor izvajalec, v skladu s 12. ¢lenom pogodbe narocniku ne
predlozZi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se Steje, da ta pogodba
ni bila nikoli sklenjena.

Glede garancijskih dolocil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena v stirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva
(2) izvoda. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:

Izvajalec: Narocnik:
..................................... Obcina Medvode

..................................... Zupan
..................................... Nejc Smole
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