Razpisni obrazec st. 10

VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA POLJCANE, Bistriska cesta 65, Poljéane,
ki jo zastopa Zupan Stanislav Kovacic
Davcéna Stevilka: 30543673
Matic¢na Stevilka: 2242745

IZVAJALEC: e

matic¢na Stevilka: ........ccccccoiiiiiiiiennn.
identifikacijska Stevilka: ...........cccccccviiiiiinnnn.

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
St v
za dograditev kanalizacijskega sistema Zgornje Poljéane po sklopih

|. PREDMET POGODBE
1. ¢len

Na osnovi razpisa za oddajo javnega narocCila »Dograditev kanalizacijskega sistema v
Zgornjih Poljéanah - faza kanala 1.0 in 1.1 po sklopih« naro¢nika Obcina Poljcane,

BistriSka cesta 65, Poljane (objava na Portalu javnih narocil, st. , Z dne
. ) je bil za izvedbo gradbenih del, izbran kot najugodnejsi ponudnik izvajalec
Za ......... sklop po tej pogodbi, zato s to pogodbo naro€nik naroca, izvajalec pa prevzame v

izvedbo dela razpisanega javnega narocila.
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po nacelu »kljué v roke«.
2. Clen

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:
e s projektno dokumentacijo:
» PGD §t. 6K 08361, ki jo je v marcu 2010 izdelal Institut za ekoloSki inZzeniring
d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, kot odgovorni vodja projekta Tomaz
Oberzan, univ. dipl. inZ.gr.;
» PZ| st. 6K 08361-1.03, Instituta za ekolosSki inzeniring d.o.o., Ljubljanska ulica
9, 2000 Maribor, september 2009,
e s ponudbo izvajalca Stev. ............... ,zdne ...l (zajet ponudbeni predracun),
e z gradbenim dovoljenjem st. 351-97/2010-0319 z dne 9.3.2010, izdanim s strani UE



Slovenska Bistrica,
e predpisi, standardi, tehni¢nimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za
tovrstne objekte.

Il. ROKI
3. ¢len

Izvajalec se zaveze z deli, ki so predmet te pogodbe, priCeti takoj po podpisu pogodbe in
uvedbi izvajalca v delo in jih kon€ati najpozneje do 30.9.2016. Za rok dokon&anja vseh del po
pogodbi se 3&teje datum, ko so po zapisniku o kvalitethem pregledu odpravljene vse
pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe ter je naroCniku izro€ena garancija banke oz.
zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih.

Nasledniji dan po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ne sme
bistveno odstopati od terminskega plana, ki ga je izvajalec predlozil v svoji ponudbi, in
uposteva zakljuCek vseh del, ki je fiksen in nespremenljiv, ter ga potrdi naro¢nik, v katerem bo
posebej opozoril na kriti€ne roke, sicer bo naronik odstopil od pogodbe in unovéil garancijo
za resnost ponudbe. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naro€nika priloga k tej
pogodbi.

Roki se lahko spremenijo le v primeru viSje sile (za €as trajanja visje sile), ki jo definirajo
zakonska dolocila, spremenjene roke pa mora potrditi naro€nik. Vremenski pogoji ne morejo
biti razlog za podaljSanje roka.

lll. CENA
4. Clen

Vrednost pogodbenih del je fiksna in dogovorjena po nacelu »klju€ v roke«:

vrednostdel za ....... sklop/a: EUR
popust: EUR

+ DDV 22%: EUR

Pogodbena cena skupaj: EUR

(z besedo: EURIn __ /100)

Davek na dodano vrednost bo obracunal in placal naro¢nik v skladu s 76. a €lenom Zakona o
davku na dodano vrednost.

Pogodbena cena je nespremenljiva do konca izvedbe del, v skladu s 3. ¢lenom te pogodbe.

Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za posamezno ceno na enoto
kot popust na posamezno postavko, uposteva se tudi pri morebitno dodatno naro¢enih delih.

5. ¢len

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s
predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa
predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev
varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz
naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izklju€en je 656. ¢len Obligacijskega zakonika).



Pogodbeno nacelo »klju¢ v roke« tudi pomeni, da je izklju¢en morebiten vpliv sprememb
nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni:

- da bo izvajalec z objekta in zemljis€a odstranil vse pri delu nastale ruSevine,
demontirane predmete in zaasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno
stanje;

- da so v ponudbeni ceni vklju€eni stroski in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi
nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije, na katero izvajalec naro¢nika
ne bo predhodno obvestil,

- da so v ponudbeni ceni vklju€eni stroski, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje
na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti strodki izdelave vse zahtevane tehni¢ne dokumentacije
(nacrt organizacije gradbid¢a, nacrt evakuacije s pozarnim redom, porocila, meritve itd. v 3
izvodih) ter ostalih obvez iz ponudbenega predracuna.

6. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt/lokacija vkljuéno z geoloSko sestavo tal
in projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne
dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne
stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naroénikom, ne da bi zaradi tega trpel rok
gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali
objekta kot celote.

IV. OBRACUN IN PLACILA
7. ¢len

Izvajalec bo izvrSena dela obraCunal z zaCasnimi mese¢nimi situacijami do viSine 90 %
pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih za¢asnih situacij s strani pooblas¢enega zastopnika
naro¢nika (nadzora), v 30 dneh od uradnega prejetja potrjenih zacasnih mesecnih situacij in v
skladu z dinamiko placil, preostalih 10% pa na osnovi potriene konéne situacije s strani
pooblas€enega zastopnika naro¢nika (nadzora), ki bo izdana po dokon¢anju vseh del in predaji
garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v 30 dneh
od uradnega prejetja potriene kon¢ne situacije.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi raCuni oz. situacijami
svojih podizvajalcev dostavil nadzorniku do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolzan
pregledati prejeto situacijo in jo poslati naro¢niku v potrditev in izplacilo. V kolikor ima naro¢nik
pripombe na prejeto situacijo, je dolzan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del situacije in
podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje situacije sprejeti
kon¢no odlocitev.

Narocnik bo pogodbena dela placeval v skladu z navodilom o izvr§evanju proracuna v 30 dneh
od uradnega prejetja s strani nadzornika pregledanih zaCasnih mesecnih situacij.

8. ¢len

Konéni obraCun pogodbenih del se izvrd§i na osnovi s strani izvajalca izdelanega in z
naro¢nikom usklajenega koncnega obracuna. Konéno obradunsko situacijo v visini 10 %
pogodbene vrednosti bo izvajalec predloZil v 5 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvrSenih
del s strani naro¢nika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu
in predaji garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.



Uspedno opravljen kvalitetni pregled je nujen, vendar ne zadosten pogoj za potrditev konéne
situacije. Pred potrditvijo kon¢ne situacije morata izvajalec in nadzorni organ oprauviti
kvalitativni pregled vseh izvedenih del, zabeleziti nekvalitetno izvedena dela v zapisnik in
dolociti rok za odpravo vseh nepravilnosti. Izvajalec mora vse navedene nepravilnosti na prvi
poziv odpraviti brez odlasanja ter v najkrajSih moznih rokih. Ko so nepravilnosti odpravljene,
nadzorni organ o tem obvesti naro€nika, ki ugotovi, ali je kvalitativni pregled oz. odprava vseh
pomanijkljivosti dejansko izvedena in potrdi kon¢no situacijo.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi oz. jih ne odpravi v najkrajSem mozZnem roku, to
naredi naro¢nik za njegov racun in te stroSke odsteje od koncne situacije.

Zastopnik naro¢nika bo kon€no obracunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 delovnih dneh in jo
poslal naro¢niku v izplacilo. Naroénik bo kon¢no situacijo plac¢al v 30 dneh od uradnega prejetja
potrijene situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi kon¢ne situacije izstavil tudi
garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

9. ¢len
Izvajalec se zaveze:

1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo,
tehni¢no dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;

2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravoCasno izvrSitev del najkasneje 10 dni po
podpisu pogodbe izroCil naro&niku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV),
unovcljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izroCitve garancije banke oz.
zavarovalnice za odpravo napak, reklamiranih v garancijskem roku;

3. da bo hkrati z izstavitvijo kon€ne situacije izro€il naro¢niku garancijo banke oz.
zavarovalnice, unovc€ljivo na prvi pisni poziv, v visSini 5 % pogodbene vrednosti (z
DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost
garancije mora biti za 30 dni daljSa kot zna$a garancijska doba po tej pogodbi, z
moznostjo podaljSanja;

4. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predloZil
naro¢niku predpisane ateste, certifikate, garancijske liste in/ali opravil predpisane
preizkuse;

5. da bo v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il
naroénik, narogil posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala
ali izvedenih del, bo stroske takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa narocnik;

6. da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti,
predvideni s tehni¢no dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z
gradbis€a neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na nacin, ki
bo zadovoljil pravila stroke;

7. da bo Se pred naroCilom materialov (npr. strojne in elektro opreme ipd.) predlozil
projektantu in nadzorniku naro€nika vzorce le-teh na vpogled in odobritev;

8. da bo Se pred pricetkom del pripravil naért organizacije gradbiS¢a in izdelal
varnostni nacrt ter po pooblastilu naroénika prijavil gradbis¢e na pristojnem
inSpektoratu za delo, ter bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel
za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred pozarom ter
za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema
polno odgovornost;

9. da bo Se pred primopredajo objekta naroCniku predal vso potrebno tehni¢no
dokumentacijo in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti,
certifikati, garantni listi...);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

da bo ob dokonc&anju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel
v delo z vgrajenimi napravami;

izvrSiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiS¢u v €asu izvajanja
del, od zaCetka del do primopredaje objekta naroCniku. Zavarovanje mora biti
izvrSeno pri pooblas€eni zavarovalni druzbi, izvajalec mora kopijo police za
vrednost pogodbenih del dostaviti naro€niku;

zagotovil (pridobil vsa potrebna dovoljenja, organiziral in izvedel) morebitne cestne
zapore za potrebe gradbisc¢a;

da bo odstopil svoje terjatve do naro¢nika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov do izvajalca del,

da bo uporabljal za poplatevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov enake roke placil, kot so dolo¢eni v pogodbi z
naro¢nikom o prevzemu del javnega narodila;

da bo priznal, obracunal in pla¢al svojim dobaviteliem blaga, podizvajalcem in
kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih racunih za opravljene storitve
podizvajalcev in kooperantov 0z. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno
s prilivi po generalni pogodbi;

da bo zagotovil ustrezno zascito prostorov, ki neposredno mejijo na obmocje
gradnje ter po opravljenih delih vzpostaviti prejSnje stanje, kar pomeni, da je dolzan
oCistiti ter sanirati morebitne posSkodbe, nastale zaradi izvajanja del;

da bo dnevno ocistil objekt/lokacije oz. dostope do gradbiS¢a, po katerih se bo gibal
in jih pri delu onesnazil, in zagotovil, da vedno vsa transportna sredstva Cista
zapustijo gradbisce;

da bo ruSevine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo
dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzoru, vse v skladu s
predpisi, ki urejajo podro¢je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
Naro¢nik pooblas¢a izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri
¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake poSiljike odpadkov izpolniti evidencni list,
dologen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. lzvajalec se obvezZe, da bo v
sklopu te pogodbene obveznosti pokril tudi vse morebitne stroSke, povezane z
uposStevanjem in ravnanjem skladno s predpisi, ki urejajo podro€je ravnanja z
odpadki;

da bo naroéniku predal o€iS€en objekt z urejeno okolico, ki ga bo mozno takoj zaceti
uporabljati;

dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu 0z. podizvajalec: ..........cccccevivcuuirrniinniiinrineinireeeeeeae.
Dela, Ki jin DO Opravijal: ........cc.uveiiiiiii e

Izvajalec v skupnem nastopu 0z. podizvajalec: ..........cccccooiiiiiiiniieei e
Dela, Ki jin DO Opravijal: ..............eeemeiiiiiiiiiieeie e

Izvajalec v skupnem nastopu 0z. podizvajalec: ..........cccccoeiiiiuimiiimiiiiiiiiiiiieeieieieaeieees
Dela, Ki jin DO opravijal: .............eeeemieiiiiiiiiiii e

da bo redno vodil gradbeni dnevnik kot osnovo za obracun izvrSenih del ter izdelal
in zbral vse listine, ki so podlaga za uspesSen kvalitetni pregled;

da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega
pisnega soglasja naro¢nika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za
podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno
vlogo, kateri morajo biti priloZena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje
razpisne pogoje za podizvajalca. Naro¢nik se mora o predlogu odlo€iti v treh dneh
od prejema popolne vioge;



23. da bo predlozil terminski plan, ki ga bo potrdil naro¢nik;
24. da bo pred kvalitetnim pregledom naro¢niku posredoval tehniéno dokumentacijo

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo
naro¢nikove zahteve;
zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih
delavcev za pravocasno izvrSitev pogodbenih obveznosti;
da bo vodil vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter
zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na nacin, ki zagotavlja ustrezno
revizijsko sled;
da bo predhodno pisno obvescal nadzornika in naroénika o vsaki financni, vsebinski
oziroma Casovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno
utemeljitvijo;
da bo porocal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naro€nika v vsebini in
obsegu, ki jo dolo€i naro¢nik.
da bo za potrebe kvalitethega pregleda zbral in predlozil investitorju vse ustrezne
dokumente, ateste, meritve, porocila idr. Tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih
izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnoloSke opreme);
da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (Se posebej vsemi, ki jih
angazira investitor);
da je zavezan izvesti poskusno obratovanje objekta s poudarkom na vseh instalacijah,
v skladu s tehni¢no dokumentacijo;
da za zamenjane dele v garancijski dobi pri¢ne te€i nov garancijski rok z dnem
zamenjave.

10. ¢len

Naroénik se zaveze:

=

© N

predati izvajalcu potrjeno projektno dokumentacijo v enem izvodu;

omogoCiti izvajalcu priklju¢ek za el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje
pogodbenih del. Stroski izvedbe priklju¢ka za el. energijo in vodo ter stroSki porabe
gredo v breme izvajalca, pri Cemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe
posameznega medija;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga
in so za prevzeti obseg del potrebne;

sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo;

tekoCe obves$cati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na izvrSitev prevzetih del;

urediti placilne obveze, izhajajo€ iz pogodbe;

imenovati izvajalca strokovnega nadzora;

imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

11. ¢len

Izvajalec je dolzan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrzevati delovha mesta Cista in
dnevno, na svoje stroske, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upostevati Uredbo
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/2008). Po
kon€anem delu mora objekti in okolico zapustiti Cisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko

naredi

naro¢nik sam, brez predhodnega obvestila, na stroSke izvajalca.

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

12. Clen

Izvajalec jamci za kvaliteto svojih del:



a) za solidnost gradnje, predvsem pa za konstrukcijsko trdnost, varnost, hidroizolacijo izvajalec
jaméi............ let (min. 10 let),
b) za ostale napake in napake na opremi in napravah, izvajalec jamdi ...... let (min. 3 leta)

po uspesno opravljeni primopredaiji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dologili Obligacijskega zakonika (Ur .I. RS
§t. 83/01 in naslednji). Za zamenjane dela v garancijski dobi pri¢ne te€i nov garancijski rok z
dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje. |z
garancije so izlo¢eni predmeti, ki se uporabljajo za tekole vzdrZzevanje.

13. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo
mora izvajalec odpraviti na svoje strodke v primernem roku, potem ko ga naroCnik obvesti o
nastali napaki.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naro&nikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naro¢nik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroske izvajalca iz
te pogodbe (kot dober gospodar). Naro¢nik si v tem primeru zaraCuna v breme izvajalca 3%
pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroSkov in za skupen znesek unovdi
garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanikljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VIl. PRIMOPREDAJA IZVRSENIH DEL
14. ¢len

Kvalitetni in koli¢inski pregled pogodbenih del opravijo pooblas&enci naroénika, uporabnika
objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokon€anju del.

Pogoji za izroCitev in prevzem izvrSenih pogodbenih del oz. primopredajo objekta bodo

izpolnjeni, ko bo izvajalec:

o izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

o uspesno opravil kvalitetni pregled,

e odpravil vse pomanijkljivosti iz kvalitetnega pregleda,

e predal naroCniku vso potrebno dokumentacijo, vkljuéno z navodili za vzdrzevanje in
obratovanje.

Primopredajo bodo pogodbene stranke opravile v roku najvec 5 dni po dokon¢anju del oz. po
prejemu pisnega obvestila s strani izvajalca, da je odpravil vse pomanjkljivosti iz zapisnika o
kvalitetnem pregledu objekta, ki jih je povzroCil izvajalec.
S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev kon&ne situacije s konénim obracunom izvrSenih
del ter garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

15. ¢len

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela, bosta pogodbeni stranki izvrSili pregled
morebitnih Se odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje banéne garancije za



odpravo pomanijkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi
dokoné&na predaja objekta (superkolavdacija).

VIIl. POGODBENA KAZEN

16. ¢len
V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naro¢nik pravico zaraCunati
izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 5% (pet promilov) od pogodbene vrednosti
za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko zna8a najve¢ 10% (deset odstotkov)

pogodbene vrednosti, kar se izvajalcu obracuna pri konéni situaciji.

Placilo pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca ne odvezuje odSkodninske odgovornosti in
je v polni meri odgovoren za vso $kodo, Ki bi jo s tem povzro€il naroCniku.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
17. ¢len

Pooblas&eni zastopnik naroénika po tej pogodbi je Jernej Rak, univ. dipl. inZ. geol., Svetovalec
za kmetijstvo in gospodarjenje s premozenjem.

Nadzorni organ s pristojnostmi po Zakonu o graditvi objektov je:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta po Uredbi o zagotavljanju

varnosti in zdravja pri delu je:
(*Oseba mora sestaviti prijavo gradbi§éa po dolocilih gornje uredbe in jo poslati indpekciji za delo najkasneje 15 dn/
pred zacetkom pogodbenih del na gradbiScu in kopijo prijave posredovati v vednost naroéniku (izvod kopije prijave
oseba dostavi na gradbisce). Prav tako je oseba zadolZzena za dopolnjevanje prijave gradbis¢a v primeru
sprememb, ki vplivajo na rok dokonc¢anja del, v primerih uvedbe novega delodajalca ali zacasne ustavitve del.)

Pooblas&eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je
IzvajalCev odgovorni vodja del je:

Izvajalec ne sme zamenijati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naroCnika.
X. PODIZVAJALCI
18. Clen

Izvajalec naroCnika pooblas€a, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno
plaCuje podizvajalce.

Podizvajalec soglasa s tem, da mu naroCnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki
izhajajo iz te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali Ce izvajalec sklene pogodbo
z novim podizvajalcem, mora izvajalec narocniku v 5 dneh po spremembi predloziti: izjavo, da
je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za placilo opravljenih
in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega
podizvajalca k neposrednemu pladilu.

19. ¢len



Narocnik placa podizvajalcu za opraviljena dela po tem, ko izvajalec potrdi situacijo oziroma
racun podizvajalca. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma racuna podizvajalca, se
Steje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. raCun podizvajalca za dela opravljena s strani
podizvajalca, ko ta opravljena dela v gradbeni knjigi potrdi naroénikov strokovni nadzor.
Gradbeni dnevnik vodi izvajalec v skladu z 21. t&. 9. ¢lena te pogodbe.

V primeru delne potrditve rauna oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali
strokovnega nadzora, placa narocnik podizvajalcu v dogovorjenih placilnih rokih nesporen del
situacije oz. rauna podizvajalca.

20. ¢len

Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno narolilo opravijal podizvajalec:
...................................... (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav€na Stevilka,
transakcijski racun)

Predmet in koli€ina del: ...............

Vrednostdel: ............coiinl

Krajizvedbe del............c.oooiiinl,

Rok izvedbe del.................ol,

Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno narolilo opravlijal podizvajalec:
...................................... naziv, polni naslov, mati¢na Stevilkka, davCna Stevilka,
transakcijski racun)

Predmet in koli€ina del: ...............

Vrednostdel: ...................l

Krajizvedbe del..............oooiiiil,

Rok izvedbe del..................ocl.

XI. OSTALA DOLOCILA
21. ¢len

V primeru, da izvajalec:

o bankrotira ali postane nesolventen, Ce je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov,
Ce je v prisilni poravnavi, Ce je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske
druzbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), Ce je
imenovan stecajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali e izvajalec
sprozi oziroma se proti njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

e ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem
roku, ki mu ga doloc¢i naro¢nik;

¢ ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo€i naro¢nik;

e prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

e zamuja s kritiénimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu
ga dolo€i naro¢nik,

lahko naroCnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno
kazen v vi$ini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode
ne poravna, je naro¢nik upravi¢en zaseci njegov material na gradbiScu, pri Cemer je material,
ki ga je naroCnik ze placal, postal njegova last, ter vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
Skodo, za placilo preostanka Skode ter pogodbene kazni pa unov¢iti garancijo banke za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

22. Clen



Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, €e je naroc¢nik bistveno krsil dolo€ila pogodbe,
na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naro¢nik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila
te napake oz. krsitve ni odpravil.

23. ¢len

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitne poznejSa dela, ki mu jih bo pisno narogil
narocnik.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi dolo&i morebitno
podaljSanje ali skrajSanje pogodbenega roka. Narocnik lahko pred potrditvijo cene za dodatna
dela pois€e konkurenéne ponudbe na trgu in od izvajalca zahteva, da dodatna dela izvede po
konkurencnih cenah.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopku za
javna narocila in s podpisom aneksa k tej pogodbi.

24. C&len

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja narocnika, prenesel na tretjo osebo
pogodbe ali dela pogodbe, ali kakrSnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali
na podlagi le-te.

25. ¢len

NaroCnik si pridrzuje pravico, da od izvajalca zahteva na vpogled in potrditev konkretnih
pogodb, ki jih bo izvajalec podpisal s svojimi podizvajalci.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko zahteva zamenjavo posameznega podizvajalca.

V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih potrjenih in izkazanih obveznosti po predmetni pogodbi
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, si naroCnik pridrZuje pravico potriene in
izkazane obveznosti izvajalca po predmetni pogodbi do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, poravnati neposredno dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom, zato
se izvajalec zaveZe najkasneje v 3 delovnih dneh po pisni zahtevi naro€nika podpisati ustrezne
cesijske pogodbe.

26. ¢len

V primeru, e kdo vimenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku naro€nika obljubi,
ponudi ali da kakdno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzroCena skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naro¢nika, posredniku
naroc¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ta pogodba ni¢na.

27. ¢len
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o

zelenem javnem narocCanju na nacin, predviden v pogodbi o izvedbi javnega narocila, zaCne
naro¢nik ustrezne postopke za njeno prekinitev.



28. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitha nesoglasja oz. spore reSevale
predvsem sporazumno, ¢e v tem ne bi uspele, bo v sporih odlocilo stvarno pristojno sodis¢e v
Mariboru.

29. ¢len

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki ob pogoju, da
izvajalec predlozi garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v vi8ini 10% pogodbene vrednosti.

Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Priloge:
- ponudba izvajalca st. zdne ;
- izjava podizvajalca (razpisni obrazec &t. 21)
- izjava ponudnika oz. poslovode€ega (razpisni obrazec &t. 22)
- terminski plan

V Polj¢anah, dne ................ooooeee. Vo ,dne .

Naro¢nik: Izvajalec:
Obcina Poljane

Zupan:
Stanislav KovadiC






