UPRAVA

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@obcinaprebold.si
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

Stevilka: 430-17/2016
Datum: 3.10.2016

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PREDMET NAROCILA: Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Obéine Prebold

OPIS NAROCILA:

Predmet naroila je izdelava sprememb in dopolnitev OPN Ob¢ine Prebold v skladu z izdelano projekino
nalogo, ki je sestavni del povabila k oddaji ponudbe.

Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo zgoraj navedenega narocila.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroSke, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Rok izdelave v skladu s projektno nalogo.

Predracun mora biti veljaven do 31.12.2016.

Rok placila znasa 30 dni po prejemu racuna.

Merilo za izbor najugodnejSega ponudnika je najniZja ponudbena cena.

Narocnik si pridrzuje pravico zmanjSati obseg predvidenih del glede na razpoloZijiva financna sredstva.
Kontaktna oseba narocnika: Metka Sribar, telefon 03/703-64-02.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispeli do narocnika po posti ali osebno v zaprti kuverti z oznako

»Ne odpiraj — spremembe in dopolnitve OPN Ob¢ine Prebold « do srede 19.10.2016 do 15.00 ure.
Odpiranje ponudb ne bo javno.

OBCINA PREBOLD
Z0pan
Debelak

- Projektna naloga



PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBCINSKEGA
PROSTORSKEGA NACRTA OBCINE PREBOLD

1. Razlogi in namen za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN

Obgina Prebold ima sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Ob¢ine Prebold (Ur.l. $t. 98/08) — SPRO, na
njeni podlagi pa tudi Izvedbeni del ob¢inskega prostorskega naérta Obcine Prebold (Ur.l. RS, st. 43/10,
71/15) — ID OPN. ID OPN je bil v letu 2015 sicer spremenjen, vendar je $lo za minimalne popravke
prostorskih izvedbenih pogojev na eni lokaciji. Kljucni razlogi za izdelavo tokratnih sprememb in
dopolnitev so obravnava zbranih pobud ob&anov (cca 50 iz kmetijska v stavbna zemljis¢a in cca 14 iz
stavbnih v kmetijska), vkljucitev novih pobud obgine, popravki dokumenta glede na spremenjene predpise
ter manjse korekcije, ki so se pokazale kot potrebne skozi implementacijo veljavnega ID OPN.

2. Obmocje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve obsegajo celotno obmogje Obgine Prebold.

3. Zakonska izhodisca

Spremembe in dopolnitve se izdela v skladu z Zakonom o prostorskem nacrtovanju (ZPNacrt; Ur.l. RS,
&t. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57112, 57/12 — ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 — odl. US in 14/15 — ZUUJFO), njegovimi podzakonskimi akti ter na njegovi podlagi izdanimi
tehni&nimi navodili in priporogili. Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno upostevati tudi vse
druge veljavne predpise, ki urejajo podrocje naloge, strokovnih podiag in gradiv. Upostevati je potrebno
tudi morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih predpisov, ki bi stopile v veljavo v ¢asu izdelave naloge.

4. Vsebina in obseg del

ID OPN se spreminja in dopolnjuje v posameznih segmentih tekstualnega in kartografskega dela. Glede
na vsebino sprememb se pripravi tudi vse potrebne strokovne podlage. Spremembe in dopolnitve ID OPN
se pripravi v okviru, ki izhaja iz veljavne SPRO. V kolikor se bo izkazala potreba, se dopolni tudi SPRO
oz. se preoblikuje v strateSki del OPN.

Spremembe in dopolnitve ID OPN obsegajo zlasti:
= spremembe namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev na podiagi pobud Obcine Prebold
ter pobud pravnih in fizicnih oseb
= azuriranje sprememb v prostoru, nastalih po uveljavitvi ID OPN
= uskladitve meja namenske in dejanske rabe prostora,
» prilagoditev meja med enotami urejanja prostora oz. namensko rabo in aktualnim
zemljiSkokatastrskim prikazom,
= spremembe in dopolnitve dolocil tekstualnega dela z namenom jasnej$ih opredelitev (upostevati
je potrebno pripombe Obgine Prebold, upravne enote in projektantov),
= preveritev doloGil vezano na obveznosti izdelave ob¢inskih podrobnih prostorskih nacrtov,
uskladitev z izdelanimi ob¢inskimi podrobnimi prostorskimi nacrti,



uskladitev dolo¢il glede umestanja enostavnih in nezahtevnih objektov v prostor z veljavnimi
predpisi,

uskladitev z veljavnimi pravnimi rezimi v prostoru

obvezne priloge iz 19. ¢lena ZPNacrt, razen okoljskega porocila in strokovnih podlag , ki morajo
biti posodobljene v vseh fazah priprave in ob sprejemu vkljucno s prikazom stanja prostora,
strokovne podlage:

analiza pobud (terenski ogledi, priprava graficnih prikazov ter analiza in utemeljitev
pobud )

elaborat posegov na kmetijska zemljis¢a v skladu s 3.d ¢lenom ZKZ in dolocbami
Pravilnika o kriterijih za nacrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na
najboljsih kmetijskin zemljis¢ih zunaj obmogij naselij (Ur.l. RS, &t. 110/08),

v sklopu analiz iz prej$njih dveh alinej je potrebno pripraviti tudi bilance nezazidanih
stavbnih zemljis¢ v skladu z dolo¢bami Pravilnika o vsebini, obliki in nacinu priprave
ob¢inskega prostorskega nacrta ter pogojih za doloCitev obmogij sanacij razprsene
gradnje in obmogij za razvoj in $iritev naselij (Ur.l. RS, §t. 99/07),

Prouéiti je potrebno SPRO in ugotoviti ali je mozno nameravane spremembe in
dopolnitve ID OPN izvesti na njeni podlagi ali so potrebne spremembe. V kolikor bi bile
spremembe potrebne, je potrebno ugotoviti ali se SPRO spremeni in dopolni ali se
preoblikuje v strateski del OPN in skupaj z ID OPN tvori enoten dokument. Hkrati se
preveri tudi ustreznost veljavnih urbanisti¢nih zasnov za Prebold in Latkovo vas ter se ju
po potrebi nadomesti z urbanisti¢nima nacrtoma.

Projektna naloga ne vkljuéuje izdelave okoljskega porocila, poplavnih Studij, programa opremljanja
stavbnih zemljis¢ in drugih strokovnih podlag izven obsega, navedenega v tej tocki, ki bi jih zahtevali
nosilci urejanja prostora v postopku priprave . Te naloge bo naro¢nik narocal sproti po potrebi.

5. Obveznosti izdelovalca

Poleg del iz tocke 4 mora biti v ponudbi vklju¢eno tudi:

aktivno in sprotno sodelovanje na vseh sestankih z narocnikom, nosilci urejanja prostora in
drugimi izvajalci

redno porocanje o stanju na nalogi:

pomod naro&niku pri pripravi obvestil, viog, javnih naznanil, dopisov in drugih dokumentov
pripravljavca v vseh fazah postopka;

priprava obrazloZitev za posamezne nosilce urejanja prostora, ki so del postopka in rednih
usklajevanj;

priprava obrazloZitev, prisotnost in predstavitev na vseh sejah ob¢inskega sveta in njegovih
delovnih teles, na katerih bodo obravnavana gradiva sprememb in dopolnitev OPN;
priprava obrazloZitev, prisotnost in predstavitev na javnih obravnavah in drugih predstavitvah
gradiv OPN javnosti;

priprava stali$¢ do pripomb z javne razgrmitve;

priprava gradiva v predpisani obliki za vsakokratno fazo postopka:

digitalni izvodi vsake zakljuene faze,

tiskan izvod (1) celotnega gradiva (vkljucno s prikazom pobud, prilogami in izdelanimi
strokovnimi podlagami) za javno razgrnitev,

trije (3) tiskani izvodi konénega gradiva OPN ter dva (2) izvoda elektronske verzije
konénega gradiva OPN, ter po en (1) izvod konénih verzij strokovnih podlag,

tiskani in elektronski izvodi za ministrstvo, pristojno za prostor (format po dogovoru z
ministrstvom),



= pregledne karte in druga predstavitvena gradiva;
= ysi potni stroski povezani z delom na terenu in sestankih

6. Obveznosti narocnika

Naroénik je dolZan izvajalcu predati oz. dati na vpogled vso razpoloZljivo dokumentacijo izdelanega
veljavnega SPRO-ja in ID OPN-ja, podatke o pobudah in geodetske podatke.

7. Okvirni roki za izvedbo

Sklep o zacetku priprave

November 2016

Analiza pobud

20 dni

Obravnava pobud na obCinskem svetu

10 dni po izdelavi analize pobud

Elaborat posegov na kmetijska zemljis¢a

30 dni po obravnavi pobud na obéinskem svetu
oziroma potrditvi obsega pobud s strani obCine

Priprava osnutka

30 dni po obravnavi pobud na ob¢inskem svetu
oziroma potrditvi obsega pobud s strani ob¢ine

Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja
prostora

30 dni

Stalis¢a do pripomb z javne razgrnitve
in priprava predloga

Priprava dopolnjenega osnutka (vkljucno z 60 dni

usklajevanii z nosilci urejanja prostora)

Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
10 dni

Prva obravnava na obginskem svetu

10 dni po pripravi predloga ali opcijsko ze v fazi
javne razgrnitve

z
usklajevanii z nosilci urejanja prostora)

Priprava predloga SD OPN, dopolnjenega s 15 dni
pripombami ob¢inskega sveta

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja 30 dni
prostora

Priprava usklajenega predloga SD OPN (vklju¢no | 30 dni

Druga obravnava na ob&inskem svetu-sprejem

15 dni po pripravi usklajenega predloga

Predaja gradiv sprememb in dopolnitev OPN in
objava v Uradnem listu RS SD OPN

15 dni po sprejemu na obginskem svetu

V primeru, da bi bila potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, se roki smiselno podaljSajo.




