NAROČNIK

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ki jo zastopa župan Blaž Milavec
 (v nadaljevanju »naročnik«)
in
IZVAJALEC:
xxxxxx

 matična št.:xxxxxx, ID št. za DDV: xxxxx
(v nadaljevanju »izvajalec«)
skleneta
GRADBENO POGODBO ZA 
izvedbo investicije »Dostopna cesta center Sodražica«
št. ……….
I. VELJAVNOST IN PREDMET POGODBE

1. člen

  S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbenih del za izvedbo investicije »Dostopna cesta center Sodražica«.
Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe, priloženega obrazca »PONUDBA« z dne …… in po projektu ……., št. ……., datum……, izdelovalca …………… .
II. POGODBENA VREDNOST
2. člen
Vrednost pogodbenih del iz 1. člena znaša:

                                 brez DDV              EUR

                              + DDV 20 %             EUR

                SKUPAJ z DDV:               EUR

z besedo cena z DDV v EUR: ……… 19/100 EUR. 

Cene na enoto za pogodbena in presežna dela so fiksne do konca gradnje, tudi pri povečanju količin del, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in investitor se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev tudi v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. 

Za vsa morebitna pisno naročena dodatna in presežna dela s strani investitorja se lahko sklene aneks k tej pogodbi, skladno z veljavnimi predpisi.
III. ROKI IZVAJANJA DEL
3. člen
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti v roku 10 dni po podpisu pogodbe in uvedbi v delo in dela zaključiti najkasneje do 01.06. 2013.
Rok za pričetek del se lahko odloži v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov. Rok za dokončanje del se lahko sorazmerno podaljša tudi ob nastopu izrednih in utemeljenih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja investitorju in plača vse stroške nadzora in ostale stroške ter škodo zaradi prekoračitve pogodbenega roka na investiciji. Pogoj za pričetek del je veljavnost te pogodbe.

IV. NAČINI PLAČILA
4. člen
Način plačila izvedenih del po tej pogodbi, ki se upošteva pri vseh situacijah, je naslednji:

· 90 % vrednosti izvedenih del se plača na osnovi izstavljenih mesečnih situacij (računov) v roku 30 dni od potrditve, 

· del zadržanega zneska v višini 10 % od vrednosti izvedenih del se plača v 30 dneh po podpisanem zapisniku o uspešno opravljenem prevzemu objekta in se obračuna, oz. zadrži že pri začasnih situacijah. Zadržani znesek se ne obrestuje.

5. člen

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani odgovornega nadzornika..
Rok za iz​stavitev situacije je od prvega do petega v mesecu za pretekli mesec. Situacija mora biti potrjena s strani odgovornega nadzornika v roku 5 delovnih dni. Račun zapade v plačilo v 30 dneh od potrditve s strani odgovornega nadzornika. 

V primeru spora obdrži naročnik le sporni del situacije, nespornega pa plača v pogojenem roku. Za sporni del izstavi izvajalec pred nakazilom nespornega dela dobropis. Sporni del se uskladi do naslednje situacije.

6. člen
Izvajalec mora svojemu računu (mesečni situaciji) obvezno priložiti mesečne situacije (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec bo podizvajalce obvestil, da morajo v 5 dneh od sklenitve pogodbe, naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki mora vsebovati soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto Izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do Izvajalca. Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:

· dostavil izvajalcu en izvod projektne dokumentacije pred pričetkom del.
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. člen
Izvajalec se zaveže, da bo:

· opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih,

· na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika,

· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

· upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba  ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS št. 88/2005 in 97/2006), ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi ter te listine predložil pooblaščencu,
· med gradnjo omogočil nemotene dostope do stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

· upošteval varstvene predpise (ZVZD, Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča, 

· imel na gradbišču ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika ali odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo,

· upošteval veljavne odloke v Občini Sodražica oziroma vse druge predpise in zakonodajo s področja ekologije in varstva okolja ter gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,

· poskrbel za izdelavo uradnega zakoličenja objekta (80. člen ZGO) in izdelal PID v skladu z ZGO ter veljavno zakonodajo, vse spremembe projektne dokumentacije pa redno vpisoval v gradbeni dnevnik, ki jih sproti podpisujeta in potrjujeta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant,

· poskrbel za pravočasno izvedbo geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

· geodetski načrt novega stanja omrežja, ki je podlaga za PID, lahko izdela le geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri inženirski zbornici Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta,

· originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami mora biti investitorju predan v tiskani in elektronski obliki, 

· geodetski posnetek vseh vodov infrastrukture z jaški mora biti izvršen pred njihovim zasutjem,

· poskrbel, da bo pri izvajanju geodetskih meritev sodeloval pooblaščeni predstavnik izvajalca del, z vsemi podatki o poteku trase in križanji z ostalimi infrastrukturnimi vodi. V primeru, da se montaža vrši po geodetski izmeri, je izvajalec dolžan skice in popise dostaviti izvajalcu geodetskih del in jih z njim uskladiti,

· v primeru križanj infrastrukturnih vodov mora izvajalec gradbenih del poskrbeti za odmero mesta križanja od sosednjih objektov, izmeriti globino tega voda glede na teme cevi in popisati material za izvedbo križanja in DN zaščitnih cevi. Na podlagi teh podatkov bo izvajalec geodetskih del lahko izrisal detajl križanja in njegovo situacijo, kot to velja za detajle križanj pri infrastrukturi,

· v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom, odkopal nasipani del nad cevmi na lastne stroške,

· pred asfaltiranjem prekopov in ostalih površin z investitorjem in upravljavcem ceste ali javne površine zapisniško uskladil način, obseg in potrebna dela pri asfaltiranju ter predhodno dostavil naročniku predračun za morebitno povečanje del. Izvajalec se zavezuje, da bo asfaltiranje prekopov in ostalih površin izvedel kvalitetno in vse površine vzpostavil v prvotno stanje,

· vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške,

· vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik investitorja oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,

· ločeno vodil knjigo obračunskih izmer za morebitno ostalo infrastrukturo ali objekte
· da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Ur. list RS št. 56/99 in 64/01; skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvaja​lec sam, oziroma njegovi podizvajalci,

· izdelal varnostni načrt na lastne stroške,

· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, 

· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

· v osmih dneh po končanju del dostavil pooblaščencu izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta,

· upošteval predpise o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne gradnje (ZVZD, Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) in prevzel odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji tudi za svoje podizvajalce,

· varoval poslovno tajnost investitorja in pooblaščenca ter njunih partnerjev kakor tudi tajnost vseh gradiv in ostalih informacij,

· izvajal dela v skladu s poslovno politiko naročnika, ki vključuje tako kakovost kot odgovornost na področju varovanja okolja ter smernicami investitorja, s katerimi je seznanjen in upošteval predpisane in ustaljene postopke naročnika pri izvajanju del po tej pogodbi,

· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

· zagotovil sproten projektantski nadzor in projektanta redno obveščal poteku gradnje,

· izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo.

VII. GARANCIJE
9. člen 
Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

1. Bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, 

2. Bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

10. člen 
Garancija za kvalitetno izvedena dela je tri (3) leta po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe. 

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil investitorju bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % od vrednosti izvedenih del po tej pogodbi. 

To garancijo izvajalec izroči investitorju pred plačilom zadržanega zneska v višini 10 % od pogodbene vrednosti iz 2. člena te pogodbe, sicer mu naročnik tega zneska ne bo izplačal.

Brez predložitve bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak v garancijskem roku, garancijskih listin in atestov materiala primopredaja objekta ne bo opravljena. To garancijo po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. 

11. člen
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

12. člen
Ta pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bančne ali zavarovalniške garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo posla v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % od pogodbene vrednosti iz 2. člena te pogodbe in z veljavnostjo 90 dni po uspešno opravljenem prevzemu. V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti pod naslednjimi pogoji:

· če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani koncesionarja;

· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud;

· če bo dosežena najvišja predvidena pogodbena kazen iz 15. člena te pogodbe.

VIII. PODIZVAJALCI
13. člen
Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo naročnika sproti obveščal o morebitnih novih podizvajalcih, ki bodo sodelovali pri izpolnitvi njegovih obveznosti po tej pogodbi ali o zamenjavi priglašenih podizvajalcev. 

Neizpolnjevanje obveznosti izvajalca iz prejšnjega odstavka predstavlja hudo kršitev te pogodbe in je lahko neposreden razlog za razdor pogodbe in unovčenje bančne garancije iz prejšnjega člena te pogodbe.

Izvajalec tudi v celoti prevzema odgovornost za škodo, ki bi naročniku nastala v primeru razdora pogodbe zaradi kršitve obveznosti izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
14. člen 
Zastopnik naročnika: ……


Zastopnik izvajalca: …….
Odgovorni vodja del izvajalca: …….
Odgovorni nadzornik: ……. 
Koordinator varnosti in zdravja na gradbišču: …… 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je …….., s strani izvajalca pa …….. 
Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na E-naslov naročnika: ………., in ………
XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
15. člen
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset procentov 10 % od pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.
Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 12. člena te pogodbe.

XII. PREVZEM IN OBRAČUN

16. člen
Končni pregled opravljenih del in potrditev obračuna opravi komisija za prevzem in obračun del, sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank. Komisija mora delo zaključiti v 30 dneh po končanju del.
Prevzem se izvede s podpisom prevzemnega zapisnika po uspešno zaključenem pregledu in odpravljenih vseh napakah.
Šteje se, da je izvajalec pravočasno izvršil pogodbena dela, če je izvedel pogodbena dela v skladu s to pogodbo ter odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je ob primopredajnem pregledu ugotovil naročnik. Izvršitev primopredaje tudi ne ovirajo nebistvene še neodpravljene pomanjkljivosti, za odpravo katerih se v primopredajnem zapisniku  medsebojno dogovori razumen rok za odpravo le-teh.

Plačilo končne situacije je v 30 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika in po predložitvi garancije iz 10. člena te pogodbe investitorju.  

XII. SKRITE NAPAKE

17. člen
V primeru, da se pozneje v roku treh oz. desetih let na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo s pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

18. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih če:

· izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,

· naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil obveznosti za več kot 90 dni.

Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.

19. člen
Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

· izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,
· izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu odgovornega nadzornika,

· pride do spremenjenih okoliščin,

· iz razloga navedenega v 12. členu te pogodbe.
V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Sestavni del te pogodbe je ponudba izvajalca, garancijski dokumenti, projektna dokumentacija, razpisna dokumentacija in popisi del. 

Sestavni deli te pogodbe so tudi pogodbe s podizvajalcev, ki jih naročniku predloži izvajalec.

21. člen
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

22. člen
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

– pridobitev posla ali 

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
23. člen
Pogodba stopi v veljavo po popisu vseh pogodbenih strank in je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.

Kraj …………..., dne …….…...
Št.: ....................................
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