|1 POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in zigosati pogodbo, s
Cimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska &t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: naroc¢nik)

in
Izvajalec:
Naslov:

/v nadaljevaniju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski racun:

sklepata naslednjo
POGODBO St. ......c.cocvvvvnennnnee

za izvedbo : Sanacija plazu I. in odseka voziséa na LC 464041 Frankolovo Cres$njice«

I. UVODNE DOLOCBE
1. d&len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je narocCnik izvedel javno naroc€ilo za oddajo javnega narocila po postopku narocila male
vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/2015; v
nadaljevanju besedila: ZIN-3), objavlienem na Portalu javnih naro€il zdne........................
pod Stevilko objave ................ za: »Sanacija plazu . in odseka vozis¢a na LC 464041
Frankolovo Cre$njice.«

- da je bil izvajalec v postopku iz prejSnje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na
podlagi predracuna 8t. ...

Il. PREDMET POGODBE

2. Clen

Narocnik s to pogodbo naroCa, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Sanacija plazu l. in odseka voziS§€a na LC 464041 Frankolovo CreSnjice«.
«



po predraCunu izvajalca St. -z dne, , ki je sestavni del
pogodbe (Priloga 1).

Ill. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. dlen

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloCene na osnovi izvajalevega predraCuna $t.-
z dne in v potrjeni vrednosti zna$ajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v
Casu izvajanja pogodbenih del na raun izvajalca in da takSne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Dela se bodo izvajala v kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor RS potrdilo sanacijo oz.
projekt.

Dela se izvajajo od 1.10.2018 do 15.11. 2018, po terminskem planu. K pogodbi se predlozi
potrieni terminski in finan¢ni plan projekta.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okolis€in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okolisgin
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuCuje uporabo 112. in 656. ¢lena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, &t. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07), ker je ponudnik ob
oblikovanju ponudbe upoSteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi
okolis¢inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vklju¢ena vsa pripravijalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacije,
obratovalni stroSki gradbisCa, stroski za oznadlitev gradbis€a s tablo, stroski nacrta
organizacije gradbisc¢a, stroski sprotne in koncne ureditve gradbisca, stroski vrnitve zemljiSCa
v prejSnje stanje, stroski zacasnih priklju¢kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovan;,
zakoli¢enj, stroski varnosti pri delu, strodki varnosti uporabnikov objekta, stroski ban¢ne
garancije, stro8ki zavarovanja del, stroski zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obracun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma vec¢ dela, za katera mora izvajalec pred zaetkom izvedbe le-
teh naroCniku predloziti v potrditev ustrezen predracun, se upoStevajo kalkulacijske osnove



in normativi iz pogodbenega predraCuna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativhih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predracuna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo naro¢nik narodil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
naroc¢nika.

4. clen

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v obc&inskem proracunu 4100110
Obc¢ine Vojnik v letu 2018.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz predra¢una in po
dejansko izvrSenih koli€inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naroCnik placeval na podlagi potrienih zaCasnih situacij in kon¢ne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli€inah - knjige obraCunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraCuna. Izvajalec bo dostavljal situacije naroCniku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izroCitvi izvedenih del in
kon¢nem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naro€nika pooblas&eni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obradunskih izmer za obradunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upoStevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vklju¢eni v ponudbi
izvajalca.

NaroCnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni viSini, ¢e ne soglasa z njeno viSino ali s
posameznimi postavkami.

NaroCnik si pridrzuje pravico do popravka koncne situacije tudi v delu, ki je z zaCasnimi
situacijami Ze obraunan, potrjen in placan.

Z zaCasnimi mesec¢nimi situacijami se izvaja obra¢un do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s konéno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Naro¢nik  potrjen  znesek nakaZze na  transakcijski racun izvajalca St
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-racuna in potrjene situacije.

Koncno situacijo bo izvajalec predlozil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspesno
opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnin napak, opredeljenih v zapisniku o
tehniCnem pregledu in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za izplacilo kon¢ne
situacije je predlozitev ban¢ne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravic¢en
do podrazitev.

5. ¢len

Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in



gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zakljucka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem zemljiS¢u, pri Eemer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju¢ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, e se nana$ajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamci, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj upoSteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokon&anje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroSke za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finan¢nih zavarovanj, stroSke
zavarovanja del, stroSke izroCitve del, stroSke za varnost pri delu, stroSke nacrta organizacije
gradbiS¢a, stroSke zacasnih prikljuCkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroske konénega priklopa objekta na vsa omreZja in vse stroSke sprotne in kon¢ne
ureditve gradbiS¢a ter vrnitve zemljiS¢a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednijih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokonéna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. Clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokoncanje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolZzan pred pri¢etkom del pregledati in podrobno prouciti okoliski teren ter
narocnika opozoriti na morebitne pomanijkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 110/2002 s spremembami) in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter



po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upostevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naroénika na svoje stroSke odpravil morebitne podkodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naroCnik zapisnisko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroSke v
roku, ki ga dolo€¢i naro€nik. V nasprotnem primeru je napake upravi¢en odpraviti
naroénik na strodke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
naroénik.

Izvajalec izvrSi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢nha dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zakljucka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem
zemljiS€u, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogocCe objekt po zakljucku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan od priCetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poskodbami, propadanjem in unienjem.
Odgovornost za naklju¢ne poSkodbe, okvare in uni€enja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do kon&ne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naroCnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naroc¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povecanja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja narocnika, ¢e si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala 3koda,
povzro€ila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljiS€a, nepriCakovana voda ali kakSen
drug izreden in nepricakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naroCnika. Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej viSja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naro€nik placati izvajalcu ustrezen del cene za Ze
opravljena dela, pa tudi pravi¢no povracilo za nujne stroske.

9. ¢len

Izvajalec se zavezuje:
- pravoCasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- Scititi interese narocnika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogociti sprotno



preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naro¢nikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zagetkom gradnje bistveno spremenijo okolisgine, ki
doloCajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okolis¢ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehnicnih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoli5€in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. Clen

Naroénik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravoCasno predati vse razpoloZljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravogasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemlji€a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrijevanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogoCe, najkasneje pa v 5 dneh odloéiti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlodilni za pravilno in pravogasno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obve&¢€ati naroCnikovega nadzornika ter tedensko s
pisnimi porogili.

Obveznost poroCanja izvrSuje izvajalec s porocili o gradnji in faznimi poroCili o gradnji.

Na zahtevo naroCnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih
dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehni€no dokumentacijo.

Izvajalec mora naroCnika takoj obvestiti 0 vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokon&anje objekta v roku, dolo€enem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih doloa 95. &len
ZJIN-3.

13. ¢len

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbis¢u hraniti ali zaCasno skladis€iti odpadke lo¢eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiS¢eni lo¢eno
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali za¢asno skladi§€enje gradbenih
odpadkov na gradbiS¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je



zbiralcu le-teh omogoc€en dostop za njihov prevzem. Naro¢nik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS §&t. 34/2008) pooblasc¢a
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri €emer mora izvajalec ob predaiji
vsake posilike odpadkov izpolniti evidengni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti naroilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zacno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli€ini gradbenih odpadkov ter nacinu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro¢niku dostavljal mesecno skupaj z zaasnimi situacijami.

14. Clen

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati deloviSCe v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbeniStvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo 3kodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti naroCniku pred zaCetkom del na gradbiscu.

V primeru, da bodo dela na gradbiS€u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zaCetkom del na gradbi$Cu zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolZzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno s 33. ¢lenom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 110/02 in nadaljnje
spremembe).

15. ¢len

Izvajalec je dolzan za&¢ititi in sproti Cistiti delovis€e, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Po kon€ani gradnji mora izvajalec zapustiti delovis€e urejeno, neposkodovano in o€is¢eno.

Izvajalec je dolZzan takoj po zakljucku vsakokratnih del oziroma na poziv naroCnika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisCe

popolnoma ocis¢eno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naro¢nik na racun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. ¢len

Naro¢nik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naro¢nik pravico dostopa na gradbisce, v
delavnice, obrate in kraje za uskladiSCenje materiala ob navzocnosti pooblascenih
zastopnikov izvajalca.

NaroCnik bo sporodil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. NarocCnik je dolzan pisno
sporoditi izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.



Pripombe glede nadina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naro¢nik dolzan brez odlasSanja sporoCiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naroénika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehniéno dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, naro¢nik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev narocnik in lzvajalec predhodno uskladita). Izvajalec je
dolzan pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniSkih ter instalacijskih del in jih
arhivirati pri vodji gradbisca.

18. ¢len

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naroCnik zapisnisko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naroCnika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik. V
kolikor tega ne opravi, sme narocnik napake odstraniti na racun izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, ki jih je utrpel naro&nik.

19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti naroCnika, da so dela po pogodbi
konCana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obradunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen koncni obracun naroCniku najkasneje v
roku 7 dni po uspesnem prevzemu del.

20. ¢len
Ce ni v tej pogodbi drugaée dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tiCe izvrevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.



Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzro€ijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci naroéniku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22. ¢len

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem
investicijskem vzdrzevanju dosegli pricakovano tehni¢no Zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del dose€i, da bo za vse zgrajene objekte
zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji dose€i, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za €as, ki ustreza
njihovi priCakovani zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22.a dlen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Vrednost del

Davéna (ID in delez
Firma in sedez za DDV) in | podizvajalca Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalca mati¢na (v % od podizvajalec
Stevilka celotnega

narocila)




Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. ¢lena
ZJIN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretiem odstavku 94.
¢lena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naro€nika, da na podlagi potrjenih
racunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,

-je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora ra¢unu oziroma situaciji obvezno priloZiti predhodno potrjene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrsiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dolocili Uredbe o neposrednih pladilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 19/2010).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zacetka izvajanje te pogodbe in v Casu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. €lena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljugiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena
ZJN-3.

NaroCnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz
Sestega odstavka 75. clena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokonCanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroCnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. NaroCnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od pladila konEnega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrSkovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov javnega
naro€anja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naro¢niku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.



Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin dolo¢en v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradi$¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje strodke
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zaCetkom del na gradiS¢u
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK
23. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoné&ati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri Cemer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu €asu in zahtevam naroc¢nika. Izvajalec del mora zagotoviti tehni€no in kadrovsko
ekipo, da lahko izvaja dela preko celega dne. V ta rok je vStet uspesno opravljen tehnicni
pregled ter odpravljene morebitne napake ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Kon&ni rok
za izvedbo je 15. 11. 2018, brez moznosti podaljSanja roka.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogrozeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec
je odgovoren za vsakrdno Skodo, ki bi nastala naro&niku ali tretjim osebam iz njegovih dejan;
ali iz naslova opustitve teh dejan;.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi vi§je sile, to so pogoji, ki onemogoc&ajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoc€e predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzrodil izvajalec;
- Ce narocnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN
24. ¢len

Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonéa v pogodbeno dologenem roku, je dolZan
za vsak koledarski dan zamude plagati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen placa, Ceprav je dela po zamudi
koncnega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obraCuna s koncno situacijo. Naro¢nik in izvajalec soglasata, da
naroénikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 38kode



narocniku.
Placilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno $kodo.

Ce ima naroénik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale stroSke in povrniti Skodo
zaradi zamude v vi8ini, ki jo bo naro¢nik zaraCunal po prevzemu del.

Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko naroénik unovéi banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ¢e le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viini nastalih stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolo&eni v tej pogodbi, ne podaljsajo.

IX. JAMSTVA
25. ¢len

Splosni garancijski rok za vsa izvedena dela je 7 (sedem) let. Garancijski roki zacnejo te€i z
dnem, ko je uspesno opravljen kon&ni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno dologeno
popravilo ali zamenjan doloCen material ali del opreme, zaCne teéi garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniSkega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za daljo dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nana$ajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z doloCbami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspedno opravljenega konénega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis€a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljis€e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okoliS&ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jaméi za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naroCnika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naroénik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unov&i banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANCNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naroCniku banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v viSini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo



najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in veljavno banéno garancijo za odpravo
pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga
pogodbe.

27. ¢len

Izvajalec mora naroéniku najkasneje v 14 dneh po uspeSnem konénem prevzemu del izroditi
ban¢no garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v visini 5%
kontne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vkljuéno 30. dan po preteku
garancijskega (jamé&evalnega roka).

Garancija sluzi naroCniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do
naroénika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podalj8a, se mora hkrati za enak
Cas podalj3ati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo banéne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za
odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

Steje se, da dokond&en prevzem opravljenih del s strani naroénika ni opravljen, ée izvajalec
ne izro¢i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izroCi bancnih garancij, lahko naroCnik zadrzi izplacilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajoCe ban¢ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len

Odgovorna oseba naroc¢nika po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da
ga zastopa glede vseh vpraSanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da ga
zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporoditi
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢élen

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obiajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrSiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odsSkodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolo¢ajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen Ce je
to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolo€ili in namenom te pogodbe.



Odstop od pogodbe je mogo¢€ le, Ce gre za bistveno krSitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot takSna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, Ce je do okoliS€in, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi viSje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliS¢&in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placdila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , naro¢niku pa je
dolzan povrniti vso §kodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne viSje cene, ki jo
bo za dokonc&anje del doloCil nov izvajalec.

PovzroCena Skoda se prvenstveno poplada iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrodena $koda vedja od le-te, je razliko do polne
odSkodnine izvajalec dolzan placati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka naroCnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
8kode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogoc€e ugotoviti, se obraCuna pavsalna odskodnina v
viSini 25% pogodbene vrednosti.

30. dlen

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takSne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej toCki navedene krSitve izvajalca, zato ima narocnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, Ce je takSna krSitev posledica viSje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve narocnika:

- Ceizvajalec ni pricel z deli v dogovorjenem roku;

- Ceizvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon¢&ati v roku;

- Ceizvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda naroc¢niku;

- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti 0z. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da narocnik;

- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;

- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.
Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti e: ni solventen; je zadel likvidacijski
postopek; ponavljajoCe ne spoStuje rokov, ki so doloCeni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to dolo€a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomes$¢a; €e iz zaporednih poro il izhaja, da je
izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. &len

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoriti naroCnika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naroCnika zahtevati izvrSitev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krSitve

Naroc€nik mora izvajalcu povrniti vso Skodo, Ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, ¢e naro¢nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi ¢as
onemogocdi izvajanje del v skladu s to pogodbo.



Odstop je dopusten le, Ce je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naro¢nika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Vi§ja sila izkljuCuje moznost odpovedi pogodbe, razen Ce je v tej pogodbi drugace dologeno.

XIll.  VISJA SILA
32. ¢len

Vi§ja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okolis€ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volije ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za viSjo silo Stejejo tudi predpisi, posami¢ni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.

33. Clen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krSitve druge stranke, Ce je krSitev nastala zaradi dogodka visje sile.

Ce je zaradi vije sile zagasno onemogoc&eno izvréevanje kaksne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljsa, in sicer najmanj za Cas trajanja visje sile.

Ce dogodek visje sile traja veé kot 1 leto in je tak$ne narave, da ogroza finanéno izvedijivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. dlen

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi viSje sile, mora
0 nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
vi§je sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravicilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka vi§je sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljS§ih moceh trudili
zmanj$ati vso 8kodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE

35. ¢len
Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okolidgine, ki bistveno oteZujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v takdni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izkljuéno le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okolid€in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in



dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogoijih.

Ni mogoCe zahtevati spremembe pogodbe, €e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolis€ine upostevati ali ¢e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali ¢e so
nastale po izteku roka, dolo€enega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolo¢be tega poglavja pogodbe ne posegajo v doloCbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi visje sile.

Dolo¢be tega poglavja se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z drugo dolo¢bo te pogodbe.
36. ¢len

V primeru spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega ¢lena te pogodbe mora stranka, ki jo takSne
okolis¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis¢ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
Casu na razpolago in ki opisuje naravo okolis€ine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okolis¢ino.

XV. PROTIKORUPCIISKA KLAVZULA
37. ¢len

Pogodbeni stranki sogladata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Ur. list RS §t. 45/10) obvezna
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, Ce bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocCila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli vimenu ali na racun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Naroc¢nik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje Kkorupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.  SOCIALNA KLAVZULA
Pogodba preneha veljati, Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiSCe s

pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVIl. VARSTVO PRI DELU



Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celotnem gradbiS¢u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
38. &len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izklju¢no uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.
39. ¢len

Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v €asu sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna dolocila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v pravicnhem razmerju.

Pogodbena dolocila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
dolodili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen ¢e gre za takSen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi doloCeno, da mora ena stranka kaj storiti v dolo¢enem roku po
sporoCilu druge stranke, za¢ne ta rok teci naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporocilo je pravoCasen, Ce je s priporo¢eno posto odposlan zadnji dan roka.

41. ¢len

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reSiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo€ iz nacela vestnosti in poStenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila 0 sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrocila spor ter, Ce je to mogocCe, Skodo, ki je morda Ze nastala ali je
priCakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor ¢im prej razreSi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodis¢e v Celju.



42. ¢len

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca §t. z dne
- razpisna dokumentacija naro¢nika st. 371-00/2018-1 z dne 22.8. 2018
- bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finanéni plan &rpanja sredstev.

44. ¢len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpideta obe pogodbeni stranki, veljati pa zaCne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. ¢lena te pogodbe.

45. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v $&tirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.
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