|1 POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in Zigosati pogodbo, s
Cimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zzupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska $t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: narocnik)

in

Izvajalec:

Naslov:

/v nadaljevaniju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski raun:

sklepata naslednjo
POGODBO St. ......cvvvvenennnne

za izvedbo »Rekonstrukcija LC Vojnik-Gmajna«

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢élen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naroCnik izvedel javno narocilo za oddajo javnega narocila po postopku narocila
male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro€anju (Uradni list RS, St.
91/2015; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih narocil z
dne.......oooiii , pod Stevilko objave ................ za: »Rekonstrukcija LC Vojnik-

Gmajna«

- da je bil izvajalec v postopku iz prejSnje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na

podlagi predracduna §t. ...l



Il. PREDMET POGODBE
2. Clen

NaroCnik s to pogodbo naro€a, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Rekonstrukcija LC Vojnik-Gmajna«

po predradunu izvajalca St. Zz dne, , ki je sestavni del
pogodbe (Priloga 1).

Ill. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. d&len

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloene na osnovi izvajaléevega predracuna &t.-
z dne in v potrjeni vrednosti znasajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v
¢asu izvajanja pogodbenih del na racun izvajalca in da takdne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Dela se izvajajo od maja do julija 2019, po terminskem planu. K pogodbi se predlozi potrjeni
terminski in finan¢ni plan projekta.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliS€in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliS&in
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuCuje uporabo 112. in 656. Clena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07), ker je ponudnik ob
oblikovanju ponudbe uposteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi
okolis¢inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vkljuCena vsa pripravljalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije,
obratovalni stroSki gradbiS€a, stroSki za oznalitev gradbis€a s tablo, stroSki nacrta
organizacije gradbisc¢a, stroski sprotne in kon¢ne ureditve gradbis¢a, stroski vrnitve zemljiSca
v prejSnje stanje, stroSki zaCasnih prikljuckov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, strosSki delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaZa, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, strodki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj,
zakolicenj, stroSki varnosti pri delu, stroski varnosti uporabnikov objekta, stroSki banc¢ne
garancije, stroski zavarovanja del, stroSki zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.



Obracun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma vec€ dela, za katera mora izvajalec pred zaCetkom izvedbe le-
teh naroc¢niku predloziti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predraduna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predraCuna. Kot dodatna dela bodo upoStevana le dela, ki jih bo naro¢nik narocil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
naroCnika.

4. ¢len

Sredstva za izvedbo javnega narodila so zagotovljena v ob&inskem proracunu Obg¢ine Vojnik
na proracunski postavki:
-4040202 (Asfaltiranje cest)

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz predracuna in po
dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naro¢nik placeval na podlagi potrienih za€asnih situacij in kon¢ne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli¢inah - knjige obraCunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraCuna. lzvajalec bo dostavljal situacije narocniku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izro€itvi izvedenih del in
koncnem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naro¢nika pooblaseni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obraCunskih izmer za obraCunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upoStevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vkljueni v ponudbi
izvajalca.

Naroc¢nik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni viSini, ¢e ne soglasa z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico do popravka konc¢ne situacije tudi v delu, ki je z zaCasnimi
situacijami ze obracunan, potrjen in placan.

Z zaCasnimi mesecnimi situacijami se izvaja obra¢un do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s kon¢no situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

NaroCnik  potrien  znesek nakaze na  transakcijski radun izvajalca  S§t.
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-rauna in potrjene situacije.

Konéno situacijo bo izvajalec predlozil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspesno
opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o
tehni€nem pregledu in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za izplaCilo kon¢ne
situacije je predlozitev banéne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.



Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravi¢en
do podrazitev.

5. ¢len

Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zaklju€ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajotem zemiljiS€u, pri Cemer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju€ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, ¢e se nanasajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamci, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokon&anje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroske za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finanénih zavarovanj, stroske
zavarovanja del, stroSke izroCitve del, stroSke za varnost pri delu, stroSke nacrta organizacije
gradbis¢a, stroSke zacasnih priklju¢kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroSke kon&nega priklopa objekta na vsa omrezja in vse stroSke sprotne in koncne
ureditve gradbiS€a ter vrnitve zemljiS¢a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokonéna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. Clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokoncanje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del pregledati in podrobno prouditi okoliSki teren ter
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naro¢nika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, §t. 110/2002 s spremembami) in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter
po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upostevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naro¢nika na svoje stroSke odpravil morebitne poskodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- dabo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisniSko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroske v
roku, ki ga dolo¢i naro€nik. V nasprotnem primeru je napake upravi¢en odpraviti
naro¢nik na stroSke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
naro¢nik.

Izvajalec izvrsi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koli€ine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zaklju¢ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoCem
zemljis€u, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogocCe objekt po zaklju¢ku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan od priCetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poSkodbami, propadanjem in uni¢enjem.
Odgovornost za nakljuéne poskodbe, okvare in unienja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do kon&ne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naro€nika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naroc¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati pove€anja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja naro¢nika, ¢e si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzro€ila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljis€a, nepriCakovana voda ali kakSen
drug izreden in nepricakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naroCnika. Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej viSja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naroCnik pla€ati izvajalcu ustrezen del cene za ze
opravljena dela, pa tudi pravicno povracilo za nujne stroske.

9. Clen
Izvajalec se zavezuje:

- pravoc€asno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- SGititi interese narocnika;



- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogociti sprotno
preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naroCnikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zadetkom gradnje bistveno spremenijo okoli§&ine, ki
dolo¢ajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okolis¢ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehniénih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. Clen

NaroCnik se s to pogodbo zavezuije:

- izvajalcu pravocCasno predati vse razpoloZljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravoCasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemlji€a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrijevanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanija potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogoCe, najkasneje pa v 5 dneh odloCiti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlogilni za pravilno in pravoasno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obveSc&ati naroCnikovega nadzornika ter tedensko s
pisnimi porodili.

Obveznost poro¢anja izvrSuje izvajalec s porodili o gradnji in faznimi porocili o gradniji.
Na zahtevo naroénika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih

dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehni¢no dokumentacijo.

Izvajalec mora naroCnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokoncanje objekta v roku, dolocenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. &len
ZJIN-3.

13. Clen
Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbiSCu hraniti ali zaCasno skladisCiti odpadke loCeno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri c¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis€eni lo¢eno
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali za¢asno skladiS¢enje gradbenih
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odpadkov na gradbid€u tako, da ne onesnaZujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
zbiralcu le-teh omogoc€en dostop za njihov prevzem. Narocnik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS §t. 34/2008) pooblasca
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri éemer mora izvajalec ob predaiji
vsake posiljike odpadkov izpolniti evidenéni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zacno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov ter nacinu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro¢niku dostavljal meseéno skupaj z zacasnimi situacijami.

14. Clen

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati delovis€e v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbenistvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo 3kodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti naro€niku pred zaCetkom del na gradbiScu.

V primeru, da bodo dela na gradbiS¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zaCetkom del na gradbiS¢u zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno s 33. ¢lenom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 110/02 in nadaljnje
spremembe).

15. élen

Izvajalec je dolzan zasdititi in sproti Cistiti delovi§e, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Vv v

Po kon&ani gradnji mora izvajalec zapustiti delovis€e urejeno, neposkodovano in oc&isceno.

Izvajalec je dolzan takoj po zakljucku vsakokratnih del oziroma na poziv naro¢nika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisc¢e
popolnoma ogiséeno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naroénik na radun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. ¢len

NaroCnik ima pravico opravijati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koliCine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima narocnik pravico dostopa na gradbisCe, v
delavnice, obrate in kraje za uskladiSCenje materiala ob navzocnosti pooblascenih
zastopnikov izvajalca.

NaroCnik bo sporodil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o

koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naroénik je dolzan pisno
sporoCiti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.
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Pripombe glede nacina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naro¢nik dolZzan brez odlasanja sporoéiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naro¢nika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehni¢no dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbis€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, naroCnik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev naroCnik in lzvajalec predhodno uskladita). Izvajalec je
dolzan pravoCasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniSkih ter instalacijskih del in jih
arhivirati pri vodji gradbis¢a.

18. ¢len

Napake oziroma pomanikljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisniSko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naro¢nika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo&i naro¢nik. V
kolikor tega ne opravi, sme naro¢nik napake odstraniti na ra¢un izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, ki jih je utrpel narocnik.

19. élen

Izvajalec mora takoj po dokon€anju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela po pogodbi
konCana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obracunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naroénik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predloZi s strani nadzornega organa potrjen kon¢ni obracun naro¢niku najkasneje v
roku 7 dni po uspesnem prevzemu del.

20. élen

Ce ni v tej pogodbi drugade dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolocbe Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tiCe izvrSevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzro€ijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci narocniku ali tretjim osebam.
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VI. PODIZVAJALCI

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami

22. ¢len

opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem

investicijskem vzdrzevanju dosegli priakovano tehni¢no zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseCi, da bo za vse zgrajene objekte

zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseci, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za ¢as, ki ustreza

njihovi pri€akovani Zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in

njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22.a ¢len

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Firma in sedez
podizvajalca

Davéna (ID
za DDV) in
mati¢na
Stevilka

Vrednost del
in delez
podizvajalca
(v % od
celotnega
narocila)

Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalec

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno

placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretiem odstavku 94. Clena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno

in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretjem odstavku 94.

Clena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:




-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrjenih
raéunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,

-je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora raCunu oziroma situaciji obvezno priloZiti predhodno potrjene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrsiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dolocili Uredbe o neposrednih plagilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naro€anju (Uradni list RS, §t. 19/2010).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zadetka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena
ZJIN-3.

NaroCnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJIN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz
Sestega odstavka 75. &lena ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vklju€itev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko vplivalo ha nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. NaroCnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila kon€nega raCuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrSskovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov javhega
naroCanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naroCniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin dolo¢en v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroénik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
naroc¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradiS€u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroSke

imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zacetkom del na gradiS¢u
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.
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Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK
23. élen

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoncati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri ¢emer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu Casu in zahtevam naro¢nika. V ta rok je vstet uspedno opravljen tehni¢ni pregled
ter odpravljene morebitne napake ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Kon&ni rok za
izvedbo je julij 2019.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroZeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec
je odgovoren za vsakr$no $kodo, ki bi nastala naro€niku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj
ali iz naslova opustitve teh dejan;j.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega Casa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi vi§je sile, to so pogoji, ki onemogoc&ajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoce predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzrodil izvajalec;
- Ce narocnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIIl. POGODBENA KAZEN
24. ¢len

Ce izvajalec prevzetih del po svoiji krivdi ne dokonéa v pogodbeno dolo&enem roku, je dolzan
za vsak koledarski dan zamude placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. Izvajalec pogodbeno kazen plaga, Ceprav je dela po zamudi
koncnega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obraCuna s koncno situacijo. Narocnik in izvajalec soglasata, da
naroCnikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

Placilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno Skodo.

Ce ima naroénik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale stroSke in povrniti $kodo
zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro¢nik zaraCunal po prevzemu del.

Za poplaCilo nastalih stroSkov in Skode lahko naro€nik unovCi ban¢no garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, Ce le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viSini nastalih stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.
V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolo¢eni v tej pogodbi, ne podalj$ajo.
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IX. JAMSTVA
25. élen

Sploéni garancijski rok za vsa izvedena dela je 7 (sedem) let. Garancijski roki zacnejo te€i z
dnem, ko je uspesno opravljen konéni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanijkljivosti izvedeno dologeno
popravilo ali zamenjan doloen material ali del opreme, za¢ne teci garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisnidkega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za daljo dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nana8ajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspesno opravljenega konénega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis€a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljiS¢e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okolis¢ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jam&i za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naroCnika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko narocnik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovéi banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANCNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naro€niku banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v visini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo
najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in veljavno banéno garancijo za odpravo
pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga
pogodbe.

27. ¢len

Izvajalec mora naro€niku najkasneje v 14 dneh po uspeSnem konénem prevzemu del izroditi
ban¢no garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v viSini 5%
kon€ne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vklju¢no 30. dan po preteku
garancijskega (jamcevalnega roka).

Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do
naro¢nika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati za enak
Cas podaljsati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo ban¢ne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. 1zvajalec mora garancijo za

odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.
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Steje se, da dokonden prevzem opravljenih del s strani naroénika ni opravljen, &e izvajalec
ne izro&i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izro€i ban¢nih garancij, lahko naro¢nik zadrzi izplacilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajo¢e ban¢ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len

Odgovorna oseba naroénika po tej pogodbi je , ki je pooblas&en/a, da
ga zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblascen/a, da ga
zastopa glede vseh vpra8anj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolZzni sporociti
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. élen

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanije, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obi¢ajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrSiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odSkodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolo¢ajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen &e je
to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolodili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogo¢€ le, ¢e gre za bistveno krSitev pogodbe. Za bistveno krSitev se
Steje krsitev, ki je kot takSna taksativho navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, €e je do okolis¢in, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi vi$je sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliscin.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , narocniku pa je
dolzan povrniti vso Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne visje cene, ki jo
bo za dokoncanje del doloCil nov izvajalec.

Povzro¢ena Skoda se prvenstveno poplaca iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrocena $koda ved&ja od le-te, je razliko do polne
odskodnine izvajalec dolzan placati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka narocnika.
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Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
Skode, ki je nastala zaradi kritve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogoce ugotoviti, se obracuna pavsalna odSkodnina v
viini 25% pogodbene vrednosti.

30. &len

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takSne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej toCki navedene krditve izvajalca, zato ima narocCnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, ¢e je takSna krSitev posledica visje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve narocnika:

- Ceizvajalec ni priCel z deli v dogovorjenem roku;

- Ceizvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon¢ati v roku;

- Ceizvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja $koda naroéniku;

- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti 0z. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naro¢nik;

- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;

- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.
Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti &e: ni solventen; je zadel likvidacijski
postopek; ponavljajoCe ne spoStuje rokov, ki so dolo€eni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to dolo¢a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomes&a; Ce iz zaporednih porodil izhaja, da je
izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. ¢len

Na obstoj krSitve mora izvajalec pismeno opozoriti naro¢nika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naro¢nika zahtevati izvrsitev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krsitve

NaroC€nik mora izvajalcu povrniti vso skodo, ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, ¢e naro¢nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi ¢as
onemogocdi izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, Ce je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naroc¢nika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Vi§ja sila izklju€uje moznost odpovedi pogodbe, razen Ce je v tej pogodbi drugace dolo¢eno.

XIll.  VISJA SILA
32. ¢len

Vi§ja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliS€ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za viSjo silo Stejejo tudi predpisi, posamicni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.

33. Clen
Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
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zaradi krsitve druge stranke, Ce je krSitev nastala zaradi dogodka visje sile.

Ce je zaradi vije sile zacasno onemogoé&eno izvréevanje kaksne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljSa, in sicer najmanj za €as trajanja vi§je sile.

Ce dogodek visje sile traja ves kot 1 leto in je takdne narave, da ogroza finanéno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. &len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi visje sile, mora
0 nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
viSje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravi€ilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka vi§je sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljSih moceh trudili
zmanj$ati vso Skodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE
35. &len

Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okoli$&ine, ki bistveno oteZujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v taksni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izklju¢no le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okolis¢in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogocCe zahtevati spremembe pogodbe, ¢e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolis€ine upostevati ali ¢e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali e so
nastale po izteku roka, dolo¢enega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolo¢be tega poglavja pogodbe ne posegajo v doloCbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi viSje sile.

Dolocbe tega poglavja se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z drugo dolocbo te pogodbe.

36. ¢len

V primeru spremenjenih okoliSCin iz prejSnjega Clena te pogodbe mora stranka, ki jo takSne
okolis€ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis€ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
Casu na razpolago in ki opisuje naravo okoliSCine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okoliScino.
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XV. PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
37. &len

Pogodbeni stranki sogladata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Ur. list RS §t. 45/10) obvezna
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, €e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na racun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javhega
sektorja obljubil, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

NaroCnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.  SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravnomocno odlogitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVIl. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celotnem gradbiS€u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiScu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovaniju je priloga k tej pogodbi

XVIll. KONCNE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izkljuno uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

39. dlen

Pri razlagi pogodbe je treba upoStevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v Casu sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna dolocCila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v pravicnem razmerju.

Pogodbena dolocila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
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dolocili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen Ce gre za takSen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi dolo€eno, da mora ena stranka kaj storiti v doloCenem roku po
sporoc€ilu druge stranke, zac¢ne ta rok te€i naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporo€ilo je pravoasen, Ce je s priporoCeno posto odposlan zadnji dan roka.

41. Clen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore resiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo€ iz nacela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o0 sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzroCila spor ter, ¢e je to mogocCe, 8kodo, ki je morda Ze nastala ali je
priCakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor €im prej razresi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
Zza vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodis¢e v Celju.

42. ¢len

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca $t. z dne
- razpisna dokumentacija naro¢nika §t. 371-0017/2019-3 z dne 27.3.2019
- bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finan&ni plan ¢rpanja sredstev.

44. ¢len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. Clena te pogodbe.

17



45, ¢len

Ta pogodba je sestavljena v Stirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.

Vojnik, 2019 2019
Stevilka: 371-0018/2019

Narocnik: Izvajalec:

OBCINA VOJNIK,
Zupan Branko Petre
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