|1 POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in Zigosati pogodbo, s
Cimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zzupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska $t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: narocnik)

in

Izvajalec:

Naslov:

/v nadaljevaniju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski raun:

sklepata naslednjo
POGODBO St. ......cvvvvenennnne

za izvedbo »Ureditev lokalne ceste Frankolovo-Socka«

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢élen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naroCnik izvedel javno narocilo za oddajo javnega narocila po postopku narocila
male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, st
91/2015, 14/18; v nadaljevanju besedila: ZIN-3), objavljenem na Portalu javnih narogil z
dne.......oooiii , pod Stevilko objave ................ za: »Ureditev lokalne ceste
Frankolovo-Socka«

- da je bil izvajalec v postopku iz prejSnje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na

podlagi predracduna §t. ...l



Il. PREDMET POGODBE
2. Clen

NaroCnik s to pogodbo naro€a, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Ureditev lokalne ceste Frankolovo-Socka«

po predradunu izvajalca St. Zz dne, , ki je sestavni del
pogodbe (Priloga 1).

Ill. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. d&len

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloene na osnovi izvajaléevega predracuna &t.-
z dne in v potrjeni vrednosti zna$ajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v
¢asu izvajanja pogodbenih del na racun izvajalca in da takdne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Dela se izvajajo od junija do septembra 2019, po terminskem planu. K pogodbi se predlozi
potrjeni terminski in finanéni plan projekta.

V enotnih cenah posameznih postavk so vklju¢ena vsa pripravljalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije,
obratovalni stroSki gradbiS¢a, stroSki za oznacitev gradbis€a s tablo, stroSki nacdrta
organizacije gradbisc€a, stroski sprotne in kon¢ne ureditve gradbisca, stroski vrnitve zemljis€a
v prejSnje stanje, stroski zacasnih prikljuckov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj,
zakolicenj, stroSki varnosti pri delu, stroski varnosti uporabnikov objekta, stroSki bancne
garancije, stroSki zavarovanja del, stroSki zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obracun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma ve€ dela, za katera mora izvajalec pred zaCetkom izvedbe le-
teh naro¢niku predloZiti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predraduna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativhih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega



predracuna. Kot dodatna dela bodo upoStevana le dela, ki jih bo naro€nik narocil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrijena in podpisana s strani nadzora in
naroc¢nika.

4. ¢len

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v ob&inskem proracunu Obc¢ine Vojnik
na proracunski postavki:

-4040202 (Asfaltiranje cest)

NaroCnik je izvajalcu zavezan za placila do 50.000,00 € (sprejet proracun za leto 2019), za
nadaljnja placila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni
Zakon o izvrSevanju proracuna RS ter ostale predpise, ki omogocajo izvrSevanje sprejetega
proracuna Obcine Vojnik za posamezno leto oziroma sprejeti proracun za posamezno leto. V
kolikor pogoji za nadaljnja placila ne bodo izpolnjeni, bo narognik o tem takoj pisno obvestil
izvajalca. Z dnem prejema obvestila se Steje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice
nastale do dne razveze pogodbe sta naroc¢nik in izvajalec dolzna medsebojno izpolniti in
poravnati.

Glede na ponudbo se bo investitor odlo€il o obsegu gradnje in dolocitev faz gradnje.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obraunal po cenah za enoto iz predrauna in po
dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naro¢nik placeval na podlagi potrienih zaasnih situacij in kon¢ne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli€¢inah - knjige obraCunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraCuna. lzvajalec bo dostavljal situacije naroCniku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 15 dneh po opravlienem prevzemu in izro€itvi izvedenih del in
kon€nem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naro¢nika pooblaseni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obracunskih izmer za obradunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upostevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vklju€eni v ponudbi
izvajalca.

NaroCnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni visSini, ¢e ne soglasa z njeno viSino ali s
posameznimi postavkami.

NaroCnik si pridrzuje pravico do popravka kon¢ne situacije tudi v delu, ki je z zaCasnimi
situacijami Zze obraCunan, potrjen in plac¢an.

Z zaCasnimi mesecnimi situacijami se izvaja obracun do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s kon¢no situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

NaroCnik  potrjen  znesek nakaze na  transakcijski racun izvajalca St
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-rauna in potrjene situacije.




Konéno situacijo bo izvajalec predloZil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspesno
opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o
tehni€énem pregledu in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za izplaéilo konéne
situacije je predlozZitev banéne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravi¢en
do podrazitev.

5. ¢len

Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zaklju€ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajotem zemiljiS€u, pri Cemer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju€ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, e se nana$ajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamci, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokon&anje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroske za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finanénih zavarovanj, stroske
zavarovanja del, stroSke izroCitve del, stroSke za varnost pri delu, stroSke nacrta organizacije
gradbis¢a, stroske zacasnih priklju¢kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroSke kon€nega priklopa objekta na vsa omrezja in vse strosSke sprotne in konéne
ureditve gradbis€a ter vrnitve zemljiS€a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednijih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokoncna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. Clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj upoSteval vsa predvidena

4



dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokon&anje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom del pregledati in podrobno prouciti okoliski teren ter
naro¢nika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakon (Uradni list RS
8t. 61/17, 72/17) in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upoStevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naro¢nika na svoje stroSke odpravil morebitne poskodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- dabo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanijkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisniSko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroske v
roku, ki ga dolo¢i naro€nik. V nasprotnem primeru je napake upravi¢en odpraviti
naro¢nik na stroSke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
naro¢nik.

Izvajalec izvrsi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koli€ine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zaklju¢ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoCem
zemljis€u, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogocCe objekt po zakljucku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan od priCetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poSkodbami, propadanjem in uni¢enjem.
Odgovornost za nakljuéne poskodbe, okvare in unienja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do kon¢ne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naro€nika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naroc¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati pove€anja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja naro¢nika, Ce si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzro€ila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljis€a, nepriCakovana voda ali kakSen
drug izreden in nepricakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naroCnika. Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej viSja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naroCnik pla€ati izvajalcu ustrezen del cene za Ze
opravljena dela, pa tudi pravicno povracilo za nujne stroske.



9. &len

Izvajalec se zavezuje:
- pravoc€asno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- 8cititi interese naro¢nika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogoditi sprotno

preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naroCnikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zadetkom gradnje bistveno spremenijo okoli§&ine, ki
dolo¢ajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okolis¢ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehni¢nih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. élen

NaroCnik se s to pogodbo zavezuije:

- izvajalcu pravocCasno predati vse razpoloZljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravoCasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemlji¢a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrijevanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanija potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogocCe, najkasneje pa v 5 dneh odloCiti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlocilni za pravilno in pravoasno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obvescati naroCnikovega nadzornika ter tedensko s
pisnimi porogili.

Obveznost poro¢anja izvrSuje izvajalec s porodili o gradnji in faznimi porocili o gradniji.
Na zahtevo naroCnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih

dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehni¢no dokumentacijo.

Izvajalec mora naroCnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokoncCanje objekta v roku, doloCenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. Clen
ZJIN-3.



13. ¢len

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podro€je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbid¢u hraniti ali zaCasno skladidCiti odpadke lo¢eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis&eni lo¢eno
od drugih odpadkov. lzvajalec mora zagotoviti hrambo ali zaasno skladi$Cenje gradbenih
odpadkov na gradbis¢u tako, da ne onesnaZujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
zbiralcu le-teh omogoc€en dostop za njihov prevzem. Narocnik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS &t. 34/2008) pooblasc¢a
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri éemer mora izvajalec ob predaiji
vsake posiljke odpadkov izpolniti eviden&ni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti naroilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zacno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov ter nacinu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro¢niku dostavljal meseéno skupaj z zacasnimi situacijami.

14. Clen

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati delovis€e v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbenistvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo Skodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti naroCniku pred zacetkom del na gradbiscu.

V primeru, da bodo dela na gradbiS¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zaCetkom del na gradbis¢u zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno s 14. ¢lenom Gradbenega zakona.

15. élen

Izvajalec je dolzan zasdititi in sproti Cistiti delovi§&e, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Po kon&ani gradnji mora izvajalec zapustiti deloviS€e urejeno, neposkodovano in oc¢isceno.

Izvajalec je dolzan takoj po zakljucku vsakokratnih del oziroma na poziv naro€nika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbiSce

popolnoma ogis¢eno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naro¢nik na radun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. Clen
NaroCnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih

podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koliCine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima narocnik pravico dostopa na gradbisce, v
delavnice, obrate in kraje za uskladiS¢enje materiala ob navzoCnosti pooblascenih
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zastopnikov izvajalca.

NaroCnik bo sporoéil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naro¢nik je dolZzan pisno
sporociti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

Pripombe glede nacina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naro¢nik dolZzan brez odlasanja sporo€iti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naroénika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehni¢no dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, naronik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev naroCnik in lzvajalec predhodno uskladita). Izvajalec je
dolzan pravoCasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniSkih ter instalacijskih del in jih
arhivirati pri vodji gradbis¢a.

18. élen

Napake oziroma pomanikljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisnisko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naro¢nika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo&i naro¢nik. V
kolikor tega ne opravi, sme naro¢nik napake odstraniti na ra¢un izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, ki jih je utrpel narocnik.

19. élen

Izvajalec mora takoj po dokonc¢anju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela po pogodbi
kon€ana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obracunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naroénik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen konéni obra¢un narocniku najkasneje v
roku 7 dni po uspesnem prevzemu del.

20. élen

Ce ni v tej pogodbi drugacée doloéeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolZzna takoj obvestiti drugo stranko o morebithem zahtevku tretje osebe, ki
se tiCe izvrSevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.
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Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzroCijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci naro¢niku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22. ¢len

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem
investicijskem vzdrZzevanju dosegli pri¢akovano tehni¢no Zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseCi, da bo za vse zgrajene objekte
zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseci, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za ¢as, ki ustreza
njihovi pri€akovani Zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22.adlen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Vrednost del

Davéna (ID in delez
Firma in sedez za DDV) in | podizvajalca Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalca mati¢na (v % od podizvajalec
Stevilka celotnega
narogcila)

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
placilo, so sestavni del te pogodbe.



V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretjiem odstavku 94. Clena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94.
Clena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrienih
raéunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,

-je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega raCuna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora raCunu oziroma situaciji obvezno priloziti predhodno potriene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrsiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dolocili Uredbe o neposrednih plagilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem narocanju (Uradni list RS, &t. 66/07).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zacetka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. &lena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. Clena
ZJIN-3.

NaroCnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJIN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz
Sestega odstavka 75. &lena ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vklju€itev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postauvil
naroCnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placdila kon€nega ra¢una oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrS§kovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov javnega
naroCanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naroCniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.
Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin doloCen v tej

pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroénik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
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naroc¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradiS¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroske
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zaCetkom del na gradiS¢u
zagotoviti izdelavo varmostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK
23. &len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokon&ati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri emer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu Casu in zahtevam narocnika. V ta rok je vstet uspedno opravljen tehni¢ni pregled
ter odpravljene morebitne napake ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Konéni rok za
izvedbo je september 2019.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogrozeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosedniji objekti in okolje. I1zvajalec
je odgovoren za vsakrdno 8kodo, ki bi nastala naro&niku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj
ali iz naslova opustitve teh dejan;j.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega Casa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi vi§je sile, to so pogoji, ki onemogocajo delo v normalnih pogoijih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoce predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzrodil izvajalec;
- C€e narocnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIIl. POGODBENA KAZEN
24. Clen

Ce izvajalec prevzetih del po svoiji krivdi ne dokonéa v pogodbeno dolo&enem roku, je dolzan
za vsak koledarski dan zamude placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. Izvajalec pogodbeno kazen placa, Ceprav je dela po zamudi
konénega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obraCuna s koncno situacijo. Narocnik in izvajalec soglasata, da
naroc¢nikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

Placilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno Skodo.

Ce ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale stroSke in povrniti Skodo
zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro¢nik zaraCunal po prevzemu del.

Za poplaCilo nastalih stroSkov in 8kode lahko naroénik unovéi banéno garancijo za dobro
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izvedbo pogodbenih obveznosti, Ce le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viini nastalih stroSkov in 8kode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naroc¢nika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolo¢eni v tej pogodbi, ne podalj$ajo.

IX. JAMSTVA
25. élen

Sploéni garancijski rok za vsa izvedena dela je 7 (sedem) let. Garancijski roki zaCnejo te€i z
dnem, ko je uspesno opravljen konéni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanijkljivosti izvedeno dologeno
popravilo ali zamenjan doloCen material ali del opreme, za¢ne teci garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniSkega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jamé&ijo za dalj§o dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nana8ajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspesno opravljenega konénega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis¢a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljiS€e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okolis¢ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jam&i za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naroCnika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naroc¢nik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovéi banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANCNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naro¢niku ban¢no garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v viini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo
najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in veljavno banéno garancijo za odpravo
pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga
pogodbe.

27. Clen

Izvajalec mora naroCniku najkasneje v 14 dneh po uspeSnem koncnem prevzemu del izrociti
banéno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v viSini 5%
koncne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vklju¢no 30. dan po preteku
garancijskega (jamcevalnega roka).
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Garancija sluzi naroCniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do
narocnika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati za enak
Cas podaljSati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo ban¢ne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. 1zvajalec mora garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

Steje se, da dokon&en prevzem opravljenih del s strani naro¢nika ni opravljen, ¢e izvajalec
ne izro&i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izro€i banénih garancij, lahko naro¢nik zadrZi izplaCilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajo¢e ban¢ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢élen

Odgovorna oseba naro¢nika po tej pogodbi je , ki je pooblas&en/a, da
ga zastopa glede vseh vpraSanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblascen/a, da ga
zastopa glede vseh vpraSanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporoditi
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢len

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obi¢ajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrSiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odskodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolo¢ajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen Ce je
to neprimerno glede na naravo krsitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolocili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogoc le, Ce gre za bistveno krsitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot takSna taksativnho navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, ¢e je do okolis€in, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi viSje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivin
okolis¢in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetho

opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , naroéniku pa je
dolZzan povrniti vso Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne viSje cene, ki jo

13



bo za dokonc€anje del dolo€il nov izvajalec.

PovzroCena Skoda se prvenstveno poplaca iz bancne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzroCena Skoda velja od le-te, je razliko do polne
odSkodnine izvajalec dolzan plaéati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka narocnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
Skode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogoCe ugotoviti, se obraduna pavsalna oddkodnina v
vi8ini 25% pogodbene vrednosti.

30. &len

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takSne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej toCki navedene krditve izvajalca, zato ima naroCnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, Ce je takSna krSitev posledica visje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naro¢nika:

- Ceizvajalec ni priCel z deli v dogovorjenem roku;

- Ceizvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon&ati v roku;

- Ceizvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda naro¢niku;

- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naro¢nik;

- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;

- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.
Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti &e: ni solventen; je zadel likvidacijski
postopek; ponavljajoCe ne spoStuje rokov, ki so dolo€eni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to dolo¢a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomesc&a; Ce iz zaporednih porodil izhaja, da je
izvajanje gradnje pomanijkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajo¢imi prekinitvami.

31. ¢len

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoriti naro¢nika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naro¢nika zahtevati izvrSitev obveznosti, odpravo krSitev oziroma posledic krsitve

Naro¢nik mora izvajalcu povrniti vso Skodo, ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, ¢e naroénik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi ¢as
onemogocdi izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, Ce je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naroc¢nika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Vi§ja sila izkljuCuje moznost odpovedi pogodbe, razen Ce je v tej pogodbi drugace doloceno.

XIll.  VISJA SILA
32. ¢len

ViSja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okolisCine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.
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Za viSjo silo Stejejo tudi predpisi, posamic¢ni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.

33. &len

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krSitve druge stranke, Ce je krSitev nastala zaradi dogodka visje sile.

Ce je zaradi vije sile zagasno onemogoé&eno izvréevanje kak$ne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podalj$a, in sicer najmanj za €as trajanja vi§je sile.

Ce dogodek visje sile traja ves kot 1 leto in je tak$ne narave, da ogroza finanéno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. &len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi visje sile, mora
0 nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
viSje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravicilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka visje sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljS§ih moceh trudili
zmanj$ati vso Skodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.
XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE

35. ¢len
Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okoli&ine, ki bistveno otezujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v taksni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izkljuéno le na eno od strank, ima druga

stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okolis€in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogoijih.

Ni mogoCe zahtevati spremembe pogodbe, €e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolis€ine upostevati ali ¢e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali ¢e so
nastale po izteku roka, doloCenega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolocbe tega poglavja pogodbe ne posegajo v doloCbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi viSje sile.

Doloc¢be tega poglavja se uporabljajo le, Ce niso v nasprotju z drugo dolocbo te pogodbe.
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36. ¢len

V primeru spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega Clena te pogodbe mora stranka, ki jo takSne
okolis¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis¢ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
¢asu na razpolago in ki opisuje naravo okolis€ine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okoliS¢ino.

XV. PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
37. &len

Pogodbeni stranki sogladata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Ur. list RS §t. 45/10) obvezna
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, &e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javhega naroc€ila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na racun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro¢ena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

NaroCnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.  SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravnomocno odlogitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVII. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v €asu gradnje na celotnem gradbiS€u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri

delu na gradbiScu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izklju¢no uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.
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39. &len

Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v Casu sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna dolo€ila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v pravicnem razmerju.

Pogodbena dolo€ila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in
Gradbenega zakona. Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
dolocili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen Ce gre za takSen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. dlen

Kadar je v tej pogodbi doloCeno, da mora ena stranka kaj storiti v dolo€enem roku po
sporoc€ilu druge stranke, zac¢ne ta rok te€i naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporocilo je pravo&asen, Ce je s priporo¢eno posto odposlan zadnji dan roka.

41. ¢len

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore resiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo€ iz naCela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrocCila spor ter, Ce je to mogoce, skodo, ki je morda ze nastala ali je
priCakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor ¢im prej razresi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
Zza vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodisc¢e v Celju.

42. Clen
Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.
43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca st. z dne
- razpisna dokumentacija naro€nika St. 371-0023/2019-3 z dne 20.5.2019
- bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finan&ni plan ¢rpanja sredstev.
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44. Clen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpideta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. Clena te pogodbe.

45. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v S&tirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od

pogodbenih strank po dva.

Vojnik, 2019 2019
Stevilka: 371-0023/2019

Narocnik: Izvajalec:

OBCINA VOJNIK,
Zupan Branko Petre
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