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POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in Zigosati pogodbo, s
¢imer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa zupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska $t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: narocnik)

in

Izvajalec:
Naslov:

/v nadaljevanju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski racun:

sklepata naslednjo

PERIEIRIEID) L. ....cocovniuonnmssnrasse

za izvedbo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Slaus, Dol pod Gojko 9«.

I. UVODNE DOLOCBE

1. clen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naroc¢nik izvedel javno narocCilo za oddajo javnega narocila po postopku narocila
male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, st.
14/8; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavlienem na Portalu javnih naroCil z
dne e e e pod Steviko objave ................ za: »Sanacija plazu pod

stanovanjskim objektom Slaus, Dol pod Gojko 9«.

- da je bil izvajalec v postopku iz prej$nje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na

podiagipredratuna 8t .............oooi i

ll. PREDMET POGODBE

2. Clen

Narognik s to pogodbo naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Slaus, Dol pod Gojko 9«



po predradunu izvajalca §t. Zz dne, , ki je sestavni del
pogodbe (Priloga 1).

lll. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. clen

3. 1. Pogodbene vrednost del so dolo¢ene na osnovi izvajaléevega predracuna &t.-
z dne in v potrieni vrednosti znasajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zvi$anja nabavnih cen materiala in cene dela v
¢asu izvajanja pogodbenih del na racun izvajalca in da tak$ne podraZitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Podpis pogodbe bo takoj, ko bo podpisana pogodba med Obcino Vojnik in
Ministrstvom za okolje in prostor RS, ki delno projekt sofinancira. Dela se bodo
izvajala v kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor RS potrdilo sanacijo oz. projekt.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoli§¢in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okolis¢in
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izklju¢uje uporabo 112. in 656. ¢lena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, s§t. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07), ker je ponudnik ob
oblikovanju ponudbe upoSteval vsa tveganja v zvezi z omenjenimi spremenjenimi
okolis€inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vkljuena vsa pripravijalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije,
obratovalni stro$ki gradbi§¢a, stro$ki za oznalitev gradbis¢a s tablo, stroski naérta
organizacije gradbisc¢a, stroski sprotne in koncne ureditve gradbis¢a, stroski vrnitve zemljis¢a
v prejSnje stanje, stroski zacasnih prikljuckov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovanj,
zakoli¢enj, stroski varnosti pri delu, stro$ki varnosti uporabnikov objekta, stroski bancne
garancije, stroski zavarovanja del, stroski zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obraéun opravljenih del se vr$i po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.



Za morebitna dodatna oziroma ve¢ dela, za katera mora izvajalec pred zaéetkom izvedbe le-
teh naroCniku predloZiti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predracuna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predracuna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo naroénik naroéil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potriena in podpisana s strani nadzora in
narocnika.

4. clen

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v ob&inskem proraéunu Obé&ine Vojnik
na proracunski postavki:
-4100110 ELEMENTAR (sanacije po naravnih nesrecah)

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obrac¢unal po cenah za enoto iz predracuna in po
dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naroénik plaéeval na podlagi potrienih zac¢asnih situacij in konéne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrienega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli¢inah - knjige obracunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraduna. lzvajalec bo dostavljal situacije naro¢niku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 15 dneh po opravijenem prevzemu in izro€itvi izvedenih del in
konénem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naroénika pooblasceni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obracunskih izmer za obradunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upostevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vklju¢eni v ponudbi
izvajalca.

Narocnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni visini, ¢e ne soglada z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

Naroénik si pridrzuje pravico do popravka konéne situacije tudi v delu, ki je z zaasnimi
situacijami ze obra¢unan, potrjen in placan.

Z zaéasnimi mesecnimi situacijami se izvaja obra¢un do visine 90% vrednosti pogodbenih
del, s konéno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Naroénik  potrien  znesek nakaze na transakcijski raun izvajalca St
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega

prejema e-ra¢una in potrjene situacije.

Konéno situacijo bo izvajalec predlozZil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspesno
opravlienem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o
tehniénem pregledu in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za izplacilo koncne
situacije je predlozitev ban¢ne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravicen
do podrazitev.

5. ¢len
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Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrienega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zakljucka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajotem zemlji$&u, pri &emer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju€ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za indpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, ¢e se nanasajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamé&i, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkusenj uposteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokonéanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroSke za pripravijalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroske pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroske finanénih zavarovanj, stroske
zavarovanja del, stroSke izrocitve del, stroSke za varnost pri delu, stroske nacrta organizacije
gradbisca, stroSke zacasnih priklju€kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroske konénega priklopa objekta na vsa omrezja in vse stroske sprotne in konéne
ureditve gradbisca ter vrnitve zemljiS¢a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokoncna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. ¢len
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokonéanje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del pregledati in podrobno prouciti okoliski tere_n ter
naroénika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naro¢nika zahtevati pisna navodila.



Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakonom 61/17,
72/17 in v skladu z veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro€niku vpogled v izvajanje del ter upostevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prej$nje stanje,

- da bo na prvi poziv naro¢nika na svoje stroske odpravil morebitne po$kodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisni$ko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroske v
roku, ki ga dolo¢i naro€nik. V nasprotnem primeru je napake upravi¢en odpraviti
naro¢nik na stroSke izvajalca s pribitkom vseh stroskov oz. $kode, ki jih je utrpel
narocnik.

Izvajalec izvrsi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zaklju¢ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajo¢em
zemljis¢u, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogoce objekt po zakljucku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan od pri¢etka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poskodbami, propadanjem in uni¢enjem.
Odgovornost za nakljuéne poskodbe, okvare in unienja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do konéne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naro€nika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naro¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati pove€anja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprej$njega soglasja naro¢nika, Ce si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzrodila pa jih je nepricakovana tezja narava zemlji§¢a, nepri€akovana voda ali kakSen
drug izreden in nepricakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naro¢nika. Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej vi§ja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naro¢nik placati izvajalcu ustrezen del cene za ze
opravljena dela, pa tudi pravi¢no povracilo za nujne stroske.

9. ¢len

Izvajalec se zavezuje:
- pravocasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- §Cititi interese naro¢nika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogociti sprotno
preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naroCnikovega
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nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zacetkom gradnje bistveno spremenijo okoli§&ine, ki
dolo¢ajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okolis¢ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehniénih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoli§éin iz prej$njega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. Clen

Naroénik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravocasno predati vse razpolozljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravo¢asno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemlji$¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemljis¢a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrievanju gradbenega dnevnika in brez
zavlacevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogoce, najkasneje pa v 5 dneh odloc¢iti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlog€ilni za pravilno in pravo¢asno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obves¢ati naroénikovega nadzornika ter tedensko s
pisnimi porogili.

Obveznost poro¢anja izvruje izvajalec s porocili o gradnji in faznimi poro¢ili o gradniji.

Na zahtevo naro¢nika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih
dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehni¢no dokumentacijo.

Izvajalec mora naro¢nika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokonéanje objekta v roku, doloéenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. Clen
ZJN-3.

13. ¢len

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbi§¢u hraniti ali za¢asno skladis¢iti odpadke lo¢eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri é&emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladi§ceni lo¢eno
od drugih odpadkov. lzvajalec mora zagotoviti hrambo ali za¢asno skladi¢enje gradbenih
odpadkov na gradbi$éu tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
zbiralcu le-teh omogoé&en dostop za njihov prevzem. Naro¢nik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
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!'avnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. |. RS &t. 34/2008) pooblaséa
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri éemer mora izvajalec ob predaji
vsake posiljke odpadkov izpolniti eviden¢ni list, doloéen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zaéno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov ter naginu njihovega
deponiranja, ki jo bo naroéniku dostavljal meseéno skupaj z za¢asnimi situacijami.

14. Clen

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske zavarovati delovi§ée v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbenistvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo $kodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izro€iti naro¢niku pred zacetkom del na gradbiscu.

V primeru, da bodo dela na gradbi$¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zacetkom del na gradbi$¢u zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno z 14. ¢lenom Gradbenega zakona.

15. ¢len

nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.
Po kon€ani gradnji mora izvajalec zapustiti delovis¢e urejeno, neposkodovano in o¢isceno.

Izvajalec je dolzan takoj po zaklju€ku vsakokratnih del oziroma na poziv naro¢nika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisce

popolnoma oéiséeno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naroénik na raéun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. Clen

Naro¢nik ima pravico opravijati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naro¢nik pravico dostopa na gradbisce, v
delavnice, obrate in kraje za uskladi$¢enje materiala ob navzoénosti pooblas¢enih
zastopnikov izvajalca.

Naroénik bo sporodil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naro¢nik je dolzan pisno
sporoditi izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

Pripombe glede naéina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naroénik dolZzan brez odladanja sporoditi izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve narocnika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len
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Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehniCno dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbi$¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nagin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolZzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, naronik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev naro¢nik in Izvajalec predhodno uskladita). lzvajalec je
dolzan pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih del in jih
arhivirati pri vodji gradbisca.

18. ¢len

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisnisko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naro¢nika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo¢i naroénik. V
kolikor tega ne opravi, sme naro¢nik napake odstraniti na rac¢un izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, Ki jih je utrpel naro€nik.

19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokonéanju del pisno obvestiti naroénika, da so dela po pogodbi
kon¢ana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obracunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naroénik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen konéni obra¢un naro¢niku najkasneje v
roku 7 dni po uspesnem prevzemu del.

20. ¢len
Ce ni v tej pogodbi druga&e dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se ti¢e izvr$evanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

lzvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za $kodo, ki jo pri opravljanju ali .v_zv_ezi z
izvr§evanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzroCijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci naro¢niku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22. ¢len



Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem
investicijskem vzdrzevanju dosegli pricakovano tehni¢no Zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del doseci, da bo za vse zgrajene objekte
zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseéi, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za &as, ki ustreza
njihovi pri€akovani zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22. a clen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Vrednost del

Davéna (ID in delez
Firma in sedez za DDV) in | podizvajalca Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalca matic¢na (v % od podizvajalec
Stevilka celotnega
narocila)

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. Clena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se $teje, da je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje narocnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, doloen v drugem in tretiem odstavku 94.
&lena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasa naro¢nika, da na podlagi potrjenih
radunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,



-je podizvajalec dolZan najkasneje z izstavitvijo prvega rauna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega narocnik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora racunu oziroma situaciji obvezno priloziti predhodno potrjene radune
oziroma situacije podizvajalcal/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroénik obvezan izvrsiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dolo¢ili Uredbe o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 66/07).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zacetka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila narocnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena
ZJN-3.

Naroénik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. €lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz
Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljuitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro€ila. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naroCila.
Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrS8kovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izlo€itev iz postopkov javnega
naro¢anja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naro¢niku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin doloCen v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kier se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
narocniku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradi$¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroske
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zagetkom del na gradiscu
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

VI. POGODBENI ROK
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23. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoné&ati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri éemer bo izvajalec svoj delovni &as prilagodil
delovnemu Casu in zahtevam naroénika. V ta rok je vétet uspesno opravljen tehniéni pregled
ter odpravljene morebitne napake ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Konéni rok za
izvedbo je avgust 2020.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroZeni varnost objekta,
Zivlienja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec
je odgovoren za vsakrsno $kodo, ki bi nastala naro¢niku ali tretjim osebam iz njegovih dejan;
ali iz naslova opustitve teh dejan;.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega ¢asa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi viSje sile, to so pogoji, ki onemogocajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoce predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzrocil izvajalec;
- &e naro€nik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIIl. POGODBENA KAZEN

24. Clen
Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonéa v pogodbeno doloéenem roku, je dolzan
za vsak koledarski dan zamude plac¢ati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen placa, Ceprav je dela po zamudi
kon&nega roka izvedel do konca.
Pogodbena kazen se obraduna s konéno situacijo. Naro¢nik in izvajalec soglasata, da
naro¢nikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom $Skode
naro¢niku.
Plagilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno Skodo.
Ce ima naroénik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan pla€ati tudi vse nastale stroske in povrniti Skodo
zaradi zamude v visini, ki jo bo naro¢nik zara¢unal po prevzemu del.
Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko naroénik unovéi banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ¢e le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viSini nastalih stroskov in $kode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolo¢eni v tej pogodbi, ne podalj$ajo.
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IX. JAMSTVA
25. ¢len

Splosni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki za¢nejo teéi z
dnem, ko je uspesno opravljen konéni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanikljivosti izvedeno dolo¢eno
popravilo ali zamenjan dolo¢en material ali del opreme, zaéne teéi garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniskega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za daljo dobo, ta
jamstva veZejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nanasajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z doloé¢bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspe$no opravljenega konénega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis¢a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokaZejo v desetih letih od izrocitve in prevzema del, razen &e je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljis¢e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okolis¢ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jaméi in se
pokaZejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jaméi za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naro€nika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naroénik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovéi ban¢no garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANGNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naro¢niku ban¢no garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del v viSini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo
najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in veljavho ban¢no garancijo za odpravo
pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancija za dobro izvedbo del je priloga
pogodbe.

27. ¢len

Izvajalec mora naro¢niku najkasneje v 14 dneh po uspesnem konénem prevzemu del izrociti
banéno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v visini 5%
konéne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vkljuéno 30. dan po preteku
garancijskega (jamcevalnega roka).

Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do
naroénika v éasu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podalj$a, se mora hkrati za enak
¢as podaljsati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo ban¢ne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijp za
odpravo pomanijkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.
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Steje se, da dokonéen prevzem opravlienih del s strani naroénika ni opravljen, ¢e izvajalec
ne izro¢i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izro€i banénih garancij, lahko naro¢nik zadrZi izplacilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajo€e ban¢ne garancije.

Xl. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len

Odgovorna oseba naro¢nika po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da
ga zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da ga
zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporociti
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢len

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obiajna

Zaradi kr$itve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrsiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati od$kodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolo€ajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prej$njega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen Ce je
to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dologili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogog le, ¢e gre za bistveno krsitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot tak$na taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, ¢e je do okolis¢in, ki bi taksno
prenehanje utemeljevale, prislo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivin
okolis€in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , narocniku pa je
dolzan povrniti vso $kodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne visje cene, ki jo
bo za dokoncanje del dolo€il nov izvajalec.

Povzrotena $koda se prvenstveno poplata iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrotena $koda vecja od le-te, je razliko do polne

od&kodnine izvajalec dolzan pla&ati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka narocnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
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§kode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca $kode ni mogoce ugotoviti, se obra¢una pavsalna odskodnina v
visini 25% pogodbene vrednosti.

30. ¢len

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so tak§ne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej tocki navedene krsitve izvajalca, zato ima narocnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, ¢e je tak$na krsitev posledica visje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naro¢nika:

- Ce izvajalec ni pri€el z deli v dogovorjenem roku;

- Ceizvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon¢ati v roku;

- Ce izvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja $koda naroéniku;

- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti 0z. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naroc¢nik;

- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;

- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.
Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti &e: ni solventen; je zagel likvidacijski
postopek; ponavljajoCe ne spostuje rokov, ki so dolo¢eni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to dolo¢a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomes¢a; ¢e iz zaporednih porodil izhaja, da je
izvajanje gradnje pomanijkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. ¢len

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoriti naro¢nika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naroénika zahtevati izvrSitev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krsitve

Naro¢nik mora izvajalcu povrniti vso $kodo, ki jo je ta utrpel zaradi krsitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, ¢e naro¢nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi Cas
onemogocdi izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, ¢e je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naroénika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Visja sila izkljuéuje moznost odpovedi pogodbe, razen ¢e je v tej pogodbi drugace doloceno.

Xll. VISJA SILA
32. ¢len

Vi§ja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoli¢ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volie ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za visjo silo Stejejo tudi predpisi, posamicni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejsnjega
odstavka.

33. élen

Nobena stranka ne more uveljavijati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krsitve druge stranke, &e je krsitev nastala zaradi dogodka visje sile.
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Ce je zaradi visje sile zaéasno onemogodeno izvr$evanje kak$ne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podalj$a, in sicer najmanj za ¢as trajanja visje sile.

Ce dogodek visje sile traja veé kot 1 leto in je tak$ne narave, da ogroza finanéno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. ¢len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi visje sile, mora
o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
vije sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila vi§jo silo kot
utemeljitev, opravicilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka visje sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljSih moceh trudili
zmanjsati vso Skodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE
35. ¢len

Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okolis&ine, ki bistveno otezujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v taksni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izklju¢no le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoli§¢in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti 0 izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoce zahtevati spremembe pogodbe, ¢e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolis¢ine upostevati ali ¢e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali e so
nastale po izteku roka, dolo€enega za izpolnitev njene obveznosti.

Doloébe tega poglavja pogodbe ne posegajo v dolocbe te pogodbe o prenehanju ali
podalj$anju pogodbe zaradi viSje sile.

Doloébe tega poglavja se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z drugo dolocbo te pogodbe.

36. ¢len
V primeru spremenjenih okoli§&in iz prej$njega tlena te pogodbe mora stranka, ki jo taksne
okoli§¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okoli§éine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem

¢asu na razpolago in ki opisuje naravo okoli$¢ine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okoliS¢ino.
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XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

37. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Ur. list RS §t. 45/10) obvezna
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni€na, ¢e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naroéila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na racun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Naro¢nik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI. SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, ¢e je naro€nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravnomoc¢no odlogitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVIl. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celotnem gradbiScu upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolocbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izkljuéno uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

39. ¢len

Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v asu sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna doloéila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v praviénem razmerju.

Pogodbena dologila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in
Gradbenega zakona. Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
dologili te pogodbe.
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Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen &e gre za taksen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi dolo¢eno, da mora ena stranka kaj storiti v doloéenem roku po
sporoCilu druge stranke, zacne ta rok teci naslednji dan po prejemu sporoéila, e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporo€ilo je pravogasen, e je s priporoéeno posto odposlan zadnji dan roka.

41. Clen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore resiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo¢ iz nacela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrogila spor ter, ¢e je to mogoce, $kodo, ki je morda Ze nastala ali je
pricakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor ¢im prej razresi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodis¢e v Celju.

42. Clen

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca $t. z dne
- razpisna dokumentacija naro¢nika §t. 371-0009/2019-2 z dne 18.3.2020
- banéna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finan¢ni plan &rpanja sredstev.

44. ¢len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. ¢lena te pogodbe.

45. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v $tirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.
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