
1 POGODBA

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in Zigosati pogodbo, s
6imer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

oBe INA VOJNIK, Kersova utica g, 3212Vojnik,
kijo zastopa Zupan Branko Petre
Matidna Stevilka: 5880386
ldentifikacijska 5t. za DDV: 5167288006
(v nadaljevanju: naroinik)

in
lzvajalec
Naslov:

iv nadaljevanju izvajalec/
ki ga zastopa
lD za DDV:
Transakcijski radun:

sklepata naslednjo

POGODBO 5t. 371 -01 25t2021 -...

za izvedbo javnega narodila

DUREDITEV LOKALNE GESTE Lc 464081 vojnik-Liubedna (cesta tatcev)<<

I, UVODNE DOLOEBE

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo
1. 6len

- da je naro6nik izvedeljavno naro6ilo za oddajo javnega narodila po postopku narodila

male vrednosti, v skladu s 47. dlenom Zakona o javnem narodanju (Uradni list RS, 5t.

1418; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih narodil z

dne... ............., pod Stevilko objave ........z:al objekt ) UREDITEV

LOKALNE CESTE LC 464081 Vojnik-Ljubedna (Gesta talcev)<<<

- da je bil izvajalec v postopku iz prej5nje alineje izbran kot najugodnej5i ponudnik na

podlagi predra6una 5t. ... .
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II, PREDMET POGODBE
2. dlen

Narodnik s to pogodbo naroda, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo )UREDITEV LOKALNE CESTE LG 464081 Vojnik-Ljubeena (Cesta talcev)(

po predradunu izvajalca 5t
del pogodbe (Priloga 1).

z dne , ki je sestavni

III. POGODBENA VREDNOST IN PLAEILO

3. dlen

3. 1. Pogodbene vrednost del
z dne

so dolodene na osnovi izvajaldevega predraduna 5t.-
in v potrjeni vrednosti zna5ajo

Pqqodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR

Vrednost DDV (22 Vo) EUR

Skuona ooqodbena vrednost z DDV EUR
z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki sogla5ata, da gre riziko eventualnega zvi5anja nabavnih cen materiala in cene dela v
dasu izvajanja pogodbenih del na radun izvalalca in da takSne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.
Dela se izvajajo od novembra 2021 do konca decembru 2021, po terminskem planu. K
pogodbi se predlo2i potrjeni terminski in finandni plan projekta.

lzvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliSdin zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoli66in
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuduje uporabo 112. in 656. dlena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 5t. 97/07 - uradno prediSdeno besedilo, 64/16 - odt.
US in 20/18 * OROZ631), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upo5teval vsa tveganja v
zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliSdinami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vkljudena vsa pripravljalna in pomoZna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stro5ki za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacle,
obratovalni stroski gradbisda, stroski za oznaditev gradbisda s tablo, stroski nacrta
organizacije gradbisda, stroski sprotne in kondne ureditve gradbisda, stroiki vrnitve zemljiSoa
v prej5nje stanje, stro5ki zadasnih priklju6kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na visini, matenal, transport, pomoZni
materral, orodja, priklopi, demonta2a, dobava, postavitev in montaia dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroski meritev, preiskav in atestov, zavarovanj,
zakolidenj, stroski varnosti pri delu, stroski varnosti uporabnikov objekta, stroski ban6ne



garancije, stroski zavarovanja del, slroski zavarcvanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.
obradun opravljenih del se vrii po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
kolidinah po posameznih delih objekta.

za morebitna dodatna oziroma ved dela, za katera mora izvajalec pred zadetkom izvedbe le-
teh narodnrku predlo:iti v potrditev ustrezen predradun, se upoitevajo kalkulaci.lske osnove
in normativi iz pogodbenega predraiuna. lzvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del ozitoma po kalkulativnih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predraduna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo narocnik naro6il pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
naro6nika.

4. dlen

sredstva za izvedbo javnega narodila so zagotovljena v obdinskem prora6unu obdine Vojnik
na proradunski postavki:

- 081139-18-0006 Rekonstrukcija Ceste talcev in 4O4OZO21 Rekonstrukcija
asfaltnih cest

odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-raduna in potrjene situacije.

Kondno situacijo bo izvajalec predloZil najkasneje v '10-ih (desetih) dneh po uspe5no
opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o

opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obradunal po cenah za enoto iz predra6una in po
dejansko izvrSenih kolidinah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo narodnik pladeval na podlagi potrjenih zadasnih situacij in kondne
situacue, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih kolidinah - knjige obradunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraduna. lzvajalec bo dostavljal situacije narodniku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kondno situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izroditvi izvedenih del in
kondnem obradunu.

Situacije potrjuje s strani narodnika pooblaSdeni gradbeni nadzor. priloga k situacUi so
fotokopije listov knjige obradunskih izmer za obra6unski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upo5tevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vkljudeni v ponudbi
izvalalca.

Narodnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni visini, 6e ne soglaia z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

Naro6nik si pridrZuje pravico do popravka kondne situacije tudi v delu, ki je z zadasnimi
situaclami 2e obradunan, potrjen in pla6an.

Z zadasnimi mesednimi situacijami se izvaja obradun do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s kon6no situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Narodnik pohjen znesek nakaZe na transakcijski radun izvajalca 5t.



komisijskem pregledu. Pogoj za izpladilo kon6ne situacije je predloZitev bandne garancije za
odpravo napak v garancijski dobi.
Cene so fiksne rn nespremenljive do zakljudka vseh pogodbenih del. lzvajalec ni upraviden
do podra2itev.

5. 6len

Ra6un se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika ,n
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV, OBSEG NAROELA

6. dlen

lzvajalec bo izvrSil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na kolidine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehnidna dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zaklju6ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajodem zemljiS6u, pri 6emer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogode po zakljudku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega otgana za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izuajalca, ee se nana5ajo na dela, kr jih je on izvajal.

lzvlalec jamdi, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preudil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluZb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkusenj uposteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokondanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena 5e zlasti vsebuje: vse stro5ke za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomoZni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomo2na dela za izvr5itev pogodbenih del, stro5ke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materrala, stroske finandnih zavarovanj, stroske
zavarovanja del, stroSke izroditve del, stroSke za varnost pri delu, stro6ke na6rta organizacije
gradbiSda, stro5ke zadasnih priklju6kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroSke kondnega priklopa objekta na vsa omre2ja in vse stroSke sprotne in kondne
ureditve gradbi5da ter vrnitve zemlji56a v prejSnje stanje, stro5ke zavarovanja dokazov o
stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokon6na.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. dlen
lzvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje

da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;
da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preu6rl vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuienj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokondanje predmeta pogodbe in
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predajo del v skladu s to pogodbo

lzvajalec je dolZan pred pridetkom del pregledati in podrobno prouditi okoliski teren ter
naro6nika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradn.ie po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od narodnika zahtevati pisna navodila.

lzvaialec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakonom (uradni ljst
RS, 5t. 61/17, 72117 * popr.,65/20 in 15t21 - ZDUOP) in v skladu z veljavnimi predpisi in
normativi ter po navodilih nadzora.

lzvajalec se s to pogodbo zavezuie.
- zagotoviti narodniku vpogled v izvajanje del ter upoStevati njegova navodila,- vse poskodovane povrsine spraviti v prejsnje stanje,
- da bo na prvi poziv narodnika na svoje stro5ke odpravil morebitne poskodbe na

objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,
- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,
- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,
- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih narocnik zapisnisko ugotovi med

izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroSke v
roku, ki ga dolodi narodnik. V nasprotnem primeru je napake upravi6en odpraviti
narocnik na stroske izvajalca s pribitkom vseh stroskov oz. Skode, ki jih je utrpel
narodnik.

lzvajalec izvrsi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na kolidine, vendar v skladu z vrslo
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehnidna dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zakljudka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajobem
zemljiS6u, pri demer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogode objekt po zakljudku
gradnje uporabljati.

lzvalalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

lzvajalec je dol2an od pridetka lzvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovatt
izvrsena dela in materiale ter opremo pred poSkodbami, propadanjem in unidenjem.
Odgovornost za nakljudne poskodbe, okvare in unidenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do kondne primopredaje teh del izvajalec.

8. dlen

lzvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nadrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti narodnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega narodnikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povedanja dogovorjene cene.

lzvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprej5njega soglasja narodnika, 6e si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala skoda,
povzrodila pa jih je nepridakovana lezja narava zemljiSda, nepridakovana voda ali kak6en
drug izreden in nepriiakovan dogodek. lzvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti narodnika. Narodnik lahko odstopi od pogodbe, 6e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej vi5ja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora narodnik pla6ati izvajalcu ustrezen del cene za 2e
opravljena dela, pa tudi pravidno povradilo za nujne stro5ke.
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9. dlen

lzvajalec se zavezuje:
- pravo6asno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- Sdititi interese narodnika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer oziroma gradbeno

knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogoditi sprotno
preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naro6nikovega
nadzornika.

10. 6len

ee se po sklenitvi te pogodbe in pred zadetkom gradnje bistveno spremenijo okoli56ine, ki
doloiajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.
Kot spremenjene okoli5dine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehnidnih predpisov in
standardov.

Stro5ki, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliSdin iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvlalca.

Narodnik se s to pogodbo zavezule'.
- izvajalcu pravo6asno predati vse razpolo2ljive podatke in potrebno dokumentacijo;
- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,

pravodasno obvestiti izv Ealca,- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiSC pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemljisda, de bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrjevanju gradbenega dnevnika in brez
zavla6evanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogode, najkasneje pa v 5 dneh odlociti o vpraianjih in predlogih
izvajalca, ki so odlodilni za pravilno in pravo6asno izvedbo pogodbenih del.

12. dlen

lzvajalec mora o poteku gradnje dnevno obves6ati naroenikovega nadzornika tedensko s
pisnimi porodili.

Obveznost porodanja izvriuje izvajalec s porocili o gradnji in faznimi porodili o gradnji.

Na zahtevo naro6nika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih
dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznostt izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehnidno dokumentacijo.

lzvajalec mora narodnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokondanje objekta v roku, dolodenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo )e molna iz ,azlogov, ki jih doloda 95. 6len
ZJN-3.

t)

11. dlen



lzvajalec je dol2an v skladu s predpisi, ki urejajo podro6je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbiSdu hraniti ali zadasno skladisditi odpadke lodeno po vistah
gradbenih odpadkov, pri demer morajo biti nevarni odpadki shranleni ali skladisdeni lo6eno
od drugih odpadkov. lzvajalec mora zagotoviti hrambo ali zadasno skladisdenje gradbenih
odpadkov na gradbi56u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zaoolnirin) in oa je
zbiralcu le{eh omogoden dostop za njihov prevzem. Narodnik v skladu s 6. dlenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L RS st. ul2oo9), pooblasda
izuajalca za oddajo gradben jh odpadkov zbiralcu le{eh, pri demer mora izvajalec ob predaji
vsake po5iljke odpadkov izpolniti evidendni list, dolo6en s predpisom, ki ureja iavnanje z
odpadki.

13. dlen

15. dle n

lzvajalec je dol2an zaSdititi in sproti 6istiti delovi66e, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Fokondani gradnji mora izvajalec zapustiti delovii6e urejeno, nepoSkodovano in odi5deno.

lzvajalec mora zagotoviti narodilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odskanjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zadno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

lzvajalec mora voditi evidenco o vrsti in kolidini gradbenih odpadkov ter na6inu njihovega
deponiranja, ki jo bo narodniku dostavljal mese6no skupaj z zadasnimi situacijami.

14. dlen

lzvajalec je dol2an na svoje stroske zavarovati delovisde v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbeniStvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo Bkodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za ikodo, ki bi utegnila nastati narodniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroditi naro6niku pred zadetkom del na gradbiSdu.
V primeru, da bodo dela na gradbi6du izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravle pri delu in pred
zadetkom del na gradbi66u zagotoviti izdelavo varnostnega nadrta.

lzvajalec je dolZan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno z 14. dlenom Gradbenega zakona.

lzvajalec je dol2an takoj po zaklju6ku vsakokratnih del oziroma na poziv narodnrka odshaniti
z gradbene parcele ves- nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisde
popolnoma oiiSdeno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti narodnik na radun
izvajalca brez dodatnega opom ina.

16. dlen

Narodnik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja n.jihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, kolidine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima narodnik pravico dostopa na gradbiS6e, v
delavnice, obrate in fua)e za uskladiSdenje materiala ob navzodnosti poobladdenih
zastopn ikov izv ajalca.

7



Naro6nik bo sporodil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo, Narodnik je dol2an pisno
spo106iti izvajalcu spremembo osebe, ki opravl.ja strokovno nadzorstvo.
Pripombe glede na6ina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je
narodnik dol2an brez odlaianja sporoditi izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve narodnika se
sporodajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. e|en

lzvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehnrdno dokumentacijo, ki ustrezajo tehnidni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SSf EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem prrmeru pa takoj odstranil z gradbi5da neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nadin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

lzvlalec je dol2an za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, narodnrk pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev naroenik in lzvajalec predhodno uskladita). lzvajalec je
dolZan pravodasno predlo2iti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih del in jih
arhivirati pri vodji gradbi56a.

18. 6len

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih narodnik zapisnisko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prqemu
zapisnika in zahteve s strani naroenika oziroma v razumnem roku, ki ga dolodi narodnik. V
kolikor tega ne opravi, sme naro6nik napake odstraniti na radun izvalalca s pribitkom vseh
stroikov, ki jih je utrpel narodnik.

19. dlen

lzva.jalec mora takoj po dokondanju del pisno obvestiti narodnika, da so dela po pogodbi
kon6ana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PlD, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obraeunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Narodnik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so leta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.
lzvajalec predloZi s strani nadzornega organa potrjen kon6ni obraiun narodniku najkasneje v
roku 7 dni po uspe5nem prevzemu del.

20.6len

Ce ni v tej pogodbi drugade doloieno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne doloebe Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21 . dlen

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tide izvrievanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.
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lzvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzrodijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci narodniku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22.6len

lzvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.
lzbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem
i nvesticijskem vzd rzevanju doseg li pri6akovano tehn i6no zivljenjsko dobo.

lzvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del dosedi, da bo za vse zgrajene objekte
zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

lzvajalec mora v pogodbah z dobavitelji dosedi, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljudno z moZnostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za 6as, ki ustreza
njihovi pri6akovani 2ivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med narodnikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22. a dlen

lzvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Firma in sedei
podizvajalca

Dav6na (lD
za DDV) in

matidna
Stevilka

Vrednost del
in deleZ

podizvajalca
(v%od

celotnega
narodila)

Opis del, kijih bo izvedel
podizvajalec
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Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
pladilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na na6in, dolo6en v drugem in tretjem odstavku 94. dlena
ZJN-3, zahteva neposredno pladilo, se Steje, da je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje narodnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na na6in, doloden v drugem in tretjem odstavku 94.
6lena ZJN-3 zahteval neposredna pladila, se steje, da:
-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasda narodnika, da na podlagi potrjenih
radunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plaeuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,
-je podizvajalec dol2an najkasneje z izstavitvijo prvega ra6una predloZiti soglasje, na podlagi
katerega narodnik namesto ponudnika poravna podizvajaldevo terjatev do ponudnika,
-glavni izvajalec mora radunu oziroma situaciji obvezno prilo2iti predhodno potrjene radune
oziroma situacrje podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je narodnik obvezan izvr5iti
neposredno pladilo podizvajalcu.

lzvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zadetka izvajanje te pogodbe in v dasu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

lzvajalec mora med izvajanjem javnega narodila narodnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. dlena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vkljuditve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje jn detrte alineje 2. odstavka 94. dlena
zJN-3.

Narodnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, de zanj obstajajo razlogi za izkljuditev iz prvega,
drugega ali 6etrtega odstavka 75. 6lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. dlena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, 6e zanj obstajajo razlogi za izkljuditev iz
Sestega odstavka 75. dlena ZJN-3. Narodnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljuditev novega podizvajalca tudi, de bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokondanje del in 6e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
narodnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naro6ila. Narodnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

ee neposredno pladilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem dlenom, mora glavni izvajalec
na.lpozneje v 60 dneh od pladila kondnega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pla6ilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavl.leno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narodila.
Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrskovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloditev iz postopkov javnega
naro0anja za predpisano obdobje.

lzvajalec v celoti odgovarja narodniku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.
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Pladila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nadin, kot to velja za pladila izvajalcu ter
skladno z dolodili Uredbe o neposrednih pla6ilih podizvajalcu pn nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem narodanju (Uradni list RS, 5t. 66/07, 19/10 - ZJN-2B in 19/10 -
ZJNVETPS-B).



de naro6nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ozrroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na naein doloden v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Narodnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
narodniku dolini dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradiS6u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroske
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zadetkom del na gradiieu
zagotoviti izdelavo varnostnega nadrta.
Za dela svojih podizvajalcev izvalalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

WI, POGODBENI ROK

23. dlen

Pogodbena kazen se obra6una s kondno situacijo.
narodnikova pravica zaradunati pogodbeno kazen
narodniku.

lzvajalec se zavezuje zadeti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokondati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri demer bo izvajalec svoj delovni das prilagodil
delovnemu dasu in zahtevam naro6nika. V ta rok je v5tet uspeSno opravljen komisijski
pregled ter odpravljene morebitne napake ugotovljene na komisijskem pregledu. Kon6ni rok
za izvedbo je december 2021 .

lzvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogro2eni varnost objekta,
2ivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. lzvajalec
je odgovoren za vsakrsno Skodo, ki bi nastala narodniku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj
ali iz naslova opustitve teh dejanj.

lzvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega dasa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:- zaradi vi5je sile, to so pogoji, ki onemogodajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;

- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogode predvideti ob
doloditvi obsega del, oziroma jih ni povzrodil izvajalec;

- 6e narodnik spremeni vsebino proJekta med izvedbo del.

Naro6nik in izvajalec sogla5ata, da
ni pogojena z nastankom Skode

Pladilo pogodbene kazni ne izkljuduje ali zniZuje odgovornosti za morebitno Skodo.

Ce ima narodnik zaradi zamude izvajalca stroske in ikodo, ki presega pogodbeno kazen, je
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O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prej5njega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN
24.6len

ee izvajalec prevzetih del po svoli krivdi ne dokonda v pogodbeno dolodenem roku, Je dol2an
za vsak koledarskr dan zamude pladatr narodniku pogodbeno kazen v vi5ini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen plada, ceprav je dela po zamudi
kondnega roka izvedel do konca.



izvajalec poleg pogodbene kazni dolZan pladati tudi vse nastale stro5ke in povrniti Skodo
zaradi zamude v vi5ini, ki jo bo narodnik zaradunal po prevzemu del.

Za popladilo nastalih stro5kov in 5kode lahko narodnik unovdi bandno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti,6e le{a ne zadostuje, mora izvajalec pla6ati razliko do polne
viSini nastalih stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narodnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolodeni v tej pogodbi, ne podalj5ajo

lzvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolodbami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspe5no opravljenega kondnega prevzema vseh izvedenih del.
lzvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemlji56a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izro6itve in prevzema del, razen de je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemlji56e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okolisdine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

lzvajalec je dol2an na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamdi in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jamdi za vsa dela,
naprave, opremo in matenale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. ee
izvajalec na poziv narodnika ne odpravi napak, ki 1ih je dol2an odpraviti, lahko narodnik
odpravo teh napak poveri drugemu izva.ialcu ter unovci bandno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X, FINANENAZAVAROVANJA

26. dlen

lzvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlo2i narodniku bandno garancijo ali
enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v vi5ini 10 % vrednosti
pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo najmanj do dneva, ko naro6niku preda objekt in
veljavno bandno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

27 . tlen

lzvajalec mora naro6nrku najkasneje v 14 dneh po uspe5nem kon6nem prevzemu del izroditi
bandno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak

1)

IX. JAMSTVA

SploSni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki zadnejo tedi z
dnem, ko je uspe5no opravljen kon6ni prevzem vseh izvedenih del.

e e bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno dolodeno
popravilo ali zamenjan doloden material ali del opreme, zadne tedi garancijski tok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniskega prevzema
reklamiranih del dalje.

ee dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jamdijo za dalj5o dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nanaSajo na posamezno napako.



v garancijskem roku v visini 5% kondne pogodbene vrednosti z DDy z veljavnostjo do
vkljudno 30. dan po preteku garancijskega (amdevalnega roka).

Garancija sluzi naro6niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajaldevih obveznosti do
narodnika v dasu garancijskega roka. ce se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati za enak
das podaljsati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo bandne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. lzvajalec mora garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku predlo2iti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

Stele se, da dokonden prevzem opravljenih del s strani narodnika ni opravljen, de izvajalec
ne izrodi narodniku bandne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. ee izvajaiec v
roku ne izrodi bandnih garancij, lahko narodnik zadrlt izplabilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v vi5ini manjkajode ban6ne garancije.

XI. PREDSTAW,IIKWDtsENIHSTRIWK

Odgovorna oseba narodnika po tej pogodbi je _, ki je poobla56en/a, da
ga zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.
Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je _, ki je poobla5den/a, da ga
zastopa glede vseh vpra5anj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.
V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporoditi
najkasneje tri dni pred spremembo.

28 dlen

29 dlen

Za krSitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obidajna

Zaradi krSitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvr5itev obveznosti,
- sama izvrsiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevatiodskodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolodajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen de je
to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolodili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogod le, de gre za bistveno krsitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krSitev, ki je kot taksna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, de je do okolisdin, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradr vi5je sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliS6in.

Za kr5itev te pogodbe se Steje tako opustitev tzvr5evanja, nepravilno izvrsevanje, kot tudi
nepravodasno izvrievanje obveznosti po tej pogodbi.
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V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do piaeila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno, narodniku pa je
dol2an povrniti vso Skodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne vi5je cene, ki jo
bo za dokondanje del dolodil nov izvajalec.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
Skode, ki je nastala zaradi krSitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogode ugotoviti, se obraduna pav5alna od5kodnina v
viSini 25% pogodbene vrednosti.

Poleg kr5itev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so tak5ne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej todki navedene kr5itve izvajalca, zato ima naro6nik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, 6e je tak5na kr5itev posledica vi5je sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustrtve narodnika:

- de izvajalec ni pridel z deli v dogovorjenem roku;
- de izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoradi rck glgglrlie
- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane

gotovo, da del ne bo mogel kondati v roku;
- de izvajalec kr5i to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda narodniku;
- de izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravr kakovosti oz. ne

odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da narodnik;
- 6e izvajalec kakorkoli huje kr5i pogodbo;
- de obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.

Ste.1e se, da je podan utemeljen dvom, zlasti 6e: ni solventen; je zadel likvidacijski
postopek; ponavljajode ne spostuje rokov, ki so dolodeni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to doloda ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadome66a; de iz zaporednih poro6il izhaja, da je
izvajanle gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajodimi prekinitvami.

31. dlen

Narodnik mora izvajalcu povrniti vso skodo, ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

lzvajalec lahko odstopi od pogodbe, 6e narodnik z bistveno kriitvijo pogodbe za daljsi das
onemogodi izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, 6e je izvajalec o nemoZnosti izv4anja del podrobno obvestil
narodnika in mu dal kideset (30) dnevni rok za odpravo rczlogov za nemo2nost izvajanja del.

Vi5ja sila izkljuduje moZnost odpovedi pogodbe, razen 6e je v tej pogodbi drugade dolodeno.
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Povzrodena Bkoda se prvenstveno poplada iz bandne garanoje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. 0e je povzrodena Skoda vedja od le{e, je razliko do polne
od5kodnine izvajalec dolZan pladati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka narodnika.

30. dlen

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoritr narodnika takoj po tem, ko jo je opazil in
od narodnika zahtevati izvr6itev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krsitve



xil. vtsJA stLA
32. 6len

vi5ja sila so rzredne, nepremagljive in nepredvidljive okolisdine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potiesi, druge
elementarne nezgode, poZar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogode predvideli,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

!a vqsjo silo Stejejo tudi predpisi, posamidni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike slovenije ali Evropske Unije ter druge drZave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejsnjega
odstavka.

33. dlen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krsitve druge stranke, 6e je krsitev nastala zaradi dogodka viije sile.
ce je zaradi visje sile za6asno onemogodeno izvrsevanje kakine obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podaljsa, in sicer najmanj za das trajanja vis.le iile.

ee dogodek viSje sile traja ve6 kot 1 leto in je taksne narave, da ogro2a finandno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34.6len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi visje sile, mora
o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestitr drugo stranko,
obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.
ee za stranko nastopi nezmoZnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
visje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravidilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka vi5je sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljsih modeh trudili
zmanj5ati vso Skodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

NV. SPREMENJENEOKOUSE|I''i,E

35. dlen

ee nastanejo po sklenitvi pogodbe okoli56ine, ki bistveno ote2ujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v tak5ni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti preteino ali izkljudno le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoli5din se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogode zahtevati spremembe pogodbe, de bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okoli5dine upoStevati ali 6e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali 6e so
nastale po izteku roka, dolodenega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolo6be tega poglavja pogodbe ne posegajo v dolodbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi viSje sile.
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Dolocbe tega poglavja se uporabljajo le, 6e niso v nasprotju z drugo dolo6bo te pogodbe.

36. dlen

V primeru spremenjenih okoliS6in iz prej5njega dlena te pogodbe mora stranka, ki jo tak5ne
okoli56ine prizadene.jo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okoli5dine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
6asu na razpolago in ki opisuje naravo okoli5dine, znesek stro5kov, kl so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okoli5dino.

XV, PROTIKORUPCIJSKAKLAVZULA

37. dlen

Pogodbeni stranki soglaSata, da je na podlagi '14. dlena ZlntPK (Uradni list RS, 5t. 69/1 1 -
uradno pre6iSdeno besedilo in 158/20) obvezna sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je nidna, de bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narodila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na ra6un druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za.

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro6ena Skoda ali je omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Narodnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prej5njega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepre6evanje korupci.le, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, za6el z ugotavljanjem nidnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodba preneha veljati, 6e je naro6nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodi5de s
pravnomo6no odloiitvijo ugotovilo kr5itev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narodila ali njegovega podizvajalca.

XVII. VARSTVO PRI DELU

lzvajalec je dolzan v dasu gradnje na celotnem gradbi5du upostevatr vse zakonske in druge
predpise in dolodbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotovrti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbi56u.

lzvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 14. dlenu
Gradbenega zakona. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi.
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Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank rn pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v 6asu sklenitve pogodbe.
lvlorebitna nejasna dolodila pogodbe je potrebno "azlagali v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v pravi6nem razmerju.
Pogodbena dolocila se v dvomu razlaglo na podlagi obligacuskega zakonika in
Gradbenega zakona. Posebne gradbene uzance se uporabljajo te, ee niio v nasprotju z
dolodili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen de gre za taksen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dose2en.

40. dlen

Kadar je v tej pogodbi dolo6eno, da mora ena stranka kaj storiti v dolodenem roku po
sporodilu druge stranke, zadne ta rok tedi naslednli dan po prejemu sporo6ila, de ni v iej
pogodbi izrecno dolodeno druga6e.

Odgovor na sporodilo je pravodasen, 6e je s priporo6eno posto odposlan zadnji dan roka.

ruil, KONENE DOLOEBE

38. dlen

Za razmerla iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izkljudno uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

39.6len

41. dlen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore re5iti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajod iz nadela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krSitve, ki je povzrodila spor ter, de je to mogo6e, Skodo, ki je morda 2e nastala ali je
pridakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor dim prej razre5i ta s pogajanji na temelju
dobre vere in po5tenja.

ee do sporazumne re5itve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebilne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodiSde vCelju.

42. e,F'n

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki

43. dlen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

lt



predradun izvajalca 5t. z dne
razpisna dokumentacija narodnika 5t. 371-012512021-3 z dne 9.11.2021
ban6na garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
terminski plan gradnje,
finandni plan drpanja sredstev.

44.6len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpi5eta obe pogodbeni stranki, veljati pa zadne, ko je
izpolnjen pogoj i226. blena te pogodbe.

45. 6len

Ta pogodba je sestavljena v Stirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.

Vojnik, _ 2021
Stevilka: 37 1-0125t2021-

2021

Narocnik:

OBEINA VOJNIK,
Zupan Branko Petre

lzvajalec:
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