|1 POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in zigosati pogodbo, s
Cimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska &t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: naroc¢nik)

in

Izvajalec:

Naslov:

/v nadaljevaniju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski racun:

sklepata naslednjo

POGODBO st. 411-0006/2021-7

za izvedbo javnega narocila
»Ureditev mansarde v vrtcu Frankolovo«
I. UVODNE DOLOCBE
1. c&len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je narocnik izvedel javno naroCilo za oddajo gradnje po postopku narocCila male
vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, &t. 91/15,
14/18 in 121/21; v nadaljevanju besedila: ZIN-3), objavljenem na Portalu javnih narocil z
dne ..o , pod Stevilko objave ................ za: projekt »Ureditev mansarde v

vrtcu Frankolovo«.

- da je bil izvajalec v postopku iz prejSnje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na

podlagi predraCuna 8t. ...,



Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

Naro¢nik s to pogodbo naro€a, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Ureditev mansarde v vrtcu Frankolovo«

po predraunu izvajalca &t. z dne, , ki je sestavni
del pogodbe (Priloga 1).

Ill. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. dlen

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloCene na osnovi izvajalCevega predraduna St.-
z dne in v potrjeni vrednosti zna3ajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v
Casu izvajanja pogodbenih del na radun izvajalca in da takd8ne podraZitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Dela se izvajajo od junija 2022 do konca avgusta 2022, po terminskem planu.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliS¢€in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliS¢in
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuCuje uporabo 112. in 656. €lena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis€eno besedilo, 64/16 — odl.
US in 20/18 — OR0Z631), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe uposteval vsa tveganja v
zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliS€inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vklju¢ena vsa pripravijalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacije,
obratovalni stroSki gradbiS€a, stroSki za oznaclitev gradbiS€a s tablo, stroski nacrta
organizacije gradbidc¢a, stroski sprotne in konéne ureditve gradbis¢a, stroski vrnitve zemljis€a
v prejSnje stanje, stroSki zaasnih prikljuCkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroski meritev, preiskav in atestov, zavarovan;,
zakoli¢enj, stroski varnosti pri delu, strodki varnosti uporabnikov objekta, strosSki ban¢ne
garancije, stroski zavarovanja del, stroski zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obracun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih



koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma ve¢ dela, za katera mora izvajalec pred zacetkom izvedbe le-
teh naroCniku predloZiti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predracuna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativhih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predraCuna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo naro€nik narocil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
naroc¢nika.

4, d&len

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v ob&inskem proracunu Obc¢ine Vojnik
na proracunski postavki:
- 4030951 vrtec Frankolovo

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obraunal po cenah za enoto iz predraduna in po
dejansko izvrSenih koli€inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naro¢nik plaeval na podlagi potrjenih zagasnih situacij in kon¢ne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli¢inah - knjige obracunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraCuna. lzvajalec bo dostavljal situacije naro¢niku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 10 dneh po opravljenem prevzemu in izro€itvi izvedenih del in
konEnem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naro¢nika pooblas€eni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obralunskih izmer za obradunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upoStevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vkljuCeni v ponudbi
izvajalca.

Naro¢nik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni viSini, ¢e ne soglasa z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

NaroCnik si pridrzuje pravico do popravka koncne situacije tudi v delu, ki je z zaCasnimi
situacijami ze obraCunan, potrjen in placan.

Z zaCasnimi mesec¢nimi situacijami se izvaja obra¢un do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s kon¢no situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Naro¢nik  potrjen  znesek nakaze na  ftransakcijski racun izvajalca  St.
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-raCuna in potrjene situacije.

Pogoj za izplaCilo kon€ne situacije je predlozitev banCne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravi¢en
do podrazitev.



5. ¢len

Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrienega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehniéna dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zaklju€ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem zemljiS¢u, pri Eemer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogocCe po zaklju¢ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitha popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, Ce se nanasajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamci, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj upoSteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokon¢anje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroSke za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finanénih zavarovanj, strodke
zavarovanja del, stroSke izroCitve del, stroSke za varnost pri delu, stroSke nacrta organizacije
gradbis€a, stroSke zatasnih priklju¢kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroske kon&nega priklopa objekta na vsa omrezZja in vse stroSke sprotne in kon¢ne
ureditve gradbiS¢a ter vrnitve zemljiS€a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednijih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokonéna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. Clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;

- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preudil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj upoSteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokoncanje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom del pregledati in podrobno prouditi okoliSki teren ter

naroénika opozoriti na morebitne pomanijkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati pisna navodila.
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Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list
RS, §t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-1) in v skladu z
veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upoStevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naroénika na svoje stroSke odpravil morebitne podkodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisnisko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroske v
roku, ki ga dolo€i naroCnik. V nasprotnem primeru je napake upraviCen odpraviti
naroénik na strodke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
narocnik.

Izvajalec izvrSi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koliine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zakljucka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem
zemlji8Cu, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogocCe objekt po zaklju¢ku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolZzan od priCetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poSkodbami, propadanjem in uniCenjem.
Odgovornost za naklju¢ne poSkodbe, okvare in uni€enja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do kon¢ne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nalrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naroCnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naro¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povecanja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja naro¢nika, Ce si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzrocCila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljiS€a, nepriCakovana voda ali kakSen
drug izreden in nepri¢akovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naroCnika. Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej viSja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naroCnik placati izvajalcu ustrezen del cene za Ze
opravljena dela, pa tudi pravi¢no povracilo za nujne stroske.

9. ¢len

Izvajalec se zavezuje:
- pravoCasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- Scititi interese narocnika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogociti sprotno
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preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naro¢nikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zagetkom gradnje bistveno spremenijo okoliggine, ki
doloCajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi. Kot
spremenjene okolis¢ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehnicnih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. ¢len

Naroénik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravo€asno predati vse razpoloZljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravogasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemlji€a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrijevanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogocCe, najkasneje pa v 5 dneh odloCiti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlocilni za pravilno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obves¢ati naroCnikovega nadzornika tedensko s
pisnimi porocili.

Obveznost poroCanja izvrSuje izvajalec s poroCili o gradnji in faznimi poroCili o gradniji.

Na zahtevo naroCnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih
dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehniéno dokumentacijo.

Izvajalec mora naroCnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokonc&anje objekta v roku, doloenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanije od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih doloa 95. &len
ZJIN-3.

13. élen

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbiS€u hraniti ali za¢asno skladis¢iti odpadke lo¢eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiS¢eni lo¢eno
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali za¢asno skladiS¢enje gradbenih
odpadkov na gradbiS¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
zbiralcu le-teh omogoc€en dostop za njihov prevzem. Naro¢nik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
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ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS §t. 34/2008), pooblas¢a
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri Cemer mora izvajalec ob predaiji
vsake posiljke odpadkov izpolniti evidenéni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti narodilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zacno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli€ini gradbenih odpadkov ter nacinu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro¢niku dostavljal mesecno skupaj z zaasnimi situacijami.

14. Clen

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati deloviSCe v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbenistvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo Skodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti nadzorniku pred zacetkom del na gradbiScu.

V primeru, da bodo dela na gradbidCu izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zaCetkom del na gradbis¢u zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno z 14. ¢lenom Gradbenega zakona.

15. ¢len

Izvajalec je dolzan za&cititi in sproti Cistiti deloviSce, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Po koncani gradnji mora izvajalec zapustiti delovis€e urejeno, neposkodovano in o€is¢eno.

Izvajalec je dolzan takoj po zaklju€ku vsakokratnih del oziroma na poziv naro€nika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisS¢e
popolnoma odis¢eno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naroénik na radun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. ¢len

Naro¢nik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli€ine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naroCnik pravico dostopa na gradbisce, v
delavnice, obrate in kraje za uskladiSCenje materiala ob navzocnosti pooblascenih
zastopnikov izvajalca.

NarocCnik bo sporodil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naro¢nik je dolzan pisno
sporociti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

Pripombe glede nalina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naro¢nik dolzan brez odlaSanja sporoCiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naroCnika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.
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17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehniéno dokumentacijo, ki ustrezajo tehniéni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev
naroénik in lzvajalec predhodno uskladita). lzvajalec je dolZzan pravo&asno predloZiti
nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za
vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete
materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodiji
gradbisca.

18. ¢len

Napake oziroma pomanijkljivosti izvedbe, ki jih naro€nik zapisniSsko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naroCnika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo€i naro¢nik. V
kolikor tega ne opravi, sme naroc¢nik napake odstraniti na racun izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, Ki jih je utrpel naro¢nik.

19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti naroCnika, da so dela po pogodbi
konCana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, DZO, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obradunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen koncni obracun naro€niku najkasneje v
roku 10 dni po uspesnem prevzemu del.

20. ¢len
Ce ni v tej pogodbi drugadée dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tiCe izvrSevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravijanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzro€ijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci narocniku ali tretjim osebam.



VI. PODIZVAJALCI

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje. Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti,
da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem investicijskem vzdrzevanju dosegli

pri¢akovano tehni¢no Zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del dosedi, da bo za vse zgrajene objekte in
naprave zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseci, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vklju¢no z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za ¢as, ki ustreza

njihovi priCakovani zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in

22. ¢len

njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22.adlen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Firma in sedez
podizvajalca

Davéna (ID
za DDV) in
matiéna
Stevilka

Vrednost del
in delez
podizvajalca
(v % od
celotnega
narodila)

Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalec

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno

placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, doloCen v drugem in tretjem odstavku 94. Clena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno

in obveznost zavezuje naro€nika in glavnega izvajalca.




V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretiem odstavku 94.
Clena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrjenih
racunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,

-je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloziti soglasje, na podlagi
katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora radunu oziroma situaciji obvezno priloziti predhodno potriene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrSiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za plaila izvajalcu ter
skladno z doloc€ili Uredbe o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 66/07, 19/10 — ZIN-2B in 19/10 —
ZINVETPS-B).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zaletka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naro€ila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. &lena
ZJIN-3.

NaroCnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz
Sestega odstavka 75. C€lena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, Ce bi to lahko vplivalo na hemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrSkovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izlo€itev iz postopkov javhega
narocCanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naro¢niku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin doloCen v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
narocniku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradiS€u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroske
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imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zaCetkom del na gradiS¢u
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarija, kot da bi jih opravil sam.
VIl. POGODBENI ROK
23. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoné&ati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri ¢emer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu Casu in zahtevam naroCnika. V ta rok je vstet uspeSno opravljen komisijski
pregled ter odpravljene morebitne napake ugotovljene na komisijskem pregledu. Konéni rok
za izvedbo je avgust 2022.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogrozeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec
je odgovoren za vsakrsno skodo, ki bi nastala naroéniku ali tretjim osebam iz njegovih dejan;j
ali iz naslova opustitve teh dejan;.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi vi§je sile, to so pogoji, ki onemogoc&ajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoce predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzrodil izvajalec;
- Ce narocnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIIl. POGODBENA KAZEN
24. Clen

Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonéa v pogodbeno doloéenem roku, je dolZan
za vsak koledarski dan zamude pla¢ati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen placa, Ceprav je dela po zamudi
koncnega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obraCuna s koncéno situacijo. Naro¢nik in izvajalec soglasata, da
naro¢nikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 3$kode
naroc¢niku.

Placilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno Skodo.

Ce ima narocnik zaradi zamude izvajalca stroSke in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale stroSke in povrniti Skodo
zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro€nik zaraCunal po prevzemu del.

Za poplacilo nastalih stroSkov in 8kode lahko naroénik unovéi banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, e le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
vidine nastalih stroSkov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naroCnika.
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V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so dolo¢eni v tej pogodbi, ne podalj$ajo.

IX. JAMSTVA
25. ¢len

SploSni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki zacnejo teCi z
dnem, ko je uspeSno opravljen kon&ni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno dologeno
popravilo ali zamenjan dolo€en material ali del opreme, zaéne teci garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniSkega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za dalj$o dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nana$ajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolo€bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspedno opravljenega konCnega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis¢a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljiS€e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okoliS&ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jam¢&i za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naroCnika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naroénik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unov&i banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANGNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naro¢niku banéno garancijo ali
enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v viSini 10 % vrednosti
pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo najmanj do dneva, ko naroéniku preda objekt in
veljavno bancno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

27. Clen

Izvajalec mora naro€niku najkasneje v 14 dneh po uspedSnem konénem prevzemu del izro€iti
ban¢no garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti in napak
v garancijskem roku v visini 5% kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do
vkljuéno 30. dan po preteku garancijskega (jam&evalnega roka).

Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do
naro¢nika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati za enak
Cas podaljsati tudi rok trajanja garancije.
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Besedilo banéne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

Steje se, da dokond&en prevzem opravljenih del s strani naroénika ni opravljen, &e izvajalec
ne izro&i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izroCi banénih garancij, lahko naroCnik zadrzi izplacilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajoCe ban¢ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len
Odgovorna oseba naro¢nika po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da

ga zastopa glede vseh vpraSanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblascéen/a, da ga
zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporociti
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢len

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obi¢ajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrSiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odSkodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih doloCajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen Ce je
to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolo€ili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogoc€ le, &e gre za bistveno krSitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot takSna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, ¢e je do okoliS&in, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi viSje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliS¢in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno, narocniku pa je
dolZzan povrniti vso $kodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne vi§je cene, ki jo
bo za dokonc&anje del dolocil nov izvajalec.
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PovzroCena Skoda se prvenstveno poplada iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrodena $koda vedja od le-te, je razliko do polne
odSkodnine izvajalec dolZan plaéati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka narocnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
8kode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogoce ugotoviti, se obracuna pavsalna odSkodnina v
viini 25% pogodbene vrednosti.

30. dlen

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takSne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej toCki navedene krsitve izvajalca, zato ima naroCnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, Ce je takdna krditev posledica viSje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve narocnika:
- Ceizvajalec ni pricel z deli v dogovorjenem roku;
- Ceizvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;
- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel konc&ati v roku;
- Ce izvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda naroc¢niku;
- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti 0z. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naro¢nik;
- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;
- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.

Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti &e: ni solventen:; je zadel likvidacijski postopek;
ponavljajo¢e ne spostuje rokov, ki so dolo¢eni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot
to dolo¢a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh
ne nadomes&a; Ce iz zaporednih porocil izhaja, da je izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se
pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. &len

Na obstoj krSitve mora izvajalec pismeno opozoriti naro¢nika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naro¢nika zahtevati izvrSitev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krsitve

Naroc€nik mora izvajalcu povrniti vso Skodo, ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, e naro€nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljsi ¢as
onemogocdi izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, e je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naroCnika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Visja sila izkljuCuje moznost odpovedi pogodbe, razen Ce je v tej pogodbi drugace doloCeno.

XIll.  VISJA SILA
32. ¢len

Vi§ja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okolis€ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volije ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
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se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za viSjo silo Stejejo tudi predpisi, posami¢ni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.

33. élen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krsitve druge stranke, &e je krsitev nastala zaradi dogodka visje sile. Ce je zaradi visje
sile zaCasno onemogoceno izvrSevanje kakSne obveznosti po tej pogodbi, se rok za
izpolnitev obveznosti ustrezno podalj$a, in sicer najmanj za ¢as trajanja visje sile.

Ce dogodek visje sile traja ves kot 1 leto in je takdne narave, da ogroza finanéno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. &len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi visje sile, mora
0 nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
viSje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravi€ilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka vi§je sile.
Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljSih moceh trudili
zmanj$ati vso 8kodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.
XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE

35. ¢len
Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okolid&ine, ki bistveno oteZujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v takdni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izklju€no le na eno od strank, ima druga

stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliSCin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoCe zahtevati spremembe pogodbe, €e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolisCine upostevati ali e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali ¢e so
nastale po izteku roka, dolo€enega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolocbe tega poglavja pogodbe ne posegajo v doloCbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi visje sile.

Doloc¢be tega poglavja se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z drugo dolocbo te pogodbe.

36. ¢len
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V primeru spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega Clena te pogodbe mora stranka, ki jo takSne
okolis¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis¢ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
Casu na razpolago in ki opisuje naravo okolis¢ine, znesek stroSkov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okolis¢ino.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
37. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Uradni list RS, §t. 69/11 —
uradno precis€eno besedilo, 158/20 in 3/22 — ZDeb) obvezna sestavina pogodbe
protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, Ce bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na ra¢un druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

NaroCnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.  SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS¢e s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVIlI. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celothnem gradbiS€u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 14. clenu
Gradbenega zakona. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi.

XVIll. KONENE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izkljucno uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

39. ¢len
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Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v ¢asu sklenitve pogodbe. Morebitna nejasna dolocila pogodbe je potrebno
razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravi€énem razmerju.

Pogodbena doloCila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in
Gradbenega zakona. Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, e niso v nasprotju z
dolocili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen Ce gre za taksen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi doloCeno, da mora ena stranka kaj storiti v doloéenem roku po
sporocCilu druge stranke, za¢ne ta rok teCi naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno doloeno drugace.

Odgovor na sporocilo je pravoasen, Ce je s priporo¢eno posto odposlan zadniji dan roka.

41. ¢len

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reSiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoc¢ iz nacela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila 0 sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrocila spor ter, ¢e je to mogoce, Skodo, ki je morda Ze nastala ali je
priCakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor €im prej razreSi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodiSce v Celju.

42. ¢len

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca st. z dne
- razpisna dokumentacija naro¢nika §t. 411-0006/2021-6 z dne 29,03,2022
- banéna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finan&ni plan ¢rpanja sredstev.

44, Clen
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpideta obe pogodbeni stranki, veljati pa zaCne, ko je
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izpolnjen pogoj iz 26. ¢lena te pogodbe.
45. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v Stirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.

\/ojnik, 2022 , 2022
Stevilka:

Naroc¢nik: Izvajalec:

OBCINA VOJNIK,
Zupan Branko Petre

18



