|1 POGODBA Obr-P1

(Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati vse strani, podpisati in Zigosati pogodbo, s
Cimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska $t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: narocnik)

in
Izvajalec:
Naslov:

/v nadaljevanju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski racun:

sklepata naslednjo
POGODBO st. 411-0005/2021-____

za izvedbo javnega narocila

Izgradnja Sportnega igriS¢a Frankolovo

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naro¢nik izvedel javno narocilo za oddajo gradnje po odprtem postopku, v
skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18 in

121/21; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavlienem na Portalu javnih naroéil z dne

21.06.2023, pod stevilko objave ................ za: objekt »Fekalna kanalizacija Ivenca«.

- da je bil izvajalec v postopku iz prej$nje alineje izbran kot najugodnej$i ponudnik na
podlagi predraduna §t. ..............................



Il. PREDMET POGODBE
2. c¢len

Naro¢nik s to pogodbo naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo lzgradnja Sportnega igriS¢a Frankolovo

po predracunu izvajalca st. z dne, , ki je sestavni
del pogodbe (Priloga 1).

lll. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. clen

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloéene na osnovi izvajalevega predracuna §t.-
zdne in v potrjeni vrednosti znasajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zvi§anja nabavnih cen materiala in cene dela v
Casu izvajanja pogodbenih del na racun izvajalca in da tak$ne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.

Dela se izvajajo od septembra 2023 do februarja 2024, po terminskem planu. K pogodbi
se predlozi potrieni terminski in finanéni plan projekta.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoli§¢in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoli$&in
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuéuje uporabo 112. in 656. &lena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preci§éeno besedilo, 64/16 — odl.
US in 20/18 — OROZ631), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe uposteval vsa tveganja v

zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoli§¢inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vklju¢ena vsa pripravljalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije,
obratovalni stroski gradbis¢a, stroski za oznalitev gradbiséa s tablo, stroski naérta
organizacije gradbis$ca, stroski sprotne in kon¢ne ureditve gradbisca, stroski vrnitve zemljiséa
v prejSnje stanje, stroski zacasnih priklju¢kov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroski meritev, preiskav in atestov, zavarovan;,
zakolienj, stroSki varnosti pri delu, stroski varnosti uporabnikov objekta, stroski banéne
garancije, stroski zavarovanja del, stroski zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.



Obraéun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma vec dela, za katera mora izvajalec pred zacetkom izvedbe le-
teh naro¢niku predloziti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predracuna. lzvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predracuna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo naro€nik naro€il pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene visini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
narocnika.

4. clen

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v ob¢inskem proracunu Obc¢ine Vojnik
na proracunski postavki:
- 4030905 investicije — igriS¢e Frankolovo

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obra¢unal po cenah za enoto iz predra¢una in po
dejansko izvrSenih koli€¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naro€nik plaeval na podlagi potrienih zaasnih situacij in konéne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrienega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli¢inah - knjige obracunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predracuna. Izvajalec bo dostavljal situacije naro¢niku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 10 dneh po opravljenem prevzemu in izrocitvi izvedenih del in
konénem obracdunu.

Situacije potrjuje s strani naro¢nika pooblaséeni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obracunskih izmer za obracunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se upostevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vkljuéeni v ponudbi
izvajalca.

Narocnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni visini, e ne soglasa z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

NaroCnik si pridrzuje pravico do popravka konéne situacije tudi v delu, ki je z zacasnimi
situacijami ze obra¢unan, potrjen in pla¢an.

Z zaCasnimi mesec&nimi situacijami se izvaja obrac¢un do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s konéno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

Naroénik  potrien  znesek nakaze na transakcijski raun izvajalca &t
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega
prejema e-ra¢una in potriene situacije.

Pogoj za izplagilo kon¢ne situacije je predlozZitev ban¢ne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravi¢en
do podrazitev.




5. ¢len

Radun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. ¢len

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli¢ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zakljucka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem zemljiS€u, pri ¢emer
morajo biti dela kvalitativno izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju€ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, ¢e se nanasajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jaméi, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokoncanje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroSke za pripravijalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finanénih zavarovanj, stroSke
zavarovanja del, stroSke izro€itve del, stroSke za varnost pri delu, stroske nacrta organizacije
gradbis¢a, stroSke zacasnih prikljuCkov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroSke konénega priklopa objekta na vsa omrezja in vse stroSke sprotne in konéne
ureditve gradbis§¢a ter vrnitve zemljis€a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokonéna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. ¢len
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;
da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokon&anje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

lzvajalec je dolzan pred pricetkom del pregledati in podrobno prouciti okoliski teren ter
naro¢nika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
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tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naro€nika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list
RS, &t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-1) in v skladu z
veljavnimi predpisi in normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upostevati njegova navodila,

- vse poskodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naro¢nika na svoje stroske odpravil morebitne poskodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naroénik zapisniSko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroske v
roku, ki ga dolo¢i naro¢nik. V nasprotnem primeru je napake upravi€en odpraviti
naroénik na stroSke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
naro¢nik.

Izvajalec izvrsi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koli€ine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zaklju¢ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem
zemljis€u, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogoce objekt po zakljuku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolzan od prietka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poskodbami, propadanjem in uniCenjem.
Odgovornost za nakljuéne poskodbe, okvare in uni€enja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do konéne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacérta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naro¢nika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naro¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati pove€anja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja naro¢nika, ¢e si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzrocila pa jih je nepricakovana tezja narava zemljis¢a, nepriCakovana voda ali kaksen
drug izreden in nepri€akovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naro¢nika. Naro&nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej vi§ja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naroCnik placati izvajalcu ustrezen del cene za Ze
opravljena dela, pa tudi praviéno povracilo za nujne stroske.

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje:
- pravocasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- &Cititi interese naro¢nika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obradunskih izmer oziroma gradbeno
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knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogoCiti sprotno
preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naro¢nikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zacetkom gradnje bistveno spremenijo okoli§¢ine, ki
doloéajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi. Kot
spremenjene okoli§¢ine gradnje se $tejejo zlasti spremembe tehni¢nih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoli§¢in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. €len

Naro¢nik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravo¢asno predati vse razpolozljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravo¢asno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemljis¢a, e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrievanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogocle, najkasneje pa v 5 dneh odloCiti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlo€ilni za pravilno in pravo€asno izvedbo pogodbenih del.

12. ¢len

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obves¢€ati naroénikovega nadzornika tedensko s
pisnimi porogili.

Obveznost porocanja izvrSuje izvajalec s porocili o gradnji in faznimi poro€ili o gradniji.

Na zahtevo narofnika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih
dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehni¢no dokumentacijo.

Izvajalec mora naroénika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokonc&anje objekta v roku, dolo¢enem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanje od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. ¢len
ZJN-3.

13. ¢len

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podro¢je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbis€¢u hraniti ali zaCasno skladis¢iti odpadke lo¢eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri €emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladi§€eni lo¢eno
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladi§¢enje gradbenih
odpadkov na gradbi$¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
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zbiralcu le-teh omogoc&en dostop za njihov prevzem. Naroénik v skladu s 6. &lenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS &t. 34/2008), pooblas¢a
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri éemer mora izvajalec ob predaiji
vsake posiljke odpadkov izpolniti eviden¢ni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti naroilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zaéno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koligini gradbenih odpadkov ter naginu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro€niku dostavljal mese&no skupaj z zaéasnimi situacijami.

14. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje stro$ke zavarovati delovi§ée v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbeniStvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo $kodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati naroéniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti nadzorniku pred zacetkom del na gradbi$éu.

V primeru, da bodo dela na gradbi$éu izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zacetkom del na gradbi$¢u zagotoviti izdelavo varnostnega naérta.

Izvajalec je dolZan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno z 14. ¢lenom Gradbenega zakona.

15. ¢len

Izvajalec je dolzan za$¢ititi in sproti &istiti delovi§ée, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Po kon¢ani gradnji mora izvajalec zapustiti delovi§&e urejeno, neposkodovano in oci$éeno.

Izvajalec je dolzan takoj po zakljuku vsakokratnih del oziroma na poziv naro&nika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbisce

popolnoma o&iséeno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naroénik na radun
izvajalca brez dodatnega opomina.

16. Clen

Naro¢nik ima pravico opravijati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine
in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima naro&nik pravico dostopa na gradbi$ée, v
delavnice, obrate in kraje za uskladi$¢enje materiala ob navzo&nosti pooblas&enih
zastopnikov izvajalca.

Narocnik bo sporo€il izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naro&nik je dolzan pisno
sporociti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.



Pripombe glede nadina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naroénik dolZzan brez odlasanja sporo it izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve naroCnika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehni¢no dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbi§¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev
naro¢nik in lzvajalec predhodno uskladita). lzvajalec je dolzan pravoasno predlozZiti
nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za
vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete
materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodii
gradbis¢a.

18. ¢len

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naro¢nik zapisniS§ko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naro€nika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo&i naroénik. V
kolikor tega ne opravi, sme naro¢nik napake odstraniti na racun izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, ki jih je utrpel naro¢nik.

19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokonéanju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela po pogodbi
kon€ana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, DZO, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obracunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naroénik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen konéni obracun naro¢niku najkasneje v
roku 10 dni po uspeSnem prevzemu del.

20. ¢len
Ce ni v tej pogodbi drugace dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.

21. ¢len

Vsaka stranka je dolzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tice izvrSevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za $kodo, ki jo pri opravijanju ali v zvezi z
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izvréevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzrodijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci naro€niku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22. ¢len

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje. Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti,
da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem investicijskem vzdrzevanju dosegli
pri¢akovano tehni¢no zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del dose€i, da bo za vse zgrajene objekte in
naprave zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseci, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za ¢as, ki ustreza
njihovi pri€akovani Zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22. a ¢len

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Vrednost del

Davéna (ID in delez
Firma in sedez za DDV) in | podizvajalca Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalca mati¢na (v% od podizvajalec
Stevilka celotnega
narocila)

Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94. &lena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno plailo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje naro¢nika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretiem odstavku 94.
Clena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se $teje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenih
raCunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,



-je podizvajalec dolZan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega naroénik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti predhodno potrjene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naro¢nik obvezan izvrsiti
neposredno pladilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dologili Uredbe o neposrednih pladilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 66/07, 19/10 — ZJN-2B in 19/10 —
ZJNVETPS-B).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zagetka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena
ZJN-3.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz
Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Naroénik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokon¢anje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od pladila konénega ra¢una oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naroCila. Ne
predlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrS§kovnega postopka zoper izvajalca pred
Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov javnega
naro¢anja za predpisano obdobje.

Izvajalec v celoti odgovarja naro¢niku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin dolocen v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroénik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradi$¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje stroske
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred za¢etkom del na gradis¢u
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot da bi jih opravil sam.
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ViI. POGODBENI ROK
23. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoncati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri ¢emer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu ¢asu in zahtevam narocnika. V ta rok je vStet uspesno opravijen komisijski
pregled ter odpravljene morebitne napake ugotovljene na komisijskem pregledu. Konéni rok
za izvedbo je junij 2023.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroZeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. |zvajalec
je odgovoren za vsakrsno $kodo, ki bi nastala naro¢niku ali tretjim osebam iz njegovih dejanj
ali iz naslova opustitve teh dejan;.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega ¢asa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno v pisni obliki in sicer:
- zaradi vi§je sile, to so pogoji, ki onemogoc€ajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoc¢e predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzro€il izvajalec;
- &e naro¢nik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

Vill. POGODBENA KAZEN
24 cClen

Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonéa v pogodbeno doloéenem roku, je dolzan
za vsak koledarski dan zamude placati naro€niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen pla¢a, ¢eprav je dela po zamudi
konénega roka izvedel do konca.

Pogodbena kazen se obracuna s koncno situacijo. Narocnik in izvajalec soglasata, da
naro€nikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom $Skode
naro¢niku.

Placilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno $kodo.

Ce ima naroénik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi vse nastale stroske in povrniti $kodo
zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro¢nik zara¢unal po prevzemu del.

Za popladilo nastalih stroSkov in $kode lahko naroénik unov¢i banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ¢e le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viSine nastalih stroskov in Skode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so doloceni v tej pogodbi, ne podalj$ajo.



IX. JAMSTVA
25. ¢len

Sploéni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki zacnejo teci z
dnem, ko je uspesno opravljen konéni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvedeno dolo¢eno
popravilo ali zamenjan doloen material ali del opreme, zaéne teci garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniskega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za dalj$o dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nanasajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolo€¢bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspes$no opravljenega konénega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemlji§¢a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokaZejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljiS§€e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okolis¢ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jam¢i in se
pokaZejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jam¢i za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naro¢nika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naro&nik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovéi banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANCNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe prediozi naro¢niku banéno garancijo ali
enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v vi§ini 10 % vrednosti
pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in
veljlavno banéno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

27. ¢len

Izvajalec mora naro¢niku najkasneje v 14 dneh po uspesnem konénem prevzemu del izro€iti
ban&no garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti in napak
v garancijskem roku v viSini 5% kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do
vkljuéno 30. dan po preteku garancijskega (jam¢&evalnega roka).

Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajaléevih obveznosti do
naroénika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podalj$a, se mora hkrati za enak
Cas podaljsati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo banéne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za

odpravo pomanikljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije
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Steje se, da dokoné&en prevzem opravljenih del s strani naroénika ni opravijen, ¢e izvajalec
ne izro&i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izro¢i banénih garancij, lahko naro¢nik zadrzi izplacilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v visini manjkajo¢e ban&ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len
Odgovorna oseba naroénika po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da

ga zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblas&en/a, da ga
zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolzni sporoditi
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢len

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvr§evanja, nepravilno izvr$evanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obi¢ajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrsiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odSkodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih dolo¢ajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen e je
to neprimerno glede na naravo krsitve oz. opustitve. Pravice iz prej$njega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolo€ili in namenom te pogodbe.

Odstop od pogodbe je mogo€ le, ¢e gre za bistveno krsitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot tak8na taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, ¢e je do okoli§¢in, ki bi tak$no
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi visje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okolis¢in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno, naroéniku pa je
dolzan povrniti vso $kodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne vije cene, ki jo
bo za dokonc¢anje del dolocil nov izvajalec.

PovzroCena Skoda se prvenstveno poplaca iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrotena $koda vedja od le-te, je razliko do polne
odskodnine izvajalec dolzan placati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka naro¢nika.
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Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
&kode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca $kode ni mogoce ugotoviti, se obraéuna pav$alna od$kodnina v
visini 25% pogodbene vrednosti.

30. ¢len

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takdne po svoji naravi,
se za bistvene vselej $tejejo tudi v tej tocki navedene krsitve izvajalca, zato ima narocnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, ¢e je takSna krSitev posledica visje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve naro¢nika:
- Ce izvajalec ni priCel z deli v dogovorjenem roku;
- Ce izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoraci rok gradnje;
- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon¢ati v roku;
- Ce izvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda naro&niku;
- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naro¢nik;
- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;
- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.

Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti &e: ni solventen; je zacel likvidacijski postopek;
ponavljajoce ne spostuje rokov, ki so dolo¢eni v pogodbi; ne ohranja v veljavi zavarovanj, kot
to dolo¢a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje te pogodbe in teh
ne nadomesca; Ce iz zaporednih porocil izhaja, da je izvajanje gradnje pomanijkljivo ali se
pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. ¢len

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoriti naro€nika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naro¢nika zahtevati izvrsitev obveznosti, odpravo krsitev oziroma posledic krsitve

Naro€nik mora izvajalcu povrniti vso $kodo, ki jo je ta utrpel zaradi krsitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, ¢e naro¢nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi ¢as
onemogoci izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, Ce je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
naro¢nika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.

Visja sila izklju€uje moznost odpovedi pogodbe, razen ¢e je v tej pogodbi drugace dolo€eno.

Xilll. VISJA SILA
32. ¢len

Visja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoli§€ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volie ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogo¢e predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za vi$jo silo Stejejo tudi predpisi, posamicni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drzave, ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.
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33. ¢len

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krsitve druge stranke, ¢e je krsitev nastala zaradi dogodka visje sile. Ce je zaradi visje
sile zatasno onemogoéeno izvrSevanje kak$ne obveznosti po tej pogodbi, se rok za
izpolnitev obveznosti ustrezno podalj$a, in sicer najmanj za ¢as trajanja visje sile.

Ce dogodek visje sile traja veé kot 1 leto in je tak$ne narave, da ogroza finanéno izved|jivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. ¢len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi vi§je sile, mora
o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
viSje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila vi§jo silo kot
utemeljitev, opravicilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka visje sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljSih mo&eh trudili
zmanjSati vso $kodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.

XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE
35. ¢len

Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okolis&ine, ki bistveno otezujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v tak$ni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izklju€no le na eno od strank, ima druga
stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okolis¢in se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti 0 izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogocCe zahtevati spremembe pogodbe, ¢e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
pogodbe te okolis¢ine upostevati ali e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali ¢e so
nastale po izteku roka, doloenega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolo¢be tega poglavja pogodbe ne posegajo v dolo¢be te pogodbe o prenehanju ali
podalj$anju pogodbe zaradi visje sile.

Doloc¢be tega poglavja se uporabljajo le, €e niso v nasprotju z drugo dolo¢bo te pogodbe.

36. ¢len
V primeru spremenjenih okoli§¢in iz prejSnjega ¢lena te pogodbe mora stranka, ki jo tak$ne
okolis¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis€ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem

¢asu na razpolago in ki opisuje naravo okoli§¢ine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okolis&ino.
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XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
37. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Uradni list RS, §t. 69/11 -
uradno precis¢eno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb) obvezna sestavina pogodbe
protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, €e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na racun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javhega sektorja
povzro¢ena $koda ali je omogoc¢ena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Naro¢nik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI. SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, ¢e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodi§¢e s
pravnomo¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

XVII. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celotnem gradbi$¢u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo€be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri
delu na gradbiscu.

lzvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 14. ¢lenu
Gradbenega zakona. Pogodba o zavarovaniju je priloga k tej pogodbi.

XVill. KONCNE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izkljuéno uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.

39. ¢len
Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v Easu sklenitve pogodbe. Morebitna nejasna dolocila pogodbe je potrebno
razlagati v takem smislu, da so vzajemne dajatve v pravicnem razmerju.

Pogodbena dolocila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in
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Gradbenega zakona. Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
dolocili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen ¢e gre za takSen
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi dolo¢eno, da mora ena stranka kaj storiti v doloenem roku po
sporoéilu druge stranke, zacne ta rok teci naslednji dan po prejemu sporocila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporocilo je pravo¢asen, €e je s priporoceno posto odposlan zadnji dan roka.

41. ¢len

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reSiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo¢ iz nacela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila o sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrocila spor ter, ¢e je to mogoce, 8kodo, ki je morda Ze nastala ali je
pricakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor ¢im prej razresi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodis¢e v Celju.

42. ¢len

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca st. zdne
- razpisna dokumentacija naro¢nika st. 354-0019/2021-33 z dne 05. 04. 2022
- ban¢na garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- terminski plan gradnje,
- finanéni plan &rpanja sredstev.

44 ¢len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. ¢lena te pogodbe.

45. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v stirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
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pogodbenih strank po dva.

Vojnik, 2023
Stevilka:

Narocnik:

OBCINA VOJNIK,
Zzupan Branko Petre
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Izvajalec:
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