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OBCINA VOJNIK, Ker$ova ulica 8, 3212 Vojnik,
ki jo zastopa Zupan Branko Petre

Mati¢na Stevilka: 5880386
Identifikacijska &t. za DDV: S167288006
(v nadaljevanju: naroc¢nik)
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Izvajalec:
Naslov:

/v nadaljevaniju izvajalec/
ki ga zastopa

ID za DDV:

Transakcijski racun:

sklepata naslednjo

POGODBO st. 371-0108/2025-

za izvedbo »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Ob¢€ini Vojnik v letu 2025«.
«

I. UVODNE DOLOCBE
1. dlen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naroCnik izvedel javno naroc€ilo za oddajo javnega narocila po postopku narocila male
vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, &t. 91/2015; v
nadaljevanju besedila: ZIN-3), objavljenem na Portalu javnih naroCil zdne........................
pod Stevilko objave ................ za: »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Obcml
Vojnik v letu 2025«.

- da je bil izvajalec v postopku iz prejSnje alineje izbran kot najugodnejSi ponudnik na

podlagi predraCuna 8t. ...........c.cooiiiiiiiinnn.



Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

Naro¢nik s to pogodbo naro€a, izvajalec pa prevzema izvedbo vseh gradbenih del za
izvedbo »Asfaltiranje in rekonstrukcija cest v Ob¢ini Vojnik v letu 2025«.

po predraCunu izvajalca St. -z dne, , ki je sestavni del
pogodbe (Priloga 1).

lll. POGODBENA VREDNOST IN PLACILO

3. dlen

3. 1. Pogodbene vrednost del so doloCene na osnovi izvajalevega predraCuna $t.-
z dne in v potrjeni vrednosti znasajo:

Pogodbena vrednost del brez DDV

Vrednost del brez DDV EUR
Vrednost DDV (22 %) EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV EUR
Z besedo:

Cena na enoto po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del. Pogodbeni
stranki soglasata, da gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v
Casu izvajanja pogodbenih del na racun izvajalca in da tak8ne podrazitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno. S tem je izkljutena uporaba 655. Clena Obligacijskega
zakonika ter 24. In 25. Clena uzanc PGU.

Dela se izvajajo od julija 2025 do decembra 2025, po planu Krajevnih skupnostih in
obcéinske uprave s strani odgovorne osebe za ceste.

Izvajalec se odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliS¢in zaradi spremenjenih cen za
elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih okoliSCin
zaradi preseznih in nepredvidenih del ter vnaprej izkljuCuje uporabo 112. in 656. ¢lena
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis€eno besedilo, 64/16 — odl.
US in 20/18 — OR0Z631), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe uposteval vsa tveganja v
zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliS€inami.

V enotnih cenah posameznih postavk so vklju¢ena vsa pripravijalna in pomozna dela,
potrebna za izvedbo pogodbenih del, stroski za izdelavo potrebne delavniSke dokumentacije,
obratovalni stroSki gradbiS€a, stroski za oznaclitev gradbiS€a s tablo, stroski nacrta
organizacije gradbis¢a, stroski sprotne in kon¢ne ureditve gradbis¢a, stroski vrnitve zemljis€a
v prejSnje stanje, stroski zaasnih prikljuckov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter
njihovo porabo, stroski delovnih odrov za delo na viSini, material, transport, pomozni
material, orodja, priklopi, demontaza, dobava, postavitev in montaza dobavljene opreme,
odvoz odpadkov na trajno deponijo, stroSki meritev, preiskav in atestov, zavarovan;j,



zakolicenj, stroski varnosti pri delu, stro$ki varnosti uporabnikov objekta, stroSki banéne
garancije, stro$ki zavarovanja del, strosSki zavarovanja dokazov o stanju sosednjih objektov
in vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo.

Obracun opravljenih del se vrsi po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe in dejansko vgrajenih
koli¢inah po posameznih delih objekta.

Za morebitna dodatna oziroma ve¢ dela, za katera mora izvajalec pred zaetkom izvedbe le-
teh naroCniku predloziti v potrditev ustrezen predracun, se upostevajo kalkulacijske osnove
in normativi iz pogodbenega predraCuna. Izvajalec mora ta dela izvesti po cenah merskih
enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah, ki izhajajo iz ponudbenega
predracuna. Kot dodatna dela bodo upostevana le dela, ki jih bo naro¢nik narocil pisno. Za ta
dela morata pogodbeni stranki skleniti aneks.

Dela v okviru postavke nepredvidenih del v popisu se lahko uposteva do navedene viSini,
pod pogojem, da so vpisana v gradbeni dnevnik, potrjena in podpisana s strani nadzora in
narocnika.

4. dglen

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v ob&inskem proracunu Ob¢ine Vojnik
na proracunskih postavkah:

- 4040202 asfaltiranje cest in
- 40402021 rekonstrukcija asfaltnih cest

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah za enoto iz predracuna in po
dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Pogodbeno vrednost bo naro€nik placeval na podlagi potrjenih zaasnih situacij in kon¢ne
situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih delih
in porabljenih koli¢inah - knjige obraCunskih izmer in enotnih cen iz ponudbenega
predraCuna. Izvajalec bo dostavljal situacije naro¢niku do 15. v mesecu za pretekli mesec,
kon¢no situacijo pa v 15 dneh po opravljenem prevzemu in izro€itvi izvedenih del in
konEnem obracunu.

Situacije potrjuje s strani naroCnika pooblas€eni gradbeni nadzor. Priloga k situaciji so
fotokopije listov knjige obraCunskih izmer za obradunski mesec in kopije gradbenega
dnevnika.

V situacijah se uposStevajo le izvedena dela, oprema in material, ki so vkljueni v ponudbi
izvajalca.

NaroCnik potrdi ali zavrne situacijo v nesporni viSini, ¢e ne soglasa z njeno visino ali s
posameznimi postavkami.

NaroCnik si pridrzuje pravico do popravka koncne situacije tudi v delu, ki je z zaCasnimi
situacijami Ze obraCunan, potrjen in placan.

Z zaCasnimi mesec¢nimi situacijami se izvaja obra¢un do viSine 90% vrednosti pogodbenih
del, s konéno situacijo pa preostali del do celotne pogodbene vrednosti.

NaroCnik  potrien  znesek nakaze na  transakcijski radun izvajalca St
odprt pri , 30. dan od dneva uradnega




prejema e-racuna in potrjene situacije.

Konéno situacijo bo izvajalec predlozil najkasneje v 10-ih (desetih) dneh po uspeSno
opravljenem prevzemu objekta in odpravi morebitnih napak, opredeljenih v zapisniku o
tehni€énem pregledu in po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za izplaCilo konéne
situacije je predlozitev ban¢ne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Cene so fiksne in nespremenljive do zaklju¢ka vseh pogodbenih del. Izvajalec ni upravi¢en
do podrazitev.

5. ¢len

Racun se sestavi po podatkih s strani nadzornika potrjenega gradbenega dnevnika in
gradbene knjige, na podlagi dejansko izvedenih del, vgrajene opreme in materialov.

IV. OBSEG NAROCILA
6. élen

Izvajalec bo izvrsil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na
enoto na podlagi svoje ponudbe, ne glede na koli€ine, vendar v skladu z vrsto del, materialov
in opreme, Ki jih predvideva tehni¢na dokumentacija, tako da izvede vsa dela do popolnega
zaklju€ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem zemljiS¢u, pri Eemer
morajo biti dela kvalitativho izvedena tako, da bo objekt pridobil vsa potrebna dovoljenja in
ga bo mogoce po zaklju¢ku gradnje uporabljati skladno z njegovim namenom.

Vsa morebitna popravila ali spremembe po ugotovitvah pristojnega organa za inSpekcijski
pregled gredo v tem primeru v breme izvajalca, Ce se nanasajo na dela, ki jih je on izvajal.

Izvajalec jamci, da je pred podajo ponudbe in pred podpisom pogodbe podrobno in
strokovno preucil vso gradbeno dokumentacijo, zlasti popis materialov, si objekt, ki je
predmet te pogodbe ogledal na terenu in pridobil vse druge za njegovo delo potrebne
informacije od pristojnih sluzb ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te pogodbe in v
njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj upoSteval vsa predvidena dela, kot tudi
nepredvidena dela za popolno dokon€anje predmeta pogodbe in predajo del v skladu z
dogovorom po tej pogodbi.

Pogodbena cena Se zlasti vsebuje: vse stroSke za pripravljalna in izvedbena dela po
pogodbi, za material, transport, pomozni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za
vsa pomozna dela za izvrSitev pogodbenih del, stroSke pridobitve atestov in garancij
proizvajalcev vgrajene opreme in materiala, stroSke finanénih zavarovanj, stroSke
zavarovanja del, stroSke izro€itve del, stroSke za varnost pri delu, stroSke nacrta organizacije
gradbis€a, stroSke zaCasnih prikljuckov za elektriko, vodo, internet, telefon in fax ter njihovo
porabo, stroske kon¢nega priklopa objekta na vsa omreZja in vse stroSke sprotne in kon¢ne
ureditve gradbiSCa ter vrnitve zemljiS€a v prejSnje stanje, stroSke zavarovanja dokazov o
stanju sosednjih objektov, kot tudi vsa druga dela, potrebna, da se pogodbena dela izvedejo,
tako da je pogodbeno dogovorjena cena dokonéna.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. Clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje:

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo
objekta, kjer se bodo dela izvajala;



- da je pred oddajo ponudbe podrobno in strokovno preucil vso gradbeno
dokumentacijo, zlasti popis del ter na tej podlagi podal ponudbo za sklenitev te
pogodbe in v njej na podlagi svoje strokovnosti in izkuSenj uposteval vsa predvidena
dela, kot tudi nepredvidena dela za popolno dokondanje predmeta pogodbe in
predajo del v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolzan pred priCetkom del pregledati in podrobno prouditi okoliski teren ter
naro¢nika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izvedbo gradnje po
tej pogodbi, ter v zvezi s tem od naroénika zahtevati pisna navodila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list
RS, &t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20 in 15/21 — ZDUOP) in v skladu z veljavnimi predpisi in
normativi ter po navodilih nadzora.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje:

- zagotoviti naro¢niku vpogled v izvajanje del ter upostevati njegova navodila,

- vse poSkodovane povrsine spraviti v prejSnje stanje,

- da bo na prvi poziv naroénika na svoje stroSke odpravil morebitne poSkodbe na
objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- da bo poskrbel za varnost pri delu v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bo v zavarovanje zagotovil garancijska jamstva v skladu s to pogodbo,

- da bo napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih naroCnik zapisnisko ugotovi med
izvajanjem ali pri pregledu del oz. v garancijskem roku, odpravil na svoje stroSke v
roku, ki ga dolo€i naroCnik. V nasprotnem primeru je napake upravi¢en odpraviti
naroénik na strodke izvajalca s pribitkom vseh stroSkov oz. Skode, ki jih je utrpel
narocnik.

Izvajalec izvrSi dela, ki so predmet te pogodbe, ne glede na koliine, vendar v skladu z vrsto
del, materialov in opreme, ki jih predvideva tehni¢nha dokumentacija, tako da izvede vsa dela
do popolnega zaklju¢ka del za dogovorjeno gradbeno fazo na objektu in pripadajoem
zemlji8Cu, pri ¢emer morajo biti dela izvedena tako, da bo mogocCe objekt po zakljucku
gradnje uporabljati.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec je dolZzan od priCetka izvajanja del in do njihove primopredaje, primerno varovati
izvrSena dela in materiale ter opremo pred poSkodbami, propadanjem in uniCenjem.
Odgovornost za naklju¢ne posSkodbe, okvare in uni€enja, ki bi se pojavila na delih izvajalca
in materialih ter opremi nosi do konéne primopredaje teh del izvajalec.

8. ¢len

Izvajalec se zavezuje za vsak odmik od gradbenega nacrta oziroma od pogodbenih del
pisno seznaniti naroCnika in pridobiti njegovo pisno soglasje. Za dela, ki jih je opravil brez
takega naroc¢nikovega soglasja, izvajalec ne more zahtevati povecanja dogovorjene cene.

Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejSnjega soglasja narocnika, Ce si ga
zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo treba
nujno opraviti, da bi bila zagotovijena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda,
povzrocCila pa jih je nepriCakovana tezja narava zemljiS€a, nepriCakovana voda ali kakSen
drug izreden in nepriCakovan dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in storjenih ukrepih
nemudoma obvestiti naroCnika. Naro€nik lahko odstopi od pogodbe, ¢e bi morala biti zaradi
teh del dogovorjena cena precej viSja; o tem pa mora nemudoma obvestiti izvajalca. V
primeru odstopa od pogodbe, mora naro¢nik placati izvajalcu ustrezen del cene za Ze
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opravljena dela, pa tudi pravi¢no povracilo za nujne stroske.
9. ¢len

Izvajalec se zavezuje:
- pravoCasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;
- Sdititi interese narocnika;
- v dvojniku voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer oziroma gradbeno
knjigo o izvedenih delih v skladu z veljavnimi predpisi ter omogociti sprotno

preverjanje in podpisovanje s strani odgovornega vodje del in naro¢nikovega
nadzornika.

10. ¢len

Ce se po sklenitvi te pogodbe in pred zadetkom gradnje bistveno spremenijo okolis&ine, ki
doloCajo pogoje gradnje, lahko vsaka pogodbena stranka zahteva, da se pravice in
obveznosti strank v zvezi z izvajanjem gradnje spremenijo z aneksom k tej pogodbi.

Kot spremenjene okolis€ine gradnje se Stejejo zlasti spremembe tehni¢nih predpisov in
standardov.

Stroski, ki nastanejo zaradi spremenjenih okoli$¢in iz prejSnjega odstavka, bremenijo v celoti
izvajalca.

11. ¢len

Naroc¢nik se s to pogodbo zavezuje:

- izvajalcu pravoc€asno predati vse razpoloZljive podatke in potrebno dokumentacijo;

- da bo zagotovil nadzor z izbranim nadzornikom, ter o osebi, ki bo delo nadzorovala,
pravocasno obvestiti izvajalca,

- da bo sodeloval z lastniki sosednjih zemljiS¢€ pri pridobitvi pisnih soglasij za posege na
sosednja zemljis€a, ¢e bo to potrebno,

- da bo preko nadzornika sodeloval pri potrievanju gradbenega dnevnika in brez
zavlaCevanja potrjeval izstavljene situacije,

- takoj ko je mogoCe, najkasneje pa v 5 dneh odlo€iti o vprasanjih in predlogih
izvajalca, ki so odlocilni za pravilno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

12. Clen

Izvajalec mora o poteku gradnje dnevno obvesScati naroCnikovega nadzornika ter tedensko s
pisnimi porocili.

Obveznost poro€anja izvrSuje izvajalec s poro€ili o gradniji in faznimi poro€ili o gradniji.
Na zahtevo naroénika mu mora izvajalec nemudoma posredovati kopije gradbenih

dnevnikov, atestov, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del ter drugo
gradbeno oziroma tehniéno dokumentacijo.

Izvajalec mora naroCnika takoj obvestiti o vsakem dogodku, ki vpliva ali bi lahko vplival na
dokoncCanje objekta v roku, doloCenem s to pogodbo, oziroma o dogodkih, ki vplivajo na
odstopanije od projekta gradnje.

Sprememba pogodbe med njeno veljavnostjo je mozna iz razlogov, ki jih dolo¢a 95. Clen
ZJN-3.



13. élen

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih, na gradbiS¢u hraniti ali zaCasno skladis€iti odpadke lo€eno po vrstah
gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno
od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zaCasno skladiS¢enje gradbenih
odpadkov na gradbiS€u tako, da ne onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je
zbiralcu le-teh omogoc€en dostop za njihov prevzem. Narocnik v skladu s 6. ¢lenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. I. RS §t. 34/2008) pooblasca
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri Eemer mora izvajalec ob predaiji
vsake posilike odpadkov izpolniti evidencni list, dolo€en s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki.

Izvajalec mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v
predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se zaéno
izvajati gradbena dela po tej pogodbi.

Izvajalec mora voditi evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov ter nacinu njihovega
deponiranja, ki jo bo naro¢niku dostavljal mesecno skupaj z zaCasnimi situacijami.

14. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje strodke zavarovati delovid€e v skladu s predpisi o varstvu pri
delu v gradbenistvu, skleniti zavarovanje za eventualno nastalo Skodo na objektu in
izvedenih delih ter za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec
izroCiti naroCniku pred zaCetkom del na gradbiScu.

V primeru, da bodo dela na gradbiS€u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec v skladu s
predpisi iz zgornjega odstavka imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred
zaCetkom del na gradbi$Cu zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Izvajalec je dolzan imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet te pogodbe
skladno s 14. ¢lenom Gradbenega zakona.

15. ¢len

Izvajalec je dolzan za&¢ititi in sproti Cistiti delovi§&e, okolico in transportne poti ter zagotavljati
nemoten in varen dostop uporabnikom objekta.

Po kon€ani gradnji mora izvajalec zapustiti delovis€e urejeno, neposkodovano in o€is¢eno.
Izvajalec je dolzan takoj po zakljuCku vsakokratnih del oziroma na poziv naroCnika odstraniti
z gradbene parcele ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbis¢e
popolnoma ocis¢eno. Ce tega nemudoma ne stori, sme to opraviti naro¢nik na racun
izvajalca brez dodatnega opomina.
16. ¢len

Naro¢nik ima pravico opravljati strokovno nadzorstvo nad deli izvajalca in njegovih
podizvajalcev, da preverja in zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli€ine

in kakovosti.

Da bi mogel opravljati strokovno nadzorstvo, ima narocnik pravico dostopa na gradbisce, v
delavnice, obrate in kraje za uskladiS¢enje materiala ob navzoCnosti pooblad€enih
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zastopnikov izvajalca.

NaroCnik bo sporogil izvajalcu podatke o osebi, ki opravlja strokovno nadzorstvo ter o
koordinatorju za varstvo in zdravje pri delu ob uvedbi v delo. Naroénik je dolZzan pisno
sporociti izvajalcu spremembo osebe, ki opravlja strokovno nadzorstvo.

Pripombe glede nadina izvajanja del, uporablienega materiala ali poteka izvajanja del je
naro¢nik dolZzan brez odlasanja sporoéiti izvajalcu. Vse pripombe in ugotovitve narocnika se
sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s
tehniéno dokumentacijo, ki ustrezajo tehni¢ni dokumentaciji ter predpisom, normativom in
standardom (Zakon o gradbenih proizvodih, SIST EN standardi, veljavni pravilniki) v
nasprotnem primeru pa takoj odstranil z gradbi§¢a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec je dolzan za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije pred njihovo
vgradnjo pridobiti, naroCnik pa potrditi, ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno
dokumentacijo (seznam vzorcev narocnik in lzvajalec predhodno uskladita). Izvajalec je
dolZzan pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate
o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev
kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtnidkih ter instalacijskin del in jih
arhivirati pri vodji gradbisca.

18. ¢len

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, Ki jih naro€nik zapisniSko ugotovi med izvajanjem
ali pri pregledu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj po prejemu
zapisnika in zahteve s strani naro¢nika oziroma v razumnem roku, ki ga dolo€i naro¢nik. V
kolikor tega ne opravi, sme narocnik napake odstraniti na racun izvajalca s pribitkom vseh
stroskov, ki jih je utrpel naro&nik.

19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokonc€anju del pisno obvestiti naro¢nika, da so dela po pogodbi
konCana. Pred prevzemom se opravi komisijski pregled objekta, opravi se predaja vse
potrebne dokumentacije (PID, izvirnik gradbenega dnevnika, knjige obracunskih izmer,
atestna dokumentacija, meritve, ipd.), kot tudi vso drugo predpisano dokumentacijo. O
pregledu se pripravi zapisnik o komisijskem pregledu. Naro¢nik prevzame od izvajalca
pogodbena dela pod pogojem, da so le-ta kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu in
po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih in zapisanih v zapisniku o
komisijskem pregledu.

Izvajalec predlozi s strani nadzornega organa potrjen koncni obracun narocniku najkasneje v
roku 7 dni po uspesnem prevzemu del.

20. ¢len

Ce ni v tej pogodbi drugadée dologeno, se uporabljajo glede odgovornosti za napake gradnje
ustrezne dolo¢be Obligacijskega zakonika iz poglavja o podjemni pogodbi.



21. ¢len

Vsaka stranka je dolZzna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki
se tice izvrSevanja pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
izvrSevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzro€ijo pri njem zaposleni ljudje ali
pogodbeni izvajalci naro€niku ali tretjim osebam.

VI. PODIZVAJALCI
22. ¢len

Izvajalec sme za izvedbo posameznih del v zvezi z gradnjo predmeta pogodbe in dobavami
opreme izbirati le kvalitetne podizvajalce in dobavitelje.

Izbrani podizvajalci morajo zagotoviti, da bodo objekti, ki so predmet te pogodbe ob rednem
investicijskem vzdrzevanju dosegli pricakovano tehni¢no Zivljenjsko dobo.

Izvajalec mora v pogodbah s podizvajalci del dose€i, da bo za vse zgrajene objekte
zagotovljena garancija za kvalitetno izvedbo del.

Izvajalec mora v pogodbah z dobavitelji doseci, da bo za vso vgrajeno opremo zagotovljeno
servisiranje, vkljuéno z moznostjo dobave rezervnih in nadomestnih delov za €as, ki ustreza
njihovi priCakovani zivljenjski dobi.

Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naroénikom in izvajalcem in
njune medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.

22.a dlen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi opravljal s podizvajalci:

Vrednost del

Davéna (ID in delez
Firma in sedez za DDV) in | podizvajalca Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalca mati¢na (v % od podizvajalec
Stevilka celotnega
narocila)




Podatki o podizvajalcu, o vrsti in obsegu del ter zahteva podizvajalca/ev za neposredno
placilo, so sestavni del te pogodbe.

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretiem odstavku 94. Clena
ZJN-3, zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno
in obveznost zavezuje naro€nika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretiem odstavku 94.
¢lena ZJN-3 zahteval neposredna placila, se Steje, da:

-glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrjenih
raéunov oziroma situacij s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcem dela,
ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi,

-je podizvajalec dolZzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloZiti soglasje, na podlagi
katerega naroénik namesto ponudnika poravna podizvajaléevo terjatev do ponudnika,

-glavni izvajalec mora radunu oziroma situaciji obvezno priloziti predhodno potrjene racune
oziroma situacije podizvajalca/ev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naroCnik obvezan izvrsiti
neposredno placilo podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin, kot to velja za placila izvajalcu ter
skladno z dolocili Uredbe o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naroc€anju (Uradni list RS, st. 66/07, 19/10 — ZIN-2B in 19/10 —
ZINVETPS-B).

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan zacetka izvajanje te pogodbe in v ¢asu
njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroCila naroCnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. Clena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. Clena
ZJIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz
Sestega odstavka 75. Clena ZJN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljuCitev novega podizvajalca tudi, Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroCnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. NaroCnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem &lenom, mora glavni izvajalec
najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.
NepredloZitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrSkovnega postopka zoper izvajalca
pred Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izloCitev iz postopkov javnega
naro€anja za predpisano obdobje.
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Izvajalec v celoti odgovarja naro¢niku za izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na nacin doloCen v tej
pogodbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Narocnik si pridrZuje pravico, da lahko na kraju
kjer se izvajajo dela, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so
naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da bodo dela na gradiS¢u izvajali podizvajalci, bo moral izvajalec na svoje strodke
imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in pred zaCetkom del na gradiS¢u
zagotoviti izdelavo varnostnega nacrta.

Za dela svojih podizvajalcev izvajalec odgovarija, kot da bi jih opravil sam.

VII. POGODBENI ROK
23. ¢len

Izvajalec se zavezuje zaceti z deli po podpisu pogodbe ter po uvedbi v delo in jih dokoncati v
dogovorjenem roku (priloga terminski plan) pri Cemer bo izvajalec svoj delovni ¢as prilagodil
delovnemu Casu in zahtevam naroCnika. V ta rok je vstet uspesSno opravljen tehnic¢ni pregled
ter odpravljene morebitne napake ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Konéni rok za
izvedbo je od julija 2025 do decembra 2025.

Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogrozeni varnost objekta,
Zivljenja in zdravja ljudi v objektu in izven objekta, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec
je odgovoren za vsakrdno Skodo, ki bi nastala naro¢niku ali tretjim osebam iz njegovih dejan;j
ali iz naslova opustitve teh dejan].

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven delovnega €asa, ne da bi za to
zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko spremeni samo sporazumno Vv pisni obliki in sicer:
- zaradi viSje sile, to so pogoji, ki onemogocajo delo v normalnih pogojih in pogodbeni
stranki nanje ne morejo vplivati;
- zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoc€e predvideti ob
dolocitvi obsega del, oziroma jih ni povzroCil izvajalec;
- Ce narocnik spremeni vsebino projekta med izvedbo del.

O spremembi rokov gradnje zaradi razlogov iz prejSnjega odstavka se pogodbeni stranki
dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

VIIl. POGODBENA KAZEN
24. Clen

Ce izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokon&a v pogodbeno dolo&enem roku, je dolzan
za vsak koledarski dan zamude plagati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 3 %o (treh promil)
od pogodbene vrednosti. lzvajalec pogodbeno kazen plaCa, Ceprav je dela po zamudi
kon¢nega roka izvedel do konca. Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 10% od
skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obracuna pri kon¢ni situaciji.
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Pogodbena kazen se obraCuna s koncéno situacijo. Naro¢nik in izvajalec soglasata, da
naro¢nikova pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom S$kode
naro¢niku.

Plagilo pogodbene kazni ne izklju€uje ali znizuje odgovornosti za morebitno skodo.

Ce ima naroénik zaradi zamude izvajalca stroske in $kodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan plac¢ati tudi vse nastale stroSke in povrniti Skodo
zaradi zamude v viSini, ki jo bo naro€nik zaraunal po prevzemu del.

Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko naro&nik unovéi banéno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, e le-ta ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne
viini nastalih stroskov in 8kode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so doloceni v tej pogodbi, ne podaljsajo.

IX. JAMSTVA
25. ¢len

Splosni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let. Garancijski roki zacnejo teéi z
dnem, ko je uspesno opravljen kon&ni prevzem vseh izvedenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanijkljivosti izvedeno doloeno
popravilo ali zamenjan dolo¢en material ali del opreme, za¢ne teci garancijski rok znova za
celoten sklop, v okviru katerega sodi to popravilo, in sicer od dneva zapisniSskega prevzema
reklamiranih del dalje.

Ce dobavitelji oz. proizvajalci naprav, opreme in materialov jaméijo za daljo dobo, ta
jamstva vezejo tudi izvajalca, ki je dolzan odpraviti napake del, naprav, opreme in materialov
v rokih, ki se nanasajo na posamezno napako.

Izvajalec zagotavlja za solidnost gradnje garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega
zakonika, to je 10 let od uspesSno opravljenega kon&nega prevzema vseh izvedenih del.
Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanijkljivosti zemljis€a, na katerem je zgrajen objekt,
ki se pokazejo v desetih letih od izroCitve in prevzema del, razen Ce je specializirana
organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljiS€e primerno za gradnjo, in se med gradnjo
niso pojavile okoliS&ine, ki bi vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in se
pokazejo med garancijskim rokom. lzvajalec po navedenih pogojih jamCi za vsa dela,
naprave, opremo in materiale, ne glede na to, ali jih je izvajal sam ali s podizvajalci. Ce
izvajalec na poziv naroCnika ne odpravi napak, ki jih je dolzan odpraviti, lahko naroénik
odpravo teh napak poveri drugemu izvajalcu ter unovci banéno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi.

X. FINANGNA ZAVAROVANJA
26. ¢len

Izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe predlozi naroCniku banc¢no garancijo ali

enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v viSini 10 % vrednosti
pogodbenih del z DDV in z veljavnostjo najmanj do dneva, ko naro¢niku preda objekt in
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veljavno banéno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.
Garancija za dobro izvedbo del je priloga pogodbe.

27. ¢len

Izvajalec mora naroéniku najkasneje v 14 dneh po uspeSnem konénem prevzemu del izroditi
bancno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanijkljivosti in napak
v garancijskem roku v visini 5% koncne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do
vkljuéno 30. dan po preteku garancijskega (jam&evalnega roka).

Garancija sluzi naroCniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalCevih obveznosti do
naroénika v ¢asu garancijskega roka. Ce se garancijski rok podalja, se mora hkrati za enak
Cas podalj3ati tudi rok trajanja garancije.

Besedilo banc¢ne garancije je navedeno v razpisni dokumentaciji. Izvajalec mora garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku predloZiti po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

Steje se, da dokond&en prevzem opravljenih del s strani naroénika ni opravljen, ée izvajalec
ne izro¢i naroéniku banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ce izvajalec v
roku ne izroCi ban¢nih garancij, lahko naro¢nik zadrzi izpladilo dolgovanega zneska za
opravljena dela, v viSini manjkajoCe ban¢ne garancije.

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
28. ¢len

Odgovorna oseba naroc¢nika po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da
ga zastopa glede vseh vpraSanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe ter skrbi za
pravilno in celovito realizacijo te pogodbe.

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je , ki je pooblas¢en/a, da ga
zastopa glede vseh vprasanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe.

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolZni sporogiti
najkasneje tri dni pred spremembo.

29. ¢élen

Za krsitev te pogodbe se Steje tako opustitev izvrSevanja, nepravilno izvrSevanje, kot tudi
nepravocasno izvrSevanje obveznosti po tej pogodbi.

Za krsitev te pogodbe se Steje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za tovrstne
pogodbe oz. naravo razmerij iz gradbenih pogodb predpisana ali obiajna

Zaradi krsitve ima pogodbena stranka pravico:
- zahtevati izvrSitev obveznosti,
- sama izvrSiti obveznost druge stranke obveznost druge stranke na njene stroske,
- zahtevati odSkodnino,
- uveljavljati druge zahtevke, ki jih doloCajo ta pogodba ali predpisi,
- odstopiti od pogodbe.

Pravice iz prejSnjega odstavka se uveljavljajo po vrstnem redu, kot so navedene, razen e je

to neprimerno glede na naravo krSitve oz. opustitve. Pravice iz prejSnjega odstavka se
uveljavljajo v skladu z dolo€ili in namenom te pogodbe.
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Odstop od pogodbe je mogoc le, &e gre za bistveno krSitev pogodbe. Za bistveno krsitev se
Steje krsitev, ki je kot takSna taksativno navedena v tej pogodbi ali tista, ki resno ogrozi
izvrSitev namena pogodbe.

Enostranski odstop od te pogodbe ni dopusten v primeru, ¢e je do okolis€in, ki bi takSno
prenehanje utemeljevale, priSlo zaradi viSje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliS¢&in.

V primeru odstopa od pogodbe ima izvajalec pravico do placila za svoje do tedaj kvalitetno
opravljeno delo, v obsegu, v katerem je bilo strokovno in korektno izvedeno; , naroéniku pa je
dolzan povrniti vso $kodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne viSje cene, ki jo
bo za dokonc&anje del dolocil nov izvajalec.

PovzroCena Skoda se prvenstveno poplada iz banéne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Ce je povzrodena $koda vedja od le-te, je razliko do polne
odskodnine izvajalec dolzan placati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega
zahtevka naroCnika.

Poleg zgoraj navedenih sankcij lahko prizadeta stranka venomer zahteva tudi povrnitev
8kode, ki je nastala zaradi krsitve druge stranke. Ce v primeru prenehanja pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca Skode ni mogoce ugotoviti, se obraduna pavsalna odskodnina v
viSini 25% pogodbene vrednosti.

30. dlen

Poleg krsitev, ki so bistvene izrecno opredeljene v tej pogodbi ali so takSne po svoji naravi,
se za bistvene vselej Stejejo tudi v tej toCki navedene krsitve izvajalca, zato ima narocnik
pravico odstopiti od pogodbe, razen v primeru, Ce je takSna krSitev posledica viSje sile
oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve narocnika:

- Ceizvajalec ni pri€el z deli v dogovorjenem roku;

- Ce izvajalec v nasprotju s to pogodbo prekoradi rok gradnje;

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane
gotovo, da del ne bo mogel kon&ati v roku;

- Ceizvajalec krsi to gradbeno pogodbo tako, da nastaja Skoda naroc¢niku;

- Ce izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti 0z. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da narocnik;

- Ce izvajalec kakorkoli huje krsi pogodbo;

- Ce obstaja utemeljen dvom, da bo izvajalec izpolnil svoje obveznosti po tej pogodbi.
Steje se, da je podan utemeljen dvom, zlasti e: ni solventen; je zadel likvidacijski
postopek; ponavljajoCe ne spostuje rokov, ki so doloCeni v pogodbi; ne ohranja v
veljavi zavarovanj, kot to dolo€a ta pogodba; odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna
za izvajanje te pogodbe in teh ne nadomesc¢a; e iz zaporednih porodil izhaja, da je
izvajanje gradnje pomanjkljivo ali se pogodba izvaja s ponavljajo€imi prekinitvami.

31. &len

Na obstoj krsitve mora izvajalec pismeno opozoriti naroCnika takoj po tem, ko jo je opazil in
od naro¢nika zahtevati izvrSitev obveznosti, odpravo krSitev oziroma posledic krSitve

Naroc¢nik mora izvajalcu povrniti vso Skodo, ki jo je ta utrpel zaradi krSitve pogodbe.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, e naro€nik z bistveno krsitvijo pogodbe za daljSi ¢as
onemogoci izvajanje del v skladu s to pogodbo.

Odstop je dopusten le, e je izvajalec o nemoznosti izvajanja del podrobno obvestil
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naro¢nika in mu dal trideset (30) dnevni rok za odpravo razlogov za nemoznost izvajanja del.
Vi§ja sila izkljuCuje moznost odpovedi pogodbe, razen Ce je v tej pogodbi drugace dologeno.

XIll.  VISJA SILA
32. ¢len

Vi§ja sila so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okolis€ine, ki nastopijo po sklenitvi
pogodbe in so zunaj volie ali sfere pogodbenih strank (npr. poplave, potresi, druge
elementarne nezgode, pozar, vojna, trgovinska blokada ipd.) ter jih ni bilo mogoce predvideti,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Za viSjo silo Stejejo tudi predpisi, posami¢ni akti ali dejanja ter drugi ukrepi organov
Republike Slovenije ali Evropske Unije ter druge drZzave, Ki izpolnjujejo pogoje iz prejSnjega
odstavka.

33. Clen

Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki jih po tej pogodbi ali predpisih pripadajo
zaradi krsitve druge stranke, Ce je krSitev nastala zaradi dogodka visje sile.

Ce je zaradi vije sile zagasno onemogoc&eno izvrSevanje kak$ne obveznosti po tej pogodbi,
se rok za izpolnitev obveznosti ustrezno podalj$a, in sicer najmanj za ¢as trajanja visje sile.

Ce dogodek visje sile traja ves kot 1 leto in je takSne narave, da ogroza finanéno izvedljivost
projekta, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe s pismenim obvestilom drugi stranki.

34. &len

Pogodbena stranka, ki ne more izpolnjevati obveznosti po tej pogodbi zaradi viSje sile, mora
0 nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 5 dneh, pisno obvestiti drugo stranko.
Obvestilo mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih
posledicah.

Ce za stranko nastopi nezmoznost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka
vi§je sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila visjo silo kot
utemeljitev, opravicilo ali drugo podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela
zaradi dogodka vi§je sile.

Med trajanjem dogodka viSje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljSih moceh trudili
zmanj$ati vso 8kodo, izgube, zamude ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka.
XIV. SPREMENJENE OKOLISCINE

35. Clen
Ce nastanejo po sklenitvi pogodbe okolid&ine, ki bistveno oteZujejo izpolnjevanje obveznosti
katere od pogodbenih strank in to v takdni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te pogodbe
nepravilno pogodbena tveganja prevaliti pretezno ali izkljucno le na eno od strank, ima druga

stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe.

O nastopu spremenjenih okoliSCin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in
dogovoriti o0 izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Ni mogoCe zahtevati spremembe pogodbe, €e bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi
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pogodbe te okolis€ine upostevati ali ¢e bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali ¢e so
nastale po izteku roka, dolo€enega za izpolnitev njene obveznosti.

Dolo¢be tega poglavja pogodbe ne posegajo v doloCbe te pogodbe o prenehanju ali
podaljSanju pogodbe zaradi visje sile.

Dolo¢be tega poglavja se uporabljajo le, €e niso v nasprotju z drugo dolo¢bo te pogodbe.

36. &len

V primeru spremenjenih okoliS¢in iz prejSnjega Clena te pogodbe mora stranka, ki jo takSne
okolis¢ine prizadenejo, o tem dogodku obvestiti drugo stranko najkasneje v 5 dneh od
nastanka spremenjene okolis€ine. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki je v tem
C¢asu na razpolago in ki opisuje naravo okolis€ine, znesek stroskov, ki so nastali ali naj bi
nastali v zvezi s spremenjeno okolis¢ino.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
37. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da je na podlagi 14. ¢lena ZIntPK (Ur. list RS §t. 45/10) obvezna
sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula:
Ta pogodba je ni¢na, &e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naro€ila, na podlagi
katerega pogodba podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe kdorkoli v imenu ali na raCun druge
pogodbene stranke, njenega predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro¢ena Skoda ali je omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavnika organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Narocnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prejSnjega odstavka, ali
obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi,
v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI.  RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- Ce bo naro€nik seznanjen, da je sodiSCe s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:

0 placilom za delo,

0] delovnim ¢asom,

o] pocitki,

o] opravljanjem dela na podlagi pogodb civinega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali

o] v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odloCitvami izreCena
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globa za prekrsek.

V primeru seznanitve naroCnika s krSitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih
dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni, predlozi
dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub
obstoju krsitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi
dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ne bo predloZil dokazov za podizvajalca ali ée
jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca
v roku, ki ga bo doloc€il naroCnik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3,
ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali
prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozZil dokazov
zase ali za podizvajalca ali €e jih bo, pa bo naro¢nik ocenil, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali e
izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e bo naroc¢nik v skladu
s 94. ¢lenom ZJN-3 pravoCasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni
pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejSnji stavek se pogodba za izvedbo
javnega naroCila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe naroéniku povzrocila
nesorazmerne strodke ali bistvene teZzave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno
C¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroénik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila,
se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krSitvijo.

XVIl. VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje na celothem gradbiS¢u upostevati vse zakonske in druge
predpise in dolo¢be o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri

delu na gradbiScu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

XVIll. KONENE DOLOCBE
38. ¢len

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izklju¢no uporablja pravo, ki se uporablja v
Republiki Sloveniji.
39. ¢len

Pri razlagi pogodbe je treba upostevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov,
kot so ga ti imeli v Casu sklenitve pogodbe.

Morebitna nejasna dolocila pogodbe je potrebno razlagati v takem smislu, da so vzajemne
dajatve v pravicnem razmerju.
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Pogodbena dolocila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1). Posebne gradbene uzance se uporabljajo le, ¢e niso v nasprotju z
dolocili te pogodbe.

Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen €e gre za takden
del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni
dosezen.

40. ¢len

Kadar je v tej pogodbi doloCeno, da mora ena stranka kaj storiti v doloéenem roku po
sporoCilu druge stranke, za¢ne ta rok teci naslednji dan po prejemu sporodila, ¢e ni v tej
pogodbi izrecno dolo¢eno drugace.

Odgovor na sporocilo je pravoasen, Ce je s priporo¢eno posto odposlan zadniji dan roka.

41. ¢len

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore reSiti sporazumno, s
konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajo€ iz naCela vestnosti in postenja.

V primeru spora, ki bi nastal v zvezi s to, bo vsaka stranka pisno obvestila 0 sporu drugo
stranko v 8 dneh od nastanka spora. Obvestilo mora vsebovati opis narave in posledic spora,
opis krsitve, ki je povzrocila spor ter, Ce je to mogoce, Skodo, ki je morda Ze nastala ali je
priCakovati, da bo nastala.

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali, da vsak spor €im prej razreSi ta s pogajanji na temelju
dobre vere in postenja.

Ce do sporazumne resitve spora ne pride ali se katera koli od strank pogajanjem izmika, je
za vse morebitne spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno
sodiSce v Celju.

42. ¢len

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni in dopolni le v pisni obliki.

43. ¢len

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
- predracun izvajalca st. z dne
- razpisna dokumentacija narocnika St. 371-0108/2025-3 z dne 18.6.2025
- banéna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

44. ¢len

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki, veljati pa zacne, ko je
izpolnjen pogoj iz 26. Clena te pogodbe.
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45, ¢len

Ta pogodba je sestavljena v Stirih enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva.

Vojnik, 2025 2025
Stevilka: 371-0108/2025-

Naroc¢nik: Izvajalec:

OBCINA VOJNIK,
Zupan Branko Petre
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