REKAPITULACIJA

objekt: Umestitev kroznega kriziSéa na regionalni cest
R1-215/1162 Trebnje - Mokronog v km 0,9+50
v Trebnjem

lokacija: Trebnje

naro¢nik: SBS TRGOVINA d.o.o.
Dolenjska cesta 320, 1291 Skofljica

REKAPITULACIJA STROSKOV

I. faza | 813,26|€
Il. faza | 1.562,64|€
lll. faza | 11.787,04|€
IV. faza | 7.405,20(€
V. faza | 2.704,11|€
V1. faza | 1.467,76€

SKUPAJ FAZE:| 25.740,01|€

Novo mesto, julij 2022

113



|.faza

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Skupaj
mere

01. ZNAKI
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.022 1120 (T90) blizina svetlobnih prometnih

zankov kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.037 2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 1,0 0,40 € 0,40 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zacetkom

dela ceste, na katerega se znak nanasa  kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.134 7102 boc¢na ovira kos/dan 1,0 0,72 € 0,72 €
01.136  7102-2 boc¢na ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.137  7102-3 boc¢na ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoca lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 4,0 0,24 € 0,96 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoca lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 4.0 9,04 € 36,16 €
01.160  prometno odvisni semafor - trojni kpl/dan 1,0 74,24 € 74,24 €

skupaj za dan 129,36 €

SKUPAJ 2 DNI 258,72 €

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 8,0 0,10 € 0,80 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 2,0 0,13 € 0,26 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 27,0 0,23 € 6,21 €

skupaj za dan 7,27 €

SKUPAJ 2 DNI 14,54 €
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|.faza

& . Enota - .
Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj
03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 500,00 € 500,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 2,0 20,00 € 40,00 €
SKUPAJ 540,00 €
SKUPAJ 2 DNI 813,26 €
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Il.faza

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Skupaj
mere

01. ZNAKI
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 3,0 0,47 € 1,41 €
01.022 1120 (T90) blizina svetlobnih prometnih

zankov kos/dan 3,0 0,47 € 1,41 €
01.030 1101 (T90) nevarnost na cesti kos/dan 1,0 0,47 € 0,47 €
01.037  2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 1,0 0,40 € 0,40 €
01.040 2202 (fi 60) prepovedan promet v obeh

smereh kos/dan 1,0 0,40 € 0,40 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zaetkom

dela ceste, na katerega se znak nanasa  kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.113 4602 vrsta ciljnega prometa, za katerega

ne velja izrecna odredba kos/dan 10 0,40 € 0,40 €
01.130 7101 &elna zapora kos/dan 1,0 0,48 € 0,48 €
01.131  7101-1 &elna zapora kos/dan 1,0 0,48 € 0,48 €
01.135  7102-1 bo¢na ovira kos/dan 6,0 0,72 € 4,32 €
01.136  7102-2 boé¢na ovira kos/dan 4,0 0,72 € 2,88 €
01.137  7102-3 boé¢na ovira kos/dan 4,0 0,72 € 2,88 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoca lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 4,0 0,24 € 0,96 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoCa lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 2,0 9,04 € 18,08 €
01.155 7201 Oranzna lu¢ na tabli elne zapore  kos/dan 3,0 0,19 € 0,57 €
01.160  prometno odvisni semafor - trojni kpl/dan 1,0 74,24 € 74,24 €

skupaj za dan 110,98 €

SKUPAJ 8 DNI 887,84 €
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Il.faza

Enota

Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.010  drog - okrogel (1,5 m) kos/dan 4,0 0,06 € 0,24 €
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 8,0 0,10 € 0,80 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 3,0 0,13 € 0,39 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 29,0 0,23 € 6,67 €
skupaj za dan 8,10 €
SKUPAJ 8 DNI 64,80 €

03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 450,00 € 450,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 8,0 20,00 € 160,00 €
SKUPAJ 610,00 €
SKUPAJ 8 DNI 1.562,64 €
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Ill.faza

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Skupaj
mere

01. ZNAKI
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.022 1120 (T90) blizina svetlobnih prometnih

zankov kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.037 2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zacetkom

dela ceste, na katerega se znak nanaga  kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.134 7102 boc¢na ovira kos/dan 1,0 0,72 € 0,72 €
01.135 7102-1 bo¢na ovira kos/dan 28,0 0,72 € 20,16 €
01.136  7102-2 boéna ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.137  7102-3 boc¢na ovira kos/dan 4.0 0,72 € 2,88 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoCa lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 4,0 0,24 € 0,96 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoca lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 3,0 9,04 € 27,12 €
01.160  prometno odvisni semafor - trojni kpl/dan 1,0 74,24 € 74,24 €

skupaj za dan 138,00 €

SKUPAJ 60 DNI 8.280,04 €

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 10,0 0,10 € 1,00 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 2,0 0,13 € 0,26 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 53,0 0,23 € 12,19 €

skupaj za dan 13,45 €

SKUPAJ 60 DNI 807,00 €
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Ill.faza

& . Enota - .
Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj
03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 60,0 20,00 € 1.200,00 €
SKUPAJ 2.700,00 €
SKUPAJ 60 DNI 11.787,04 €
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IV.faza

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Skupaj
mere

01. ZNAKI
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.022 1120 (T90) blizina svetlobnih prometnih

zankov kos/dan 4,0 0,47 € 1,88 €
01.037 2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zaetkom

dela ceste, na katerega se znak nanasa  kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.134 7102 boéna ovira kos/dan 16,0 0,72 € 11,62 €
01.135 7102-1 boéna ovira kos/dan 16,0 0,72 € 11,52 €
01.136 7102-2 boéna ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.137  7102-3 boéna ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoca lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 4,0 0,24 € 0,96 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoCa lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 4,0 9,04 € 36,16 €
01.160  prometno odvisni semafor kpl/dan 1,0 55,82 € 55,82 €

skupaj za dan 133,66 €

SKUPAJ 35 DNI 4.678,10 €

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 10,0 0,10 € 1,00 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 2,0 0,13 € 0,26 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 60,0 0,23 € 13,80 €

skupaj za dan 15,06 €

SKUPAJ 35 DNI 527,10 €
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IV.faza

& . Enota - .
Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj
03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 35,0 20,00 € 700,00 €
SKUPAJ 2.200,00 €
SKUPAJ 35 DNI 7.405,20 €
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V.faza

Sifra Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Skupaj
mere

01. ZNAKI
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 3,0 0,47 € 1,41 €
01.022 1120 (T90) blizina svetlobnih prometnih

zankov kos/dan 3,0 0,47 € 1,41 €
01.037 2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2.0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zacetkom

dela ceste, na katerega se znak nanasa  kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.136  7102-2 boéna ovira kos/dan 4,0 0,72 € 2,88 €
01.137  7102-3 boéna ovira kos/dan 8,0 0,72 € 5,76 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoCa lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 4.0 0,24 € 0,96 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoCa lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 3,0 9,04 € 27,12 €
01.160  prometno odvisni semafor - trojni kpl/dan 1,0 74,24 € 74,24 €

skupaj za dan 116,18 €

SKUPAJ 14 DNI 1.626,53 €

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 5,0 0,10 € 0,50 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 5,0 0,13 € 0,65 €
02.014  drog - okrogel (3,5 m) kos/dan 2,0 0,15 € 0,30 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 24,0 0,23 € 5,52 €

skupaj za dan 6,97 €

SKUPAJ 14 DNI 97,58 €
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V.faza

& . Enota - .
Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj
03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 700,00 € 700,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 14,0 20,00 € 280,00 €
SKUPAJ 980,00 €
SKUPAJ 14 DNI 2.70411 €
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Vl.faza

Sifra Opis postavke E‘:];tj Koli¢ina Cena Skupaj

01. ZNAKI
01.010  strani kos/dan 1,0 0,47 € 0,47 €
01.020 1125 (T90) delo na cesti kos/dan 3,0 0,47 € 1,41€
01.037  2232-5 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.038 2232-7 (omejitev hitrosti) kos/dan 2,0 0,40 € 0,80 €
01.100 4101 razdalja med znakom in zacetkom

dela ceste, na katerega se znak nanaga  kos/dan 3,0 0,40 € 1,20 €
01.134 7102 boéna ovira kos/dan 1,0 0,72 € 0,72 €
01.136  7102-2 boéna ovira kos/dan 4.0 0,72 € 2,88 €
01.137  7102-3 bo¢na ovira kos/dan 4.0 0,72 € 2,88 €
01.150 7202 (fi 21) utripajoca lu¢ (baterijski

vlozek), ki povdarja pomen znaka, nad

katerim je postavljena kos/dan 3,0 0,24 € 0,72 €
01.152 7202-1 (fi 21) utripajoca lu¢ (komplet 4),

ki povdarja pomen znaka, nad katerim je

postavljena kpl/dan 2,0 9,04 € 18,08 €

skupaj za dan 29,96 €

SKUPAJ 14 DNI 419,44 €

02. DROGOVI IN PODSTAVKI
02.012  drog - okrogel (2,5 m) kos/dan 3,0 0,10 € 0,30 €
02.013  drog - okrogel (3,0 m) kos/dan 4,0 0,13 € 0,52 €
02.014  drog - okrogel (3,5 m) kos/dan 1,0 0,15 € 0,15 €
02.020 podstavek PVC 30 kg - (80x40x10) kos/dan 17,0 0,23 € 3,91€

skupaj za dan 4,88 €

SKUPAJ 14 DNI 68,32 €
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Vl.faza

& . Enota - .
Sifra Opis postavke mere Koli¢ina Cena Skupaj
03. POSTAVITEV, VZDRZEVANJE IN ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
03.010 postavitev in odstranitev (vkljuéno s
pripravo zaCasne prometne signalizacije,
postavitvijo, folijo za prekrivanje
prometnih znakov, za¢asnimi talnimi kpl 1,0 700,00 € 700,00 €
03.020 vzdrzevanje zapore na dan 14,0 20,00 € 280,00 €
SKUPAJ 980,00 €
SKUPAJ 14 DNI 1.467,76 €
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