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1 SPLOŠNO O OBJEKTU 

Občina Brežice načrtuje izvedbo investicije »rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče«. Šola izvaja poleg 

programa osnovnošolskega izobraževanja tudi program predšolske vzgoje. Obstoječi objekt je sestavljen iz 

več delov, najstarejši del objekta je bil zgrajen leta 1903, prizidek je iz leta 1968. Osnovnemu objektu sta 

dozidana novejši del šole in telovadnica (1998). Zunanje športno igrišče se nahaja na dislocirani lokaciji.  

Pri izdelavi projekta so bili upoštevani naslednji podatki in obstoječa dokumentacija: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice , OPN (Ur.l. RS 61/2014, 43/2016) 
• Geodetski načrt, v merilu 1:500, št. 0217-073/2017, izdelalo podjetje Allgea; Iztok Bevc s.p. Otočec, 

23.10 2017 

• Dopolnitev geodetskega načrta v merilu 1:500, št. 0217-038/2018, izdelalo podjetje Allgea; Iztok Bevc 

s.p. Otočec, 18.06 2018 

• Geološko – geotehnično poročilo, št. 14/2017, izdelal Geobrat d.o.o. Ljubljana, november 2017 

• dogovori med investitorjem in projektantom 

 

1.1 LOKACIJA IN OBST.STANJE 
 

Zemljišče z nameravano gradnjo je velikosti 6495,00 m2 in je na parc. št. 262/3, 267/4, 267/2 - del, 267/3 – 

del k.o. Artiče 

Obstoječa osnovna šola ima 12 oddelkov devetletke, ki jo obiskuje 250 otrok, v delu objekta pa je urejen tudi 

vrtec s petimi oddelki, v katerega je vpisanih 86 otrok. V sklopu starega objekta s prizidavo je urejenih 13 

učilnic, od tega 4 za 1. triletje, 5 za 2. triletje in 4 za 3. triletje. Ob šoli je umeščena tudi kasneje dozidana 

telovadnica.  

Predmet projekta je umestitev programske zasnove osnovne šole in vrtca skladno z veljavnimi normativi za 

osnovne šole in vrtce ter opredelitev potrebne dograditve. 

Dostop do šole je urejen na severni strani objekta, preko šolskega dvorišča, do katerega otroci prihajajo tudi 

iz bližnje avtobusne postaje. V vrtec se dostopa preko obstoječega parkirišča na jugo zahodni strani ob lokalni 

cesti. Komunikacija v objektu poteka preko notranjih stopnišč in osebnega dvigala. 

V sklopu zunanjih površin je urejeno šolsko dvorišče, šolsko igrišče in igrišče za. Vsa igrišča so ograjena. 

Zelene površine so ustrezno ozelenjene, dvorišča so deloma tlakovana, deloma asfaltirana. Zasaditev je 

izvedena drevjem in okrasnimi grmovnicami, k delu šolskih površin pa sodijo tudi površine sadovnjaka in šolski 

vrt SV od nameravane gradnje. 

Dovozna pot JP526221 poteka na severni in vzhodni strani po obodu šolskega/vrtčevskega zemljišča, po njej 

poteka promet v obe smeri. Lokalna cesta LC 024472 poteka po zahodni strani šolskega zemljišča, vzdolž nje 

je urejeno parkiranje za obiskovalce. Za prevoz otrok je omogočen dovoz s kombijem, avtobus ima trenutno 

urejeno postajališče pred Prosvetnim domom, v oddaljenosti ca 150,00 m. Na severni strani šolskega 

kompleksa je trenutno urejeno parkirišče z 27 PM + 1PM za invalidne, na južni strani pa je urejeno parkirišče 

z 39 PM. Pločnik ni urejen po vsej dolžini dostopne poti. 

Šolski kompleks je komunalno urejen. Objekt je priklopljen na javno elektroenergetsko omrežje. V neposredni 

bližini poteka daljnovod in stoji transformatorska postaja.  

Objekt je priključen tudi na javno vodovodno omrežje (urejena hidrantna mreža), kanalizacijsko in TK omrežje.  
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2 PREDVIDENE UREDITVE 

Objekt 

Predvideni so naslednji posegi: 

• najstarejši del objekta šole se poruši in je predvidena nova, »nadomestna« gradnja, 

• preostali del objekta šole se rekonstruira (obnovi), 

• vrtec je predviden v celoti kot nova gradnja. 

Telovadnica ni predmet projekta. Kasneje namerava investitor izvesti energetsko sanacijo telovadnice, ki bo 

ločen projekt. V tem projektu se pripravi le jašek za fekalno in meteorno kanalizacijo , ki bo zaradi novo gradnje 

prekinjena in se preveže na najbližji nov jašek.  

 

Projekt oz. načrt zunanje ureditve je razdeljen na dve fazi in sicer: 

I. faza – južni del območja, ureditev neposredne okolice novega vrtca, zahodni del z ureditvijo 

dostopa do vrtca in niše za dostavo ter 

ureditev odvodnjavanja s postavitvijo rezervoarjev za deževnico in izpustom v neimenovan 

kategoriziran vodotok na SV delu ter  

nova fekalna kanalizacija objekta z vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN) in črpališča 

s priključitvijo na obst. javni vod na SZ delu tangiranega območja.  

I. faza urejanja funkcionira kot samostojna ločena celota. 

II. faza – severni del območja z ureditvijo šolskega dvorišča, vključno z delom meteorne kanalizacije 

iz strehe nove in rekonstruirane osnovne šole  

 

3 TEHNIČNA IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE 

3.1 PRIPRAVLJALNA DELA IN ZAKOLIČBA 

Na območju predvidenih posegov je potrebno očistiti teren (mulčenje), porušiti tlakovanja na severni strani 
šole, del asfaltov (lokalna cesta LC 024472), robnike, zunanje stopnice in del kamnitega zidu z ograjo ter 
odstraniti ves odpadni material. 

Zakoličba objekta in ostale zunanje ureditve se izvrši po situaciji. Zakoličbene tč. so podane v obliki Gauss - 
Krugerjevih koordinat, pridobljenih iz uradnega geodetskega posnetka. Za objekt so podane koordinate glavnih 
osi, za odmike od parcelnih mej in za ostale ureditve pa medsebojni odmiki. 

Ureditveni prečni profili so postavljeni smiselno za prikaz umestitve v prostor in za izračun mas. 

 

3.2 ZEMELJSKA DELA 
Geološko geotehnično poročilo – Izvleček   

Na lokaciji je bilo izdelanih 6 dinamičnih penetracij (DPL-1 do DPL-6). Izvedene so bile na mestih bodočega 

objekta, pri tem pa smo bili pozorni na obstoječe podzemne vode (elektrika, vodovod, kanalizacija 

telekomunikacije, …).S sondiranjem z lahkim dinamičnim penetrometrom smo ugotovili, da lokacijo predvidene 
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gradnje v vrhnjem delu gradijo humusna pokrivka melja, meljne gline s prodniki ali peskom do globine max. 

1,1 m, nato do globine nekje 3,2 m sledijo plasti prodov srednje gostega do tudi zelo gostega gostotnega stanja 

pomešanih z meljem in glino ali peskom, ki so lahko mestoma tudi že sprijeti. Globina te plasti se lahko lokalno 

spreminja. Pod to plastjo leži bolj zaglinjena plast oz. plast gline s posameznimi prodniki in peskom, ki lahko 

sega vsaj do globine cca. 6,1 m, kar je pokazal DPL-3. Po tej zaglinjeni plasti ponovno sledijo prodne plasti 

gostega do zelo gostega gostotnega stanja, ki so lahko tudi mestoma litificirane. Teren na območju bodočega 

objekta je dokaj raven in leži med kotami 219,3 m in 220,8 m n.m.v.. Plast prodov je cca. 6,2 m pod obstoječim 

terenom. Najverjetneje se bo med obema prodnima plastema pojavila tudi glina. Področje bodočega objekta 

je na ravnini in ne kaže znakov nestabilnosti ali plazenja ter ni občutljivo na erozijske procese. 

Ponikanje se lahko pogojno izvaja v plast prodov (od gl, 1,1 do gl. ca 3,20m). Prepustnost prodov je ocenjena 

na 1x10-4 do 5x10-6 m/s. Ponikovalnica naj se izdela južno od vrtca na skrajno zahodnem ali vzhodnem delu 

parcele. 

 

Pogoji za izvedbo kanalizacije in ostalih vodov: 

Gradnja naj poteka kampadno. Na dno izkopa se položi ločilni geosintetik in vgradi plast podložnega betona 

ali peščenega materiala za posteljico cevi. V zgornjem delu se izkop izvede v prostem naklonu do 1 : 2 (cca. 

1 m globine), izkop v prodnih zemljinah do globine 3,2 se izvede v naklonu 1 : 1. V primeru strmejših naklonov 
je potrebno izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, … 

Konstrukcije, vkopane v obst. teren več kot 1 m (rezervoar za deževnico, MKČN in črpališče) je potrebno 
zaščititi pred možnostjo izplavanja, npr. AB plošča z izvedbo sidranja z jeklenimi vrvmi. 

 

Pogoji za izvedbo tlakovanih površin: 

Na območju predvidenem za tlakovane površine se naj izvede izkop humusa ter zemljine do globine 0,6 metra. 

Dno izkopa se poravna ter prekrije z ločilnim geosintetikom. Sledi izvedba nasutja iz tampona 0-32, v debelini 

0,5 metra. Tampon se vgradi v dveh plasteh po 20 do 30 cm. Tampon mora biti ustrezno utrjen. Na vrhu 

tamponske blazine se posuje pesek za tlakovce in na njega položi betonske plošče. 

 

Pogoji za izvedbo povoznih asfaltnih površin: 

Na dno izkopa, se po izravnavi in utrjevanju le tega, položi ločilni geosintetik. Sledi nasipanje in utrjevanje 

posteljice, vgradnja tampona ter polaganja asfalta. Posteljico naj se utrdi do Evd > 30 MPa, planum tampona 

pa na Evd > 60 MPa (Ev2 >120 MPa). 

 

Ob pričetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve, glede na obstoječe stanje in dejanske ugotovitve o 

sestavi in kvaliteti temeljnih tal z izhodišči in zahtevami v projektu. 

Geotehnični nadzor je potrebno zagotoviti ves čas izvajanja zemeljskih del, predvsem pri temeljenju objekta, 

izdelavi spodnjega oz. zgornjega ustroja utrjenih (predvsem povoznih) površin. Geomehanik bo pregledal 

upoštevanje podanih določil v projektni dokumentaciji in glede na dejansko sestavo tal, podana določila 

ustrezno dopolnil. 

 

Podrobneje je sestav ustroja prikazan na ureditvenih profilih.  

Pripravljen planum (po navodilih geomehanika) mora biti uvaljan do Ev2 ≥ 60 oz. 80 Mpa. Na koti vrha 

tamponske blazine deb. min 30 cm (pod povoznimi asfaltnimi površinami) je potrebno zagotoviti Ev2 ≥ 120 
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Mpa. Pod tlakovanimi nepovoznimi površinami (šolsko dvorišče, pločnik ob objektu in zaščita fasade) pa je 

potrebno zagotoviti Ev2 ≥ 60 MPa. 

 

Zahtevana zgoščenost nasipnih slojev tampona mora znašati 98% po MPP. Izvajalec je dolžan izvesti in 

zagotoviti meritve zgoščenosti nasipov (z merilno sondo) in zbitosti posameznih slojev nasipa, planuma izkopa 

in planuma nasipnega materiala s krožno ploščo pritisne površine 700 cm2 . Vgrajevanje materiala, testi in 

kontrole morajo biti izvedene skladno s predpisi TSC 06.711, TSC 06.720 in TSC 06.610. Granulacijska 

sestava agregata mora ustrezati standardom SIST EN 933-1, TSC-06-100 in TSC-06-200. 

 

Pred vgradnjo naj vzorec tamponskega (prodec, drobljenec) materiala potrdi geomehanik oz. nadzorni organ. 

V nasipe se ne smejo vgrajevati slabo nosilne zemljine, ki bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov spremenile 

svoje mehansko - fizikalne lastnosti. 

Na območju projektiranih zelenic, izven povoznih površin se nasipi in zasipi lahko izvedejo z manj kvalitetnim 

materialom (selekcioniran material iz izkopa oz. morebitnega odriva predhodnega nasipa). 

Začasne deponije viškov izkopanega materiala se locirajo znotraj gradbene parcele. Lokacijo stalne deponije 

za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ.  

 

3.3 UTRJENE ZUNANJE POVRŠINE 

3.3.1 POVOZNE POVRŠINE 
 

Dostop na območje kompleksa je predviden z lokalne ceste. Višinsko se nove ureditve naveže na obstoječo 

cesto. Kot povozna asfaltna površina je predvideno izogibališče / niša za dostavo, ki hkrati služi tudi 

vzdrževanju MKČN ( občasno praznjenje odvečnega blata). 

Pri izvedbi utrjenih povoznih površin je potrebno zadostiti tudi zmrzlinskemu kriteriju. S predpostavko, da obst. 

zemljina na območju ni zmrzlinsko odporna in da hidrološki pogoji niso ugodni, je predlagan sestav zgornjega 

ustroja . Globina prodiranja mraza hm znaša na obravnavanem območju 80 cm. Glede na zgoraj navedene 

podatke je potrebno v voziščno konstrukcijo vgraditi minimalno 64 cm zmrzlinsko odpornih materialov. Cestni 

ustroj bo zgrajen iz tampona in dvoslojnega asfalta. 

 

Povozne asfaltne površine v naslednji sestavi zgornjega ustroja: 

- obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A3     3 cm 

- nosilna plast AC 22 base B 70/100 A3      6 cm 

- tampon 0/32 EV2 >= 100 Mpa      30 cm 

- kamnita greda (zmrzlinsko odporen material) EV2 ≥ 80 Mpa  40 cm 

- ločilni sloj geotekstila (kot npr. Tradimex,tip HATE TAPE 6g/110/SA)  

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV2 >= 60 Mpa      

   Skupaj:    min. 64 cm >= 79 cm 

 

Povozne površine so od šolskega dvorišča (asfaltnega pločnika) ločene z dvignjenimi betonskimi robniki 

15/25/100 cm, položenimi v beton C 12/15. 
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3.3.2 NEPOVOZNE POVRŠINE 

 

Utrjene nepovozne površine predstavlja tlakovano šolsko dvorišče, prostor za prireditve in tlakovan pločnik ob 
objektu . 

Sestava tlakovanih površin  - šolsko dvorišče: 

- betonski tlakovec oz. plošče (različnih dimenzij)   8 cm 

- pesek 4/8 mm        5 cm 

- tampon 0/32 EV2 ≥ 80 Mpa      30 cm 

- kamnita greda (zmrzlinsko odporen material) EV2 ≥ 60 Mpa  20 cm 

- ločilni sloj geotekstila (kot npr. Tradimex,tip HATE TAPE 6g/110/SA)  

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV2 >= 40 Mpa 
 

Sestava tlakovanih površin  - pešpoti in zaščita fasade: 

- betonski tlakovec oz. plošče (različnih dimenzij)   8 cm 

- pesek 4/8 mm        5 cm 

- tampon 0/32 EV2 ≥ 60 Mpa      30 cm 

- ločilni sloj geotekstila (kot npr. Tradimex,tip HATE TAPE 6g/110/SA)  

- uvaljan izkopan zemeljski planum EV2 >= 40 Mpa 

 

Komunikacija funkcionalno oviranih oseb 

Pri nameravani gradnji je potrebno zagotoviti gibalno oviranim osebam dostop in uporabo vseh prostorov šole 

in vrtca (klančine, dvigalo, sanitarije za invalide). 

Z načrtovano ureditvijo je komunikacija funkcionalno oviranih oseb na območju šolskega kompleksa 

zagotovljena. Predvidene so klančine (glej sit. ureditve) tako da nagib ne presega dovoljenega, ki je največ 

1:12 (8.33%). Utopljeni robniki so predvideni pri prehodu za pešce (vozišče/pločnik) v dolžini 3m in pri glavnem 

dostopu v šolo, v dolž. 8,5 m. 

 

3.4 ZUNANJA OPREMA 
 

Šolski kompleks je ograjen. Zaradi predvidene širitve (izgradnja novega vrtca na Južni strani) je potrebno 

izvesti novo ograjo viš. min. 2.20 m, z dvokrilnimi vrati šir.2x1,0m za vzdrževanje igrišča in rezervoarjev za 

deževnico. 

Predvidena je panelna ograja ob meji južne parcele, delno postavljena v točkovne temelje, delno vgrajena na 

AB zid. Predvideni so nosilni in vogalni stebri ter polnilo ograje, npr kot 3D ali Bastipli, dobavitelja PALISADA 

d.o.o. Jesenice ali enakovredna.  

Vrata ograje se morajo avtomatsko zapirati. Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje 

strani. Izvedba v skladu s pravilnikom o opremi vrtcev. 
 

Zbiranje in odvoz odpadkov 

Prostor za postavitev zabojnikov za odpadke (ekološki otok) je predviden ob servisnem vhodu v klet na 

Zahodni strani objekta. V za-to namenjenih tipiziranih posodah, zabojnikih (določenih s strani upravljavca) se 
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ločeno zbirajo odpadki, ki se nato odvažajo na deponijo ali vračajo v nadaljnjo predelavo - reciklaža. Odvoz 

izvaja pooblaščena služba. 

Prostor za postavitev zabojnikov je lociran na utrjeni asfaltni površini v neposredni bližini možnosti dostopa s 

smetarskim vozilom. Za merodajno vozilo (odvoz odpadkov, dostava in interventno vozilo) je izdelana preverba 

ustreznosti dostopa. 

 

Urbana oprema območja 

Kot oprema zunanjih površin se predvidi tudi klopi, LTŽ zaključne elemente okrog dreves, posode za smeti, 

nadstrešnico za kolesa in montažne elemente za parkiranje koles ter drogove za zastave in podobno. Vsa 

urbana oprema se postavi na tlakovani ploščadi pred glavnim vhodom v šolo / šolsko dvorišče. 

Izbor in postavitev urbane opreme (koški za odpadke, drogovi za zastave, stojala za kolesa, klopce…) je 

sestavni del ločenega načrta krajinske arhitekture. 

4 KANALIZACIJA 

4.1 SPLOŠNO 

Zemljišče predvidenega posega se nahaja v 3. varstvenem pasu varovanja pitne vode (Odlok o zavarovanju 

pitne vode v  vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina; Ur.l. RS št. 

38/96). 

Na območju predvidenega posega je za obstoječe objekte urejeno odvodnjavanje meteornih voda ter odvod 

fekalnih odpadnih voda v mešan sistem javne kanalizacije, ki ni ustrezen. Investitor je skupaj z upravljalcem 

omrežja pristopil k legalizaciji delno zgrajenega novega omrežja za komunalno odpadno vodo. Zato smo 

projektno predvideli novo interno kanalizacijsko omrežje.  

 

Odvajanje odpadnih voda iz območja je projektirano v skladu z določili prostorskih ureditvenih pogojev in 

zakonodaje z ločenimi kanalizacijskimi sistemi. 

Predvidena sta dva ločena sistema kanalizacij za odvajanje odpadnih voda in sicer: 

- fekalna kanalizacija objekta z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) in črpališčem ter s priključitvijo 

preko tlačnega voda na obst. kanalizacijo (mesto priključitve določil upravljalec) 

- meteorna kanalizacija s strešnih in utrjenih površin; delno preko rezervoarja za deževnico, z varnostnim 

prelivom v izpust v obst. neimenovan naravni odvodnik , delno pa direktno na obst. omrežje 

 

Projektne rešitve upoštevajo usmeritve oz. pogoje pristojnih upravljalcev prostora in komunalnih vodov. 

 

Interna kanalizacija je predvidena iz PVC ali PE cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v 

projektiranem padcu. Ob gradnji kanalizacije je obvezno potrebno izvesti tlačni preizkus (kontrolo tesnosti) 

izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610). 

Kontrola in vzdrževanje kanalizacijskega sistema naj se izvaja vsaj 1x letno. 
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4.2 METEORNA KANALIZACIJA 
 

Glede na podatke geološko – geotehničnega poročila do gl. 3,2 ležijo plasti prodov srednje gostega do tudi 

zelo gostega gostotnega stanja pomešanih z meljem in glino ali peskom, od  3,2  do 6,1 m pa ležijo zaglinjene 

plasti oz. plast gline s posameznimi prodniki in peskom, zato tla oz. samo lokacijo ocenjujemo kot pogojno 

primerno za ponikanje. Prav tako se po pričevanjih krajanov, na predmetni lokaciji večkrat letno pojavljajo 

težave z meteorno vodo. 

Posledično smo projektno predvideli odvajanje strešnih meteornih voda deloma v obst. kanalizacijo naselja; 

večji del pa preko rezervoarjev / zbiralnikov za deževnico v bližnji neimenovani naravni odvodnik. 

 

Meteorne vode s strehe ter z utrjenih površin (šolsko dvorišče) bodo preko peskolovov in dežnih rešetk – 

požiralnikov z usedalnikom speljane v meteorno kanalizacijo. 

Meteorna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi različnih profilov, položenih v peščeno podlago v projektiranem 

padcu. 

 

4.2.1 ODVODNJAVANJE STREŠNIH POVRŠIN 
Za zmanjševanje hipnega odtoka meteornih voda je predviden rezervoar za del strešne meteorne vode. Čiste 

meteorne vode s celotne strehe vrtca ter južnega dela strehe šole bodo speljane preko peskolovov in revizijskih 

jaškov v interno meteorno kanalizacijo, s končno dispozicijo v bližnji neimenovan naravni odvodnik. 

 

Za dimenzioniranje strešne kanalizacije so upoštevani naslednji parametri: 

Podatki za postajo Gornji Lenart 

n =0,2 …………….... iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 let) 

t = 10 min............... 10 minutni naliv 

Qi = 267 l/s/ha...... intenziteta naliva 

k1 = 1.0.......…........ odtočni koeficient - strešne površine 

 

- Zbiralnik deževnice 

Preliv, višek meteorne vode s strešnih površin bo speljan v naravni odvodnik . Vhodni parametri za izračun 

količin meteorne vode kot zgoraj ; upoštevana površina strehe  1207 m2 

Z upoštevanjem izbranih parametrov je izračunan odtok s strešnih površin ca   32,23 l/s 

Izračun potrebne velikosti zbiralnika deževnice: 

0,06 x letna količina deževnice 

Letna količina deževnice = površina strehe x letne padavine 

Količina padavin - letna (po podatkih ARSO), za meteorološko postajo Novo mesto 1,066 mm/l/m2 

1207 m2 x 1,066 x 0,06 = 77,20 m3 

Glede na porabnike je smiselno zagotoviti velikost zbiralnika 2 x 40 m3 .  

Npr. kot Carat ali AMT projekt 
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- Izpust v naravni odvodnik 

Je predviden po precej strmem terenu (povpr. nagib  1:3,7 ) zato so za ta del trase meteorne kanalizacije 

projektirani umirjevalni jaški (npr kot  Zagožen oz. Aplast ali Romold), ki so namenjeni za uporabo na strminah 

oz. tako imenovano "hribovsko kanalizacijo", kjer je uporaba visokih kaskadnih jaškov negospodarna. 

Specifično oblikovano dno jaška in tangencionalni vstopni priključek nevtralizirata udar vodne mase in 

zmanjšata hitrost pretoka. 

Izpust v naravni odvodnik je predviden preko iztočne glave, z namestitvijo žabjega pokrova Ø 400 mm na 

iztoku. Brežino v neposredni bližini iztoka se utrdi z oblogo iz kamna dim. 30-50 cm, spodnji rob pa iz kamna 

dim. 40-60 cm, položenega v beton deb. 10-15 cm . Fuge med kamni je potrebno izdelati kot poglobljene za 3 

do 5 cm.  

 

4.3 FEKALNA KANALIZACIJA 
 

Za fekalno kanalizacijo (odpadno komunalno vodo) je predvideno, da se spelje na obstoječe javno 

kanalizacijsko omrežje. Mesto priključitve je podano s strani bodočega upravitelja javnega omrežja (v SZ delu 

območja urejanja).  

Potrebno je zgraditi novo interno kanalizacijsko omrežje. Iz objekta šole in novega vrtca je trasa speljana po 

južni strani (pod terasami vrtca) ter se na JZ delu območja urejanja (ob lokalni cesti ) spelje v čistilno napravo 

ter na črpališče in nato preko tlačnega voda priključi na obstoječe omrežje.  

 

Pri hidravličnem dimenzioniranju interne fekalne kanalizacije je upoštevano število učencev in zaposlenih: 

- ca 340 otrok  

- ca 60 zaposlenih 

- poraba vode na učenca (2-15 l/dan)       340 x 15 l = 5100 l 

- poraba vode na zaposlenega (50 l/dan)        60 x 50 l = 3000 l 

                          8100 l 

 

8100 l/dan : 8 ur = 1013 l/h : 3600 sek = 0,281 l/s  2Qs = 0.56 l/s 

- faktor letnega nihanja  1.4 

- faktor dnevnega nihanja 1.7 

Predvidena količina odpadnih voda :  2Qs = 1.34 l/s 

 

Poleg tega je za interno fekalno kanalizacijo izdelan tudi izračun po št. sanitarnih elementov v objektu. Vršni 

pretok tako znaša 2,98 l/s 

 

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, ∅ 250 mm, položenih v peščeno podlago in polno obbetonirane pri manjših 

globinah ali pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Pred zasipom kanalizacije je potrebno izvesti 

preizkus vodotesnosti. Kontrola in vzdrževanje fekalnega kanalizacijskega sistema naj se predvidi vsaj 1x 

letno. 
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4.3.1 ČISTILNA NAPRAVA 
Lokacija čistilne naprave je na JZ strani območja, v utrjeni površini ob klančini za dostop v vrtec in v neposredni 

bližini niše za dostavo, ki istočasno služi tudi potrebam vzdrževanja čistilne naprave (občasno praznjenje 

odvečnega blata iz ČN). Čistilna naprava je predvidena tipska npr. kot AMT projekt d.o.o oz. enakovredna, za 

katero bo izbrani dobavitelj podal tehnološke podatke oz. preveril izračun velikosti na osnovi števila 

uporabnikov (250  učencev v šoli in 90 otrok v vrtcu) oz. zaposlenih. 

 

- 340 učencev in otrok (1 PE/10 učencev)  34 PE  

- 60 zaposlenih (1PE/3 zaposlene)  20 PE  

  Skupaj     54 PE 

 

Na podlagi izračuna je predlagana ČN tip SBR-REG 50, kapacitete 46 do 60 PE. 

 

Ohišje čistilne naprave mora biti izdelano iz ustrezne nosilne konstrukcija, da zadostuje predpisanim zahtevam 

po mehanskih obremenitvah. Projektno izbrana ČN zagotavlja nizke investicijske in obratovalne stroške, 

minimalne zahteve pri upravljanju in nizko porabo električne energije. ČN potrebuje relativno malo prostora za 

postavitev v nivoju zemljišča (pokrovi), zagotavlja varno in tiho obratovanje ter dolgo življenjsko dobo. 

 

Iztok iz čistilne naprave se lahko izvede v javno omrežje, saj vsi parametri (po zagotovitvi dobavitelja) 

izpolnjujejo pogoje za izpust. 

 

Delovanje izbranega tipa ČN: 

ČN SBR deluje ciklično, (saržno polnjenje biološkega reaktorja), običajno deluje v štirih, šest urnih ciklih. 

Namreč fekalna voda priteka v mehansko stopnjo čel cikel, ob pričetku novega cikla se prečrpa iz mehanske 

stopnje v biološki reaktor, kjer poteka sam proces čiščenja. Proces čiščenja se v biološkem reaktorju cel cikel 

( 6 ur ), potem se očiščena voda izčrpa v odvodni kanal ( meteorna kanalizacija, ponikalmica, črpališče…). 

Med tem časom, pa se v mehansko stopnjo steka nova količina vode za naslednji cikel. Običajno se Čn 

konstruira tako, da ob izpadu oz. večji poškodbi Čn, omogoča gravitacijski pretok skozi ČN ( bay-pass). V 

kolikor bo na iztoku še črpališče, pa že to samo po sebi predstavlja dodaten akumulacijski bazen. 

 

Vzdrževanje obsega občasne preglede sistema za prezračevanje ter odvažanje odvečnega blata iz naprave. 

Priporoča se praznjenje mehanskega dela ČN SBR enkrat do dvakrat letno oz. pogosteje, če je to potrebno. 

Delovanje ČN se kontrolira na iztoku (čistost vode in vonj). Potrebno jo je v zadostni meri prezračevati, zato je 

obvezna redna kontrola delovanje prezračevalnih kosov. Potrebo je preverjanje količine mulja, delovanje 

naprave za transport viška blata in električnih naprav. Kontrola nivoja mulja se meri z palico, ki se jo namaže 

z posebno mastjo, ki reagira v stiku z muljem.  

Pogostost praznjenja pa je odvisna tudi in predvsem od dejanskih pogojev in načinov bivanja v objektu. 

Praznjenje je potrebno, ko je debelina usedlin debela max. 1/3 globine mehanskega dela. Zgornji sloj izločenih 

maščob ne sme biti debelejši od 16 cm. Preden se ČN SBR ponovno zažene v obratovanje, je potrebno 

pregledati, da ni prišlo do mehanskih poškodb sten in pregrad. Praznjenje ČN mora opraviti pooblaščena 

oseba. 

 

Občasno čiščenje - praznjenje oz. prečrpavanja in odvoz odvečnega blata poteka skozi prvo vstopno odprtino 

(premera Ø 600 mm).  
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Premer same posode – cisterne je Ø 1800 mm, k tej višini prištejemo še višino vkopa. Skupna višina je v 

našem primeru ca 3250 mm.  

 

4.3.2 ČRPALIŠČE 
Vršni dotok odpadne vode (q vr.) v črpališče je povzet po izračunu fekalne odpadne vode na podlagi števila 

zaposlenih oz. števila in vrsti predvidenih sanitarnih elementov. 

Vršni dotok je opredeljen kot merodajni za dimenzioniranje črpališča in znaša 3 l/s. 

 

Določitev akumulacije črpališčnega jaška in zmogljivost črpalke 

• Velikost akumulacije pri črpališčnem jašku je določena z upoštevanjem dveh kriterijev: 

- minimalni kriterij, ki ga pogojuje maksimalno število vklopov črpalke (običajno max. 15 vklopov/uro). 

Pri tem je zaradi varnosti upoštevano delovanje samo ene črpalke, kljub temu, da je črpališče 

predvideno z dvema črpalkama, ki se izmenjujeta v delovanju (za primer, ko ena črpalka odpove in 

mora delovati le druga). 

- maksimalni kriterij, da je časovno obdobje med dvema vklopoma pri maksimalnem dotoku največ 2 

uri. 

• Črpalka pri črpališču se določi na podlagi maksimalnega (vršnega) pretoka q vr.sk., geodetske višinske 

razlike med potopno črpalko v črpališčnem jašku in vtokom tlačnega voda v gravitacijsko kanalizacijo 

in na podlagi padca tlaka v tlačnem vodu. 

Seštevek padca tlaka v tlačnem vodu in geodetske višinske razlike za tlačni vod (z dodatno min. 

rezervo) je sestavni del tehničnih izračunov. 

• Glede na splošno inženirsko prakso pri sistemih fekalne kanalizacije je izbrana črpalka z ustrezno 

zanesljivostjo delovanja in velikostjo prostega prehoda, kar omogoča le trifazna črpalka z vorteks 

tekačem in prostim prehodom ca. 6 cm. V načrtu je kot primerna izbrana črpalka proizvajalca Elko 

(lahko tudi KSB). 

 

Akumulacija v črpališču: 

Kriterij o maksimalni velikosti akumulacije: 

Vršni pretok 

q vr = 3,0 l/s 

Max. čas akumulacije 120 min = 7200s 

Vmax. = 3,0 x 7200 = 21600 = 21,6 m3 

Minimalni kriterij (pri maksimalnem številu vklopov): 

Pri max. številu vklopov (15 vkl./h oz. vsake 4 min.) znaša min. potrebna akumulacija: 

Vmin. = 4 x 60 x 3,0 = 720 l = 0,72 m3 

 

Izbrani volumen za akumulacijo Vizbr. = 2,8 m3 

 

Pri izbranem volumnu znaša dejanski čas med vklopoma: t dej. = Vizbr / q vr.sk. 

= 2800 l : 3,0 l/s= 933 s : 60 = 15,55 min.  60 : 15 = 4 vkl. / h 

 

Tlorisna velikost črpališčnega jaška bo znašala 2,0 x 2,0 m: 
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Vkor = 2,0 x 2,0 x 0,7 m = 2,8 m3 volumna akumulacije pri q vr (h = 0,7 m = razlika med nivojem vklopa in 

izklopa). 

 

Določitev črpalke: 

q vr. = 3,0 l/s 

 

Kot primerna za dane podatke, predvsem pa glede na predhodne opombe, je trofazna potopna centrifugalna 

črpalka za fekalno kanalizacijo, kot npr. Elko (FC 205 PP) ali KSB. 

Dimenzija tlačnega voda DN90 (cev PE d90). 

 

Izvedba črpališča 

Od črpališča se odpadna (predhodno očiščena v ČN) voda transportira po tlačnem kanalizacijskem vodu v 

obstoječi jašek na javnem kanalizacijskem omrežju. 

V črpališčni jašek armirano betonske konstrukcije se namestita po dve potopni črpalki, ki posamično ustrezata 

parametrom črpanja. Črpalki delujeta izmenično z avtomatskim preklopom. Ena izmed črpalk je tako vseskozi 

v pripravljenosti za primer popravila ali okvare. 

Črpalki sta prosto stoječi (izvedba na zaklep) in do pokrova povezani z nerjavno verigo za dvig iz črpališča 

(dvig na vodilu). Notranjost črpališča sestavljajo še zaporna in protipovratna armatura in fazonski kosi ter tlačna 

sonda oz. nivojska stikala. 

 

Zunanji del črpališča sestavljajo elektro / krmilna omarica, nameščena v kleti objekta, in medsebojne elektro 

in krmilne povezave s črpalkama in tlačno sondo oz. nivojnimi stikali v črpališču.  

Elektro omarica je poleg el. stalnega priključka opremljena še z dodatnim el. priključkom za priklop el. agregata 

ob morebitnem izpadu elektrike. 

 

Vsi strojni sestavni elementi črpališč in tlačnih vodov, ki so izpostavljeni vplivu fekalnih odpadnih vod, so 

izdelani iz odpornih materialov na le-te (npr. inox armature in fazoni, PE cev za tlačni vod). 

 

Črpališče je opremljeno tudi z oddušno cevjo iz umetnih mas, ki je vodena izven povozne površine  (ob fasadi 

objekta). 

 

Črpalki v črpališču se izmenjujeta v delovanju, kar omogoča ustrezna krmilna omarica oz. avtomatika. Sočasno 

delovanje obeh črpalk ni predvideno. Za interni ''daljinski'' nadzor je predvidena povezava na CNS sistem. 

 

Podrobnejši izračuni, obdelava in detajli črpališča so sestavni del načrta strojnih inštalacij. 

 

4.3.3 TLAČNI VOD 
Od črpališča, do mesta priključitve na javni vod, je predvidena izvedba tlačnega voda iz cevi PE d90. Cevi 

morajo biti primerno označene z vzdolžno črto ustrezne barve (v izogib možnosti zamenjave z vodovodom). 

Tlačni vod je opremljen z jaškom s čistilnimi kosi (inox). Vsi sestavni elementi tlačnega voda, izpostavljeni 

vplivu fekalnih odpadnih vod, so izdelani iz odpornih materialov na le-te. 

Tlačni vod je potrebno tlačno preizkusiti, izvesti poizkusni zagon črpališča z vsemi nastavitvami itd. 
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5 ZUNANJA OPREMA 

Šolski kompleks je že ograjen z zaščitno ograjo. Zaradi novogradnje vrtca se jo del odstrani in postavi nova.  

Predvidena je ograja viš. 2,2 m, delno postavljena v točkovne temelje, delno na AB podporni zid. 

V ograji so predvidena dvokrilna vrata šir. 2x1=2,0m za vzdrževanje zelenice, igrišča in rezervoarjev za 

deževnico. 

Predvideni so temelji za stebre, nosilni in vogalni stebri ter polnilo ograje. Predvidena je ograja, npr. kot 

Palisada tip panelna ograja 3D  - barve po izboru arhitekta oz. investitorja. Vrata so tip Standard ali Dekor (po 

izbiri investitorja). 

 

Zbiranje in odvoz odpadkov 

Prostor za postavitev zabojnikov za odpadke (ekološki otok) je predviden na spodnjem nivoju glede na pritličje 

objekta, v bližini vhoda v kuhinjo (stopnice),  na Zahodni strani kompleksa. 

V za-to namenjenih zabojnikih (določenih s strani upravljavca) se ločeno zbirajo odpadki, ki se nato odvažajo 

na deponijo ali vračajo v nadaljnjo predelavo - reciklaža. Odvoz izvaja pooblaščena služba. 

Prostor za postavitev zabojnikov je lociran na utrjeni asfaltni površini v bližini možnosti dostopa s smetarskim 

vozilom. Za merodajno vozilo (odvoz odpadkov in interventno vozilo) je izdelana preverba ustreznosti dostopa. 

 
Urbana oprema območja 

Kot oprema zunanjih površin, predvsem šolskega dvorišča na Severni strani, se predvidi tudi klopi, posode za 

smeti, montažne elemente za parkiranje koles , drogove za zastave in podobno. Vsa urbana oprema se postavi 

na tlakovani površini pred glavnim vhodom v šolo. 

Izbor in postavitev urbane opreme (koški za odpadke, drogovi za zastave, stojala za kolesa, klopce…) je 

sestavni del ločenega načrta krajinske arhitekture. 

 

6 PROMETNA UREDITEV 

Dovoz na območje šole je s SZ strani (javna pot JP 526221) , na območje vrtca pa z JZ strani (lokalna cesta 

LC 024472). Prometno je območje že urejeno in se ne spreminja, prav tako so na območju zagotovljena 

potrebna parkirna mesta.  

Vsa prometna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. 

RS, št. 99/2015). 

 

Na novo se uredi le niša za dostavno in komunalno vozilo vzdolž lokalne ceste LC 024472, v dolž. 10,90 m. 

Zarisana je talna označba – robna neprekinjena črta   5112 

 

6.1 MIRUJOČI PROMET 

Pri načrtovanju zunanjih površin so upoštevana določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) 

Občine Brežice. Umestitev površin za mirujoči promet je potrebno predvideti v sklopu zunanje ureditve, na 

ožjem ali razširjenem območju urejanja. 
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Vhodni parametri za izračun potrebnega števila parkirišč za osebna vozila: 

Šola, 1 PM / učilnico + 0,5 PM / učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev 

Vrtec, 1,25 PM / oddelek + 0,5 PM / učilnico za kratkotrajno parkiranje staršev 

 

Izračun : 

Šola 13 učilnic    13 + 7 = 20 PM 

Vrtec 5 oddelkov  6,75 + 2,5 =   9 PM  

   Skupaj:    29 PM 

Po normativih je torej min. potrebno število parkirišč 29 PM, trenutno pa je na območju kompleksa šole in vrtca 

zagotovljenih 61 PM za osebna vozila. Od tega 2 PM za gibalno ovirane osebe. 

Iz zgoraj zapisanega sledi, da je št. parkirišč na območju ustrezno. 

 

6.2 UREDITEV V ČASU GRADNJE  

Dostop do gradbišča se naveže na Lokalno cesto oz. javno pot, zato bo na tem območju nekoliko povečan 

promet tovornih vozil, kar bo delno vplivalo na samo pretočnost vozil na bližnjih javnih cestah. 

 

V času izvajanja del je potrebno v neposredni okolici gradbišča zagotoviti zaščito gradbišča s postavitvijo 

varnostne ograje, izdelane v skladu s predpisom, ki določa način označitve in organizacijo ureditve gradbišča, 

vsebino in način vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje 

(Pravilnik o gradbiščih, Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09). Skladno s predpisom izvajalec del izdela Načrt 

organizacije ureditve gradbišča. Pred pričetkom del mora glavni izvajalec del zagotoviti izdelavo sheme 

ureditve gradbišča z upoštevanjem tehnologije gradnje. 

 

V času manipulacije z vozili (razkladanje – nakladanje materiala), je po potrebi potrebno zagotoviti nadzor 

(ročno usmerjanje prometa), da bo javni promet tekel kar se da pod normalnimi pogoji. 

 

Zaradi izvajanja gradnje se ne sme poslabšati možnosti za intervencijo in požarne varnosti na območju gradnje 

in sosednjih objektov. 

 

 
Za tangirano lokalno cesto LC 024472, se predvidi polovična zapora ceste (Tipska zapora N-2 ter skladno s 

tem upoštevanje prečnega prereza ceste Z-Z) v dolžini ca 50 - 70 m. Promet po cesti bo potekal skladno s 

prometno signalizacijo, tako v dnevnem kot nočnem času. 
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Zapora mora biti postavljena v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah 

in ovir v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 116/2006) ter spremembo in dopolnitvijo (Ur.l. RS št. 88/2008). Prometni 

znaki morajo ustrezati pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 

46/2000) ter spremembam in dopolnitvam (Ur.l. RS št. 110/2006, 49/2008 in 64/2008). Za zaporo ceste se 

morajo uporabljati prometni znaki z ustreznim atestom. 

 

7 HORTIKULTURA 

Vse proste površine ter brežine je potrebno humuzirati in zasejati s travo. Iz zemljišča je predhodno potrebno 

odstraniti vse gradbene ostanke z gradbišča. Za trato je potrebno pripraviti 25 - 30 cm sloj humusa na ustrezno 

vodopropustno osnovo. Izbor semenske mešanice naj predpostavlja srednjo obremenitev zelenic. 

Za sajenje grmovnic je potrebno pripraviti 50 cm debel sloj humusa, za drevesa pa zagotoviti 2 m3 humusa. 

 

Na novo se zasadi drevesa med šolskim dvoriščem in javno potjo (severni del šolskega), kot drevored. 

 
Ostale zelenice ob objektu se zaseje s travo. Nižje rastoče in pokrovne zimzelene grmovnice se lahko zasadi 

še na ostalih zelenih površinah. 

Okrasno grmičevje in drevje na tangiranem območju ne sme imeti sadežev, ki niso užitni in ne sme biti grobe 

rasti (trni…). 

 

 

 

 

 

 

 

Krško; september 2018       Sestavila: 

        Tatjana Zupančič, gradb. teh. 

 



  

verzija:  SPK_01 © Copyright Savaprojekt d.d.

 

OŠ Artiče PZI - 3/2
  Št. projekta: 17140-00

Rev_0  Stran 16 / 17
 

 

3/2.4.2 TEHNIČNI IZRAČUNI  

 hidravlični izračun gravitacijske kanalizacije 

 statični izračun  - preverba pred vzgonom 
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