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4. TEHNICNI POROCILO

4.1 SPLOSEN OPIS

Po narodilu investitorja Obc¢ina BreZice, je izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

DGD za obnovo atletskega stadiona v Brezicah.

Atletski stadion bo konec leta 2019 dopolnil 20 let obstoja. Od same izgradnje se je objekt redno
vzdrzeval, niso pa se izvajala vedja investicijsko vzdrzevalna dela, zato so doloeni elementi stadiona

mocno dotrajani in nujno potrebni obnove, oziroma zamenjave.

Skladno s projektno nalogo investitorja je predvideno:

-V celoti zamenjati gumijasto podlogo polytan, v celoti ali po potrebi zamenjati robnike med
polytanom in centralno travnato povrsino znotraj in na zunaniji strani steze, po potrebi zamenjati
drenazni asfalt in po potrebi urediti odvodnjavanje,

- Dodatno zgraditi dve stezi za tek na 100m,

- Urediti odvodnjavanje na dostopni poti do tekaske steze,

- Ureditev brezin zaradi lazjega vzdrzevanja,

- Urediti oznake za dolzino skoka v daljino,

- Obnova vseh metaliS¢ za met krogle,

- Urediti varnostne mreze za met kladiva in obnoviti skakali§¢e za skok v daljino (odrivne deske),

- Zamenijati obstojeCe metal halogenske reflektorje z LED reflektorji na obstoje¢em kandelabru
znotraj stadiona,

- Urediti osvetlitev proge z LED reflektorji za tek na 100m,

- Urediti NN napajanje na vogalih travnate povrsine, pri startu za tek na 100m, na cilju teka na
100m, kakor tudi na obmocju kontejnerja za sodnike, do vseh vozIliS¢€ pripeljati IT kabel,

- Predvideti 3 nove elektro omarice,

- Urediti ozvo€enje in video nadzorni sistem,

- Urediti vrata na karti¢ni vhod na stadion,

- Postaviti montazne objekte, kontejnerje za potrebe pisarn, prve pomoé€i, garderobe s
sanitarijami, sanitarije za obiskovalce, fitnes in skladiS¢e za atletsko opremo.

- Prestaviti in po potrebi zamenjati obstoje€o Zi€no ograjo okoli stadiona,

- Urediti dovoz in parkiri§¢a ob vhodu na stadion.

Pri projektiranju so bile upoStevane zahteve Atletske zveze Slovenije, da se bo lahko objekt licenciral

za tekmovanja na drZzavnem nivoju tudi za ¢lansko konkurenco.
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Gradnja se bo predvidoma izvajala v Sestih fazah, kar naj bo obdelano tudi v projektni dokumentaciji.

Gradnja se bo predvidoma izvajala v naslednjih fazah.

Prva faza: Ureditev Polytana (zamenjava polytana, drenaznega asfalta, odvodnjavanje stadiona,
oprema, ki je vezana na zamenjavo polytana, elektrika in kanalizacija vezana na to fazo oz. kot

predpriprava za nadaljnje faze,...).
Druga faza: Kontejnerji z vso pripadajoco infrastrukturo.

Tretja faza: Dostopna pot do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vkljuéno z tangiranima

kontejnerjema in pripadajoco infrastrukturo.
Cetrta faza: Montazne tribune s pripadajo¢o infrastrukturo
Peta faza: Nova ograja z vsemi vhodi in karticnim dostopom oz. vso pripadajoco infrastrukturo.

Sesta faza: Parkiri§¢a.

4.2 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

421 OPIS LOKACIJE OZ. OBSTOJECE STANJE

Stadion uporablja Atletski klub Brezice ze 20 let.

Sinteti€na prevleka je zelo dotrajana, na dolo¢enih mestih Ze skoraj neuporabna, saj se lus&i. Stanje
drenaznega asfalta ni mogoc€e oceniti dokler se ne bo odstranila sinteti€cha previeka. Robniki proti
zunaniji zelenici so poSkodovani in niso izvedeni v nivoju sintetiCne prevlieke in so zelo nevarni za
poskodbe. Robniki proti notranji zelenici, ki so hkrati tudi reSetka za odvodnjavanje meteorne vode so
dotrajani. Meteorna kanalizacija po navedbah uporabnika deluje zelo dobro in na objektu nimajo

problema z zastajanjem vode.
MetaliS¢i za suvanje krogle sta dotrajani in nujno potrebni obnove.

Kletka za met kladiva in diska je v zelo slabem stanju, mreze so dotrajane in raztrgane, stebri

poSkodovani.
Ovira za »stipl« je dotrajana in ni dvo viSinska. Bazen spus¢a vodo.

Linije na teka8kih stezah so zbledele. Prav tako stadion nima 8 stez za tek na 100m, kar je osnova za

izvedbo drzavnega tekmovanja v €lanski konkurenci.

ZaletiSCe za skok v daljino in troskok je dotrajano, odrivhe deske poSkodovane. DoskocisCe ustreza

dimenzijam, je pa dotrajano.
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Klub za svoje delovanje na samam stadionu nima urejenih garderob, sanitarij, tusev! Trenerji nimajo na
voljo svojih urejenih prostorov. Prav tako nimajo prostora za izvajanje kondicijskih treningov v zimskem

Casu.
Ograja okoli stadiona je dotrajana.
Tribune so premajhne in niso locirane na pravem mestu.

Treningi v nonem ¢asu niso mogodi, saj je osvetljen le skrajni juzni del, kjer se izvajajo skok v viSino in

skok s palico.

Stadion je nujno potreben obnove.

4.3 UPOSTEVANA DOKUMENTACIJA

Geodetske podloge za obravnavano obmocje je izdelalo podjetje Robo & geodet biro d.o.o. iz KrSkega,
je v merilu 1:500, s parcelnimi mejami oz. zemljiSkim katastrom. Geodetski posnetek je bil dostavljen v

elektronskem mediju in v analogni obliki s certifikatom.

4.4 ZASNOVA IN OPIS

Prva faza: Stadion

Steza za tek na 100m se razsiri za dve polji, to je 2 x 1,22m, proti vzhodni strani, kar pomeni, da se
obstojeCa ograja odstrani in prestavi. Stezi se na juznem zavoju navezeta na obstoje€ zunaniji rob, kot

je razvidno iz situacije stadiona.

Na celotnem stadionu se odstrani sinteti¢na previleka polytan in odpelje na stalno deponijo. Pregleda se

stanje drenaznega asfalta in na posSkodovanih mestih se le ta odreze in odstrani.
Preveri se obstoje¢a kanalizacija, ki se po potrebi ocisti ali poSkodovana zamenja.

Izvede se kabelska kanalizacija za potrebe NN napajanja na vseh $&tirih vogalih notranje travnate

povrSine, pri startu teka na 100m, na cilju teka na 100m in pri kontejnerju za vodstvo tekmovanja.
Ob stezi za tek na 100m se predvidi nova led razsvetljava za potrebe izvajanja treningov.

Do bazena za »stipl« se pripelje cev za vodo iz obstoje¢ega vodovodnega jaSka na obmocju atletskega
stadiona. Prav tako se voda pripelje do skrajnega vzhodnega dela stadiona. Vodovodna pipa je
predvidena v jasku iz betonske cevi fi 80 z lahkim pokrovom. V vsakem jasku je predvidena Se

fleksibilna cev v kolutu dolzine minimalno 20m.

Odstranijo in zamenjajo se zunanji vrtni robniki z novimi, ki pa ne smejo biti zaobljeni ampak morajo
imeti ravno zgornjo ploskev. Saj se polytan poloZi &ez robnik, s ¢imer se izognemo poskodbam pri

uporabi stadiona.
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Na notranji strani se na ravnem delu spoju polytana z zelenico predvidijo enostranske kanalete za
odvodnjavanje, v krivina pa obojestranske kanalete, saj le te odvajajo meteorno vodo iz tekaske steze
in iz obmodja, ki je predviden za zaletiS¢a skokov v viSino na juzni strani, na severni pa je izrisano
rokometno igris€e dimenzij 20 x 40m z dvema pre¢nima koSarkarskima igriS¢ema. Vse kanalete so

tipske in so na voljo vecih dobaviteljev in proizvajalcev.

Za obnovo so predvidena vsa tri metali§€a (2x krogla in 1x disk in kladivo. Prav tako je predvidena nova

varnostna kletka okoli metaliS¢a za met diska in kladiva.

Bazen za »stipl« se odisti, po potrebi premaze z vodotesnim premazom. Ovira se predvidi nova,

dvovisinska za oba spola.

Predvidena je tudi zamenjava doskociS¢ za skok v daljino in troskok, skupaj z odsko&no desko.

Druga faza: Kontejnerji

Na obmocdju obnovljenega stadiona je predvidena postavitev 12-tih kontejnerjev z naslednjo opremo:

- Ob tribunah pisarniski kontejner s sanitarijami, dimenzij 2,40 x 6,05m, za potrebe vodstva
tekmovanja in sodnikov.

- Tik ob njem je predviden kontejner z lo&enimi sanitarijami (M/Z), dimenzij 2,40 x 6,05m, z dvema
lo¢enima vhodoma. MoSki del je opremlien z dvema WC Skoljkama, dvema pisoarjema in
dvojnim umivalnikom , Zenski del je opremljen s tremi WC Skoljkami in dvojnim umivalnikom. V
kontejnerju je 30 litrski bojler za toplo vodo.

- Na desni strani dostopne poti na obmodje stadiona pa je predvidena postavitev 4 kontejnerjev
dimenzij 2,40 x 6,05m, brez vmesnih predelnih sten in svetle viSine 2,70m, kjer je predviden
prostor za izvajanje fitnesa v zimskem ¢€asu in dezevnem poletnim obdobjem. Sklop
kontejnerjev bo imel na strani dostopne vecja vhodna vrata za moznost shranjevanja vecjih
atletskih rekvizitov.

- Takoj na vhodu pa je predvidena postavitev Sestih kontejnerjev in sicer dva sklopa dveh
kontejnerjev garderob, tuSev in sanitarij lo€enih za moSke in Zzenske. Dimenzije so 2,40 x 6,05m.
Moski sanitarni kontejner se od Zenskega razlikuje samo po dodatnih dveh pisoarjih. Drugace
sta pa v obeh dve WC 3koljki, Stiri tu$ kabine in 300 litrski bjler za toplo vodo. V prvem
kontejnerju je predvidena garderoba z klopmi in obesalniki.

- Zadnji sklop sestavljata pisarniski kontejner s sanitarijami za potrebe atletskega kluba,
dimenzije kontejnerja so 2,40 x 6,05m in kontejner za nudenje prve pomodi, v katerem je

predvidena bolniSka postelja in oprema za prvo pomoc¢. Dimenzija slednjega je 2,40 x 3,00m.

Obmocje ob kontejnerjih je tlakovano. Nad kontejnerii je predvidena dvokapna enostavna streha, ki bo

nalegala na samih kontejnerjih. Kritina bo plocevina ¢okoladno rjave barve.
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Vsi kontejnerji se bodo priklju€ili na NN elektro omreZje, na vodovodno omreZje in na fekalno

kanalizacijo, ki se prikljuci na obstoje€o fekalno kanalizacijo kompleksa atletskega stadiona.

Novi priklju€ki na javno komunalno infrastrukturo niso predvideni.

Tretja faza: Dostopna pot

Tlakovana dostopna pot od vhoda na stadion do tribun, vkljuéno z dvema kontejnerjema, ki sta pred
tribunami (sanitarije za obiskovalce in sodniki). V kontejnerju za sodnike bo tudi merilno mesto za

merjenje rezultatov na tekmovaniju.

Kontejnerja predstavljata tipski proizvod.

Cetrta faza: Tribune

Obstojece tribune se odstranijo in odpeljejo na stalno deponijo. Na zahodni strani stadiona, to je ob cilju
teka na 100m se predvidijo montazne tribune za cca 260 sedezev. Tribune je mogoCe razstaviti in

postaviti na drugi lokaciji, kjer bi jih naro€nik potreboval.

Nato se na poSkodovanih odsekih na novo polozi drenazni asfalt, v celoti po navodilih dobavitelja
sintetiCne prevleke polytan. Minimalna debelina dvoplastne sinteti¢ne previeke polytan tipa M je 14mm,

razen na mestih zaletiS¢a za met kopija, kjer mora biti njegova debelina minimalno 20mm.

Obmocdje med tribunami in tekasko stezo se tlakuje z pravokotnimi betonskimi tlakovci razli¢nih dimenzij.

Tlakovanje se zaklju€i z pogreznjenim betonskim robnikom poloZzenim v betonski temelj iz C12/16.

Peta faza: Ograja okoli kompleksa

Obmocje stadiona ob predvideni Siritvi se na novo ogradi z zi€no ograjo, enake viSine kot je obstojeca,
to je 2,00m.

Zaradi Siritve tekaSke steze je predvidena prestavitev ograje in na mestih poSkodovane ograje
zamenjava le te. Predvidena je pletena Zi¢na ograja, viSine 2,20m. V ograji so predvideni trije pe$
prehodi, z enokrilnimi vrati, Sirine 1,20m. Stebri¢ki so predvideni, da se to¢kovno betonirajo v zemljino.

Potek ograje je razviden iz situacije ureditve in v celoti sledi konfiguraciji obstojeCega terena.

Na vhodu na kompleks stadiona so predvidena nova dvokrilna vrata Sirine 4,0m. Dostop na kompleks
bo sedaj kontroliran in omogocen le uporabnikom, ki bodo za to imeli ustrezno kartico, kar pa je

podrobneje obdelano v elektro delu DGD-ja.
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Sesta faza: Parkiris§ée

Pred vhodom na stadion se izvedejo obojestranska asfaltna pravokotna parkiri§¢a dimenzij 2,50 x 5,0m,
z vmesno asfaltno cesto, Sirine 6,00m. Na obeh straneh se predvidi plo€nik za peSce, ki je od parkiris¢
loen z dvignjenim cestnim robnikom 15/25/100cm, poloZenim v betonski temelj iz betona C 12/16.
Svetla Sirina plo¢nika je 2,00m in vodi od obstojecih pe$ povrsin Ekonomske Sole do vhoda na stadion
in dalje do nove lokacije tribun. Za dostop do tribun je predvidena tlakovana pot Sirine 3,50m, iz
pravokotnih betonskih tlakovcev razlicnih dimenzij. Tlakovanje se obojestransko zaklju€i z vrtnim

robnikom.

» Prometna ureditev
Zaradi novogradnje parkiriS¢ ni predvidena dodatna vertikalna prometna signalizacija.

Se pa izriSejo pravokotna parkiris¢a s talno signalizacijo bele barve, Sirine ért 10cm, po situaciji

prometne ureditve, ki bo sestavni del PZI projektne dokumentacije.

Zavijalni radiji omogoc€ajo varno manevriranje osebnih vozil, dostavnih vozil in gasilskega vozila.

Utriene zunanje povrsSine

Povozne povrsine

Dostopna pot do vhoda na atletski stadion in asfaltna parkiriS€a so predvidena v asfaltni izvedbi v

naslednji sestavi zgornjega ustroja:

- AC 8 surf B70/100, A3 3,0cm
- AC 22 base B50/70, A3 7,0cm
- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 20,0cm
- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0 cm

- (gradbeni filc)

- uvaljani planum izkopa

Asfaltne povozne povrsine bodo zakljuéene z betonskimi robniki 15/25/100cm, polozenimi v beton
C12/16.

Tlakovanje je predvideno iz betonskih tlakovcev v naslednji sestavi spodnjega ustroja:

- betonski tlakovci 6,0cm
- pesek 2/4 4,0cm
- gradbeni filc

- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 20,0cm
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- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0cm
- (gradbeni filc)

- uvaljani planum izkopa

Nepovozne povrSine

Utrjene nepovozne povrsine predstavljajo vse Sportne povrSine.

Siritev tekaske steze je predvidena iz vodopropustnega asfalta in obdelana s prevleko iz polytana M,
debeline minimalno 14mm. Asfaltna podlaga za sinteti€no previeko polytan mora biti izdelana po

navodilih izdelovalca in dobavitelja polytana in prevzeta pred nanosom zakljuénega sloja.

Sestava je naslednja:

- obrabni sloj drenaznega asfalta PA 8 3cm

- drenazni asfalt PA 16 5cm

- tampon 0/32 (zmes drobljenih zrn) EV2 = 100MPa 20cm

- posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. EV2 = 60MPa 40,0cm

- uvaljan planum izkopa

Sportne povrsine se zakljugijo z utopljenim vrtnim robnikom 5/30/100 cm, z kvadratno vrhnjo obliko.

4.5 ODVODNJAVANJE
Predvideni so trije nacini za odvajanje voda in sicer:

- Cista meteorna kanalizacija iz strehe objekta — s konéno dispozicijo v obstojedi meteorni
kanalizaciji na kompleksu stadiona,

- potencialno onesnazena meteorna kanalizacija iz parkiriS¢, ki se preko lovilca olja prikljuci na
obstojeCo meteorno kanalizacijo na kompleksu stadiona,

- fekalna kanalizacija iz sanitarij in garderob kontejnerjev — s kon&no dispozicijo v fekalno

kanalizacijo, ki poteka na kompleksu stadiona.

Obvezno je potrebno izvesti tlaCni preizkus (kontrolo tesnosti) izvedenih kanalizacij, skladno z zakonom
in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610).
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Meteorna kanalizacija

Cista meteorna kanalizacija

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije so upostevani naslednji parametri:

Podatki za postajo Gornji Lenart

n =0,5 iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti)
t=10 min 10 minutni naliv

Qi =216 l/s/ha intenziteta naliva

kl1=1.00 odtocni koeficient — streSne povrsine

Cista meteorna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi razliénih profilov, poloZenih v pe&eno podlago

v projektiranem padcu.

Konéna dispozicija meteornih voda je obstojeCa meteorna kanalizacija na kompleksu stadiona, kot je

razvidno iz situacije kanalizacije.

Pri navedenem nalivu se zbere cca 5,00 I/s Ciste streSne meteorne vode.

Onesnazena meteorna kanalizacija speljana preko lovilca olj

Potencialno onesnazene (kontaminirane z naftnimi derivati) meteorne vode z asfaltnih povrsin so
speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo izbranih
lovilcev olj. Na podlagi zakonsko predpisanih mejnih vrednosti parametrov za odpadne vode (Uredba
0 emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrZevanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila - Ur. list RS §t. 10/99, ki je izdana
na podlagi Zakona o varstvu okolja) je izbran koalescencni lovilec olj (separator). Izbrani separator
zagotavlja pod pogoji pravilne montaZe in uporabe, po podatkih dobavitelja, vsebnost ogljikovodikov na

iztoku pod 5 mg/l ter delujejo skladno s tehni¢no specifikacijo SIST EN 858-2.

Osnove za izraun potencialno onesnazene meteorne kanalizacije oz. lovilca olja:

n =0,5 iz niza gospodarsko enakomernih nalivov (povratna doba na 5 leti)
t=10 min 10 minutni naliv

Qi =216 l/s/ha intenziteta naliva

k1=0.90 odtocni koeficient - proste povrSine

Iz situacije kanalizacije je razvidno, da se na lovilec olja zlije asfaltna povrSina velikosti 530 m2.
Izradun:

Lo: 0,053 ha x 216 I/s/ha x 0,90 = 10,30 I/s
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Tako je izbran naslednji separator:

St. max. pretok skozi lovilec izbran lovilec

Lo 15,00 /s Separat, tip SE MAKO-PE-15-1,5

Lovilca olj je projektiran kot kompaktna naprava, v kateri so zdruzene funkcije integriranega usedalnika

s koalescentnim filtrom in avtomatsko zaporo iztoka.

Princip delovanja koalescentnega separatorja, karakteristike, navodila za montazo in uporabo poda

dobavitel].

Konéna dispozicija o¢is€enih meteornih voda je ponikalno polje na parceli investitorja, kot je razvidno iz

situacije.

Lovilce olj je potrebno kontrolirati v skladu s poslovnikom.

Fekalna kanalizacija

Pri dimenzioniranju fekalne kanalizacije je upostevano Stevilo posameznih sanitarnih elementov v

kontejnerjih, korekcijski faktor ter odpadne vode €ajnih kuhinj.

Kontejneriji:

q=06x VAWS _o6x628=3771s

- korekcijski faktor 0.6 stanovanjska gradnja, proizvodniji prostori, Sole
- korekcijski faktor 0.7  hoteli, vecje restavracije

- v kvadratnem korenu je upoStevan faktor isto€asnosti oz. neenakomernega dotoka

Skupna koli¢ina fekalnih voda iz novih sanitarij tako znasa 3,77 I/s.

Fekalna kanalizacija je predvidena iz PVC cevi, profila @ 200mm, revizijski jaski so iz AB cevi z LTZ
pokrovi.

Kanalizacija se polozi v peS¢eno podlago in polno ob betonirane pri manjsih globinah ali pri krizanju z
ostalimi komunalnimi vodi. Pred zasipom kanalizacije je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.

Konéna dispozicija fekalne kanalizacije je obstoje¢a fekalna kanalizacija, ki poteka na kompleksu

stadiona.
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Crpalisée
Kontejnerja za sodnike in sanitarije za obiskovalce, ki sta predvidena ob novo predvidenih tribunah, sta
cca 90m oddaljena od obstojeCe fekalne kanalizacije. Prav tako bosta viSinsko locirana na nivoju

stadiona, ki pa je cca 50cm nizje od nivoja dostopa na sam stadion.

Zaradi tega ni mozna gravitacijska priklju€itev nove fekalne kanalizacije na obstoje¢ jasek, je predvidena

vgradnja »tipskega hiSnega ¢rpaliS€¢a z dvema potopnima ¢rpalkamac.

Predvideno je ¢rpalis¢e SEPNSOL 1045 P2 z dvema potopnima ¢rpalkama BBC Semison 0,75Kw.

Crpalni jagek je izdelan v enem kosu brez varov iz linearnega polietilena visoke gostote (LLDPE) in je
opremljen z revizijskim PE pokrovom. Volumen &rpali§€a je 900I, premer 115cm, viSina 122cm, dotok

PVC 2110mm, izto€na tlacna cev je PE g63mm.

Potopna ¢rpalka BBC SM 390, ki ima mo¢ 0,75kW, napajanje 230V, max tok 5,5 A, najvedji pretok 500
I/min, Hmax 10,5m, najvecje Stevilo vklopov na uro 40, najvecjo potopno globino 20m in prehod trdnih

delcev do g50mm.

Shema C&rpalisca in karakteristike Crpalke so prilozene v tehni€nih prikazih.

45.1 TEHNICNA IZVEDBA KANALIZACIJE

Pred zaCetkom del bo potrebno izvesti zakoli€bo kanalizacije, po situaciji kanalizacije, ki bo sestavni
del PZI projektne dokumentacije. V situaciji bodo podane koordinate posameznih tock (jaskov)

pridobljenih iz uradno potrjenega geodetskega posnetka.

Pri izkopu kanalskega jarka je treba upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu.
Nagibi izkopanih sten jarkov so odvisni od kategorije tal, vlaznosti materiala, od obremenitve brezin,
tresljajev ki bodo nastali v jami oziroma njeni bliZini, €asa, ko bo potrebno pustiti jamo ali jarek odprto
in razpolozZljivega prostora. Ce stabilnosti jarka ni mozno dosegi s po$evno izkopanimi stenami mora
izvajalec to doseci z opiranjem oziroma opazZenjem jame. Nacin opiranja izkopanih sten izbere
izvajalec sam, dolZzan pa je nadzornemu organu, predloZiti nacrt opiranja s stati€nim izraunom. Na
zgornjem robu izkopane stene kanalskega jarka je potrebno vzdrzevati prost zasg¢itni pas, Sirok
najmanj 60 cm, kot bermo. Izkopani jarki morajo biti suhi, vso dezevnico ali podtalnico je potrebno
sproti odvodnjavati ali ¢rpati, dokler se z zasipom ne preseze viSina podtalnice in to tako, da se ne

porusi nosilnost temeljnih tal in se prepredi izpiranje drobnih frakcij.

Dno jarka ne sme biti poSkodovano, &e pa je, ga moramo na ustrezen nacin sanirati, tako da je
dosezZena prvotna nosilnost temeljnih tal. Ce je prisotna voda, moramo dno jarka z izkopanimi jarki ali

drenaznimi cevmi ob robu dna jarka odvodnjavati.
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Najmanj$a Sirina dna izkopanega jarka v odvisnosti od premera cevi je:

premer cevi najmanjsa Sirina (m)
DN(mm) neopazen jarek
opaZen jarek | P > 60° P < 60°

do 250 DZ + 0,40 DZ + 0,40 DZ + 0,40
od 250 do 350 | DZ + 0,50 DZ + 0,50 DZ + 0,40
od 350 do 700 | DZ + 0,70 DZ + 0,70 DZ + 0,40
od 700 do 1200| DZ + 0,85 DZ + 0,85 DZ + 0,40
nad 1200 DZ + 1,00 DZ + 1,00 DZ + 0,40

* DZ je zunanji premer cevi.

Najmanj$a Sirina v odvisnosti od globine jarka pa je:

globina jarka (m) najmanj$a Sirina jarka (m)
do 1,00 ni podana

od 1,00 do 1,75 0,70

od 1,75 do 4,00 0,80

nad 4,00 1,00

Vsi izkopi, zasipi in odvozi bodo podani v ras€enem stanju. Jarki morajo biti izkopani tako, da
zagotavljajo strokovno in varno vgrajevanje cevovodov. Kot naklona nezascitene stene jarka je 60°,
merjen proti vodoravnici. Na odsekih, kjer bo kanalizacija globlja od 2,0m, priporo€amo uporabo

razpiranja, s Cimer se zmanj3a koli¢ina izkopa.

Dno jarka mora biti izvedeno to¢no v predpisanem padcu in obliki, ki jo zahteva projekt. Dopustno
vidinsko odstopanje nivelete dna jarka, od predpisane v projektu, je lahko najve¢ £ 2 cm. Ravnost dna
sme na dolZini 4 m odstopati od merilne letve v poljubni smeri za najve€ 3 cm. Zahtevana zgo3$&enost

temeljnih tal glede na gostoto materiala je 95 % po SPP.

Sirina posteljice mora biti enaka $irini izkopanega dna jarka. Debelina pe$&ene posteljice pod cevjo je
najmanj 10 cm za temeljna tla v vezanih oz. nevezanih zemljinah in najmanj 15 cm za temeljna tla iz

mehke ali trde kamnine. Debelina lezis¢€a je do kote naleganja cevi 120°. Pri izdelavi leziS¢a (zgornji

sloj posteljice) moramo zagotoviti, da so izpolnjene vse praznine pod cevjo z zgo$€enim materialom.

Posteljica mora biti pripravljena tako, da cev nalega enakomerno na posteljico, brez tockovnih

obremenitev. Za izdelavo posteljice in leziS¢a uporabimo gramozni material 0/16 mm ali enakomerno

zrnato zmes 8/16 mm.

Delo mora biti organizirani tako, da v primeru slabega vremena ne pride do $Skode na ze opravljenih
delih. V ta namen mora izvajalec skrbeti za primerno odtekanje vseh vod. Material pridobljen pri

izkopih je treba namensko uporabiti za izdelavo pogodbenih del, preostali odvecni ali za gradnjo
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neuporaben material pa je potrebno odstraniti v zasipe ali stalno deponijo, ki jo dologi pristojni obginski

organ.

PVC cevi (SN 10) ustrezajo zahtevam vodotesnosti, so velike dolzine, majhne teze, omogocajo

enostavno in lahko polaganje, imajo veliko pretoéno sposobnost, poceni in lahek transport.
Cevi za kanalizacijo je potrebno vgrajevati skupaj najmanj na odseku med dvema jaSkoma.
Jaski so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrZzevanju sistema odvodnjavanja.

Revizijski jaski so predvideni iz AB cevi (npr. NIVO Celje) [J 80 in 100cm, opremljeni z LZ pokrovi
(400KkN povozni).

Po montazi cevovoda in preizkusu vodotesnosti se posebna pozornost posveti zasipanju cevi. Za
zasip je predviden prodnati zasipni material granulacije do 20mm, v viSini minimalno 30cm nad
temenom cevi. Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v plasteh in komprimirati z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi. Lahka komprimacijska sredstva uporabljamo do viSine 1,0m nad temenom
cevi, plast nad njimi pa lahko komprimiramo s srednje in tezkimi stroji za komprimacijo. Kakovost
vezljivega ali kamnitega materiala za zasip jarkov za kanalizacijo mora ustrezati pogojem za
zgoscenost vgrajenega materiala, ki je za kanalizacijo - za zemljine zgoscenost SPP 95%,

Ev2=15MN/m2. Zgoscenost zasipa mora izvajalec dokazati z rezultati tekocih preiskav.

Zahtevana zgoScenost glede na globino zasipnega sloja in gostoto materiala je:

- nad 2 m pod koto planuma temeljnih tal ceste 92 % po SPP
- 0d 2,0do 0,5m pod koto planuma temeljnih tal ceste 95 % po SPP
- od 0,5 m do kote planuma temeljnih tal ceste 98 % po SPP

Iz situacije kanalizacije in pisanega vzdolZnega profila so razvidne dolZine vej, padci in kote pokrovov

ter dna revizijskih jaskov.

Na povoznih povrsinah, kjer teme cevi ne bo nad krito najmanj z 1,0m zemljine, bo potrebno

kanalizacijsko cev polno obbetonirati, detajl obbetoniranja bo prilozen v PZI projektni dokumentaciji.
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5. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU
PROSTORA

PREN-18

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Brezice (Ur. I. RS, st. 61/14, 43/16)

EUP: BRZ-103

Namenska raba: CDi - obmoc¢ja namenjena dejavnostim izobrazevanja, vzgoje in Sporta

71. ¢len
Na obmocju stavbnih zemljiS¢, kjer se nahaja tudi predmetna gradnja (CDi - obmocja namenjena

dejavnostim izobrazevanja, vzgoje in Sporta) so dopustne gradnje novega objekta in rekonstrukcije.

74. Clen, 75. ¢len — v povezavi s 125. ¢lenom

Obstojeca dejavnost predmetnega obmocja predstavljajo centralne dejavnosti oziroma terciarne
dejavnosti. V skladu z dejavnostjo so zato, na obmodju predvideni objekti, ki glede na CC-SI spadajo v
24110 Sportna igris¢a..
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77. Clen odmiki:

Manj zahtevni objekti — 4 m od sosednjega zemljis¢a

Nezahtevni — 1,5 m od sosednjega zemljiS¢a

ParkirisCe je od sosednjega zemlji§¢a s parc. §t. 255/2 odmaknjeno 23,6 m; ograja od zemlji§¢a s parc.

§t. 189 pa 3,9 m; vsi ostali odmiki od sosednjih zemljiS¢ proti zahodu so vecji od 40 m,

Ograja — do parcelne meje; brez soglasja lastnika sosednjega zemljiS¢a do meje, vendar tako da se z

gradnjo, vzdrzevanjem, ipd. ne posega na sosednje zemljiSce.

80. ¢len (povezava s 125. ¢lenom)

(5) Ohranja se obstoje¢a vegetacija. Pri novih zasaditvah se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne
vrste. 1zbor rastlin za zasaditve na povrSinah v urbanih okoljih mora upoStevati rastiS¢ne razmere in
varnostno zdravstvene zahteve. Uporaba eksoti¢nih vrst je dopustna le v iziemnih primerih, in sicer na
parkovnih povrSinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena.

V povezavi s PPIP za EUP BRZ-103, ki so v Prilogi 2 OPN, se zasaditev vegetacije celotnega kompleksa
uredi po konc&ani izgradnji vseh objektov. V obmocju stadiona zasaditev ni predvidena, saj odpadlo listje

uni¢uje podlago (polytan) stadiona in tako skrajSuje njegovo Zivljenjsko dobo.

81. ¢len

(4) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehni¢nih in prostorskih moznosti za zagotovitev zadostnega
Stevila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoCa parkirna mesta zagotoviti na drugih
ustreznih povrSinah, ki so od stavbe oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je stanovalcem,
obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova trajna uporaba.
(5) Parkirne povrsine na nivoju terena, ki so vecje od 10 PM, je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom
na 6 PM. Drevesa morajo biti po parkiri§¢u ¢im bolj enakomerno razporejena.
82. ¢len

Vrsta objekta Stevilo parkirnih mest
1 PM/200 m2 BEP od tega 20% za avtobuse

24110 Sportna igris¢a (stadion)

(2) Poleg navedenega Stevila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih ve¢ kot deset PM,
treba zagotoviti Se parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila.

(3) Pri dolo¢anju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je treba zagotoviti najmanj 5 % oziroma vsaj
eno parkirno mesto za invalide.

(4) V primeru skupnega parkiris¢a za objekte z razlicnimi dejavnosti se upoSteva najvecje potrebe po
istoCasnem parkiranju.

S predmetnim projektom je predvidena ureditev obstojeCega stadiona, novih tribun, kontejnerjev, ki
sluZijo kot funkcionalna dopolnitev za potrebe delovanja stadiona ter parkiris€e pred stadionom.

BEP vse predvidenih kontejnerjev znasa 180 m?2, tribune so velikosti 140 m?, celoten stadion pa znasa
13570 m2.
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Na podlagi zgoraj navedenih povrsin (skupno 13890 m?) je glede na izraun potrebnih 70 PM.

S predmetnim projektom je predvidena ureditev obstojeCega makadamskega parkiriS¢a neposredno ob
stadionu, kjer je 23 parkirnih mest. Vsa ostala parkirna mesta, se skladno z navedbo 81. E&lena,
zagotovijo na obstojecih parkirnih povrdinah pred Ekonomsko 3olo, kar je znotraj 200 m oddaljenosti.
Celoten kompleks ima obstoje¢a parkirna mesta za osebna vozila kot tudi za avtobuse, ki so na voljo
za uporabo tudi obiskovalci stadiona.

Ob parkiris¢u so predvidena 4 drevesa.

83. Clen oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov

Predvidena je postavitev nezahtevnih objektov — Sportni objekti-kontejnerji s prostori, ki funkcionalno
dopolnjujejo potrebe delovanja stadiona (garderobe, sanitarije, prostori za sodnike, medicinsko pomog,
shranjevanje orodij, opreme, ipd.). Na obmocju stadiona so Ze 4 obstojeci kontejnerji, ki se smiselno
razporedijo ob stadionu, hkrati pa se postavijo dodatni kontejnerji, ki bodo oblikovno enaki in zato ne

bodo izstopali. Hkrati se bo z novimi ureditvami stadion posodobil in tako predstavljal zaklju¢eno celoto.

85. Clen
Parcela namenjan gradniji je velikosti 25.262 m? in obsega zemlji$¢a s parc. §t. 190, 196, 198, 350/2,
254, 245 in del 350/1 v k.o. Zakot.

86. ¢len
Na obmocdju je obstojece infrastrukturno omrezje. Meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, NN in TK

omreZje.

91. Clen
Prikljucek na javno cesto je obstoje€. Zaradi posega v varovalni pas javnih cest je pridobljeno mnenje

upravljalca javne ceste.

92. ¢len
Priklju¢ek na vodovodno omreZje se izvede skladno s pogoji upravljalca.

Za resitev je pridobljeno mnenje upravljalca vodovodnega omreZja.

93. ¢len

Ureditev kanalizacije na obmodju:

- Fekalna kanalizacija objekta se direktno, oziroma preko &rpaliS€a in tlacnega voda prikljuci na obst.
kanalizacijo (mesto prikljuCitve je razvidno iz situacije)

- meteorna kanalizacija s streSnih in utrjenih povrsin; se priklju€i direktno na obst. OmreZje (mesto
priklju€itve je razvidno iz situacije)

Za resitev je pridobljeno mnenje upravljalca omrezja.
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96. ¢len
Elektri¢ni prikljucek je obstojec.

Za resitev je pridobljeno mnenje upravljalca omrezja.

Glede na 112. ¢len se obmocje nahaja v lll. stopniji varstva pred hrupom. Upostevane so zahteve za

zascito pred prekomernih obremenitvami okolja s hrupom.

125. ¢len

Namenska raba C — obmoc¢ja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska | CD — druga obmocja centralnih dejavnosti

raba
CDi dejavnosti izobrazevanja, vzgoje in Sporta

Splosno dejavnosti izobrazevanja, vzgoje in Sporta

Osnovna dejavnost ostale centralne dejavnosti

Izklju€ujoCe proizvodne dejavnosti, promet in skladiSenje, trgovina na debelo

dejavnosti

vrsta ObJEKIOV, | 54110 Sportna igrisca

zahtevnih in  manj

zahtevnih
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnhem
lokalnem interesu ter gradnja drugih objektov, ki sluzijo dopolnjevanju
osnovne dejavnosti.

Zelene povrSine Min FZP: 0,3
Izra¢un: 0,65
Zelene povrsine na obmocju posega predstavljajo vse proste povrsine
ter tudi zelena povrs$ina celotnega stadiona, in sicer znasajo 16.358 m?2.
Gradbena parcela zna$a 25.262 m?2.
Razmerje med velikostjo zelenih povrsin in gradbeno parcelo:
16.408/25.262= 0,65
Na parceli objekta je potrebno zagotoviti najmanj 25 dreves/ha.
Gradbena parcela velikosti 25.262 m? (2,526 ha).
Na gradbeni parceli se zagotovi: 63 dreves

Maksimalna Fz:0,4

dopustna izraba Izraéun: 0,069

Objekt: Obnova atletskega stadiona v BreZicah DGD stran: 18




BIRO /4

PROJEKTIRANIE IN NADZOR
Tomaz Koretit s.n.. Gorica 29, 8213 Leskavec prl Krskem

t. projekta: 23/19

Gradbena parcela predvidenih objektov (parkiriS¢e, tribune in
kontejnerji) je velikosti 25.262 m?.
Velikost posameznega posega:
- kontejnerji, ki funkcionalno dopolnjujejo delovanje stadiona 180
m2
- predvidene tribune 140 m?
- tlakovane povrsine 1427 m? (vkljuéeno dostopne poti, AB platoji
pod kontejneriji in parkiriSce)
Skupaj: 1747 m?

Razmerje med velikostjo posegov in gradbeno parcelo:
1747/25.262= 0,069

Merila in  pogoji | - pri umes€anju stavb v prostor je treba upoStevati regulacijske ¢rte ob

oblikovanja javnem prostoru in vertikalni gabarit kakovostnega oziroma
prevladujoega tipa obstojeCih objektov, da nove stavbe ne bodo
izstopale iz silhuete obmocja (da ne bodo visje ali bistveno nizje);

- viSina slemena ne sme presegati viSin slemen sosednjih objektov enake
namembnosti v oddaljenosti 150 m od roba objekta v enoti urejanja
prostora;

- gradnja podzemnih kletnih etaz v stavbah je dovoljena povsod kjer in v
kakrSnem obsegu to dopusCajo geomehanske razmere, potek
komunalnih vodov, za$¢ita podtalnice in stabilnost objektov;

- oblikovanje, horizontalna in vertikalna &lenitev fasad ter strukturiranje
fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in
poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oziroma obmodju;

- oblikovanje fasad naj bo sodobno (enostavnejSe Clenitve fasad, uporaba
lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejSih

fasadnih barv kot poudarkov (ipd.).

S projektom ni predvidena gradnja stavb. Kontejnerji so tipski z viSino

2,50m. Vse ureditve so funkcionalni del predmetnega stadiona.

Druga merilain pogoji | -  odprti prostori pred stavbami so javni prostori;
- servisne stavbe ne smejo biti umeScene ob najpomembnejSe javne
prostore

- dovoli se zdruzevanje objektov v nize, kareje;
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- za gradnjo novih objektov BEP vecjih od 800 m2 je potrebna izdelava
variantnih reSitev oziroma izvedba, urbanisti¢no-arhitekturnega nateCaja
v skladu z dolocili tega odloka;

- za preseganje teh dolocb je potrebna izdelava OPPN.

Predvidena je ureditev obstoje€ega stadion, skupaj s postavitvijo

Sportnih objektov (tribun, kontejnerjev), ki so funkcionalni sestavni del

stadiona in infrastrukturo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.

Merila po prostorskih | /
enotah

PREN 01, 02, 04, 07, | /
09, 12, 14

Merila in pogoji za | Za oblikovanje objektov se smiselno prevzemajo dolo¢be za SK.
oblikovanje Predvidena je ureditev obstoje€ega stadion, skupaj s postavitvijo
Sportnih objektov (tribun, kontejnerjev), ki so funkcionalni sestavni del

stadiona in infrastrukturo, ki je potrebna za nemoteno delovanje.

Priloga2:
Posebni PIP

Pri oblikovanju objektov se uposteva (lokalna) tipologija kraja (mesta). Gabariti objektov (kapi) ne
smejo presegati viSine 15.00 M ali P+2+M (mansarda) in ne smejo biti manjsi od P+l. Kolikor teren
dopusca so mozne podkletitve. Nakloni streSin v osnovi ne smejo biti manjsi od 25° in ne vedji 45°.
Kritina je krajevno prilagojena in okolju prijazna. Fasade se oblikovno prilagodijo okolici in izvedejo
v naravnih materialih. Zaradi vizualne izpostavljenosti so predvidene ozelenitve z zaséitno
vegetacijo, znacilno za tipologijo kraja in namena.

Kanalizacijsko omreZje:

Na obmocju je predviden locen sistem odvodnjavanja odpadnih vod, kjer se fekalne vode prikljucijo
na obstojeco kanalizacijo, medtem, ko je za meteorne vode predvidena izgradnja novega kanala. V
obmocju regionalne ceste se preveri obstojece odvodnjavanje z vozisc.

Vodovodno omrezje:

Obmodje se prikljuci na obstojece vodovodno omrezje.

Telefonsko omrezje:

Predvideno je podaljSanje Stiricevne TK kabelske kanalizacije iz obstojeCega kabelskega jaska v
Elektro omrezje:

Na predmetnem obmocju je predvidena demontaZza obeh prostozrac¢nih daljnovodov (Krsko,
Globoko) in kabliranje le-teh ob Bizeljski cesti ter dalje ob Cesti svobode z upostevanjem potrebnih
koridorjev. Predvidena je oprema z javno razsvetljavo.

Prometno omrezje:

Prometne komunikacije morajo biti urejene po hierarhiji ulic in usklajene ter smiselno navezane na
obstojeco in predvideno prometno mrezo mesta (ohranjajo se koridorji). Obravnavano obmocje se
posredno navezuje na obstojeco regionalno cesto R362 (obvoznico. Cesto svobode) na vzhodu
(ohranja se koridor za obstojece cestno omrezje) in | neposredno na regionalno Bizeljsko cesto R-
338 na jugu. Glavni dostop in oskrba kompleksa sta predvidena iz Bizeljske ceste v osi PreZihove
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ulice, kjer se uredi Stirikrako krizis¢e in postajaliS¢e. Ravno tako se uredijo prometne povrsine za

potrebe kolesarjev in peScev na celotnem obravnavanem obmocju. Po potrebi se uredijo nove

kolovozne poti.

Ogrevanje:

Objekti bodo ogrevani na kurilno olje iz centralne oziroma posameznih kurilnic. Ravno tako pa se

predvidi koridor za toplovod oziroma plinovod in lokacija za plinsko merilno postajo. Naceloma naj

bi imel vsak kompleks (kare) eno toplotno postajo (kurilnico).

Izgradnja kompleksa je predvidena po fazah.

- v. fazi se opremijo zemljis¢a s komunalno infrastrukturo in ostalo infrastrukturo,

- v Il fazi se predvideva izgradnja Solskih objektov s parkiris¢i in ve¢namensko telovadnico in
parkirisci,

- v Il fazi se gradijo zunanji Sportni objekti s parkirisci,

- vIV. fazi pa se izvede zunanja ureditev in zasadijo povrsine s potrebno vegetacijo oziroma druga
faza objektov oziroma dozidava obstojecih objektov in delna rekonstrukcija regionalne ceste.

Vsebino posameznih faz je mozno realizirati glede na financno sposobnost investitorja in

pridobivanje ustreznih zemljis¢.

Predmet projekta je lll. faza, kjer se uredi obstojeci stadion s Sportnimi objekti in parkiri§ci
neposredno ob stadionu.

6. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z
NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJSANJE TEH VPLIVOV

o Pric¢akovani vplivi na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzrogili
porusitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih ravni, Skode na drugih
delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih deformacij nosilne konstrukcije

ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

e Pri¢akovani vplivi objekta na neposredno okolico z zvezi z varnostjo pred pozarom

Pri naCrtovanju objekta so upoStevane pozarno-varstvene zahteve tako, da bodo izpolnjene bistvene
zahteve glede poZarne varnosti v stavbah:

Sirjenje pozara na sosednje objekte bo prepreceno z ustreznimi ukrepi, kot je dolo&eno s predpisi s

podrocja varstva pred poZzarom.

e Pricakovani vplivi objekta na neposredno okolico z zvezi s higiensko in zdravstveno zas¢ito
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanj$a oddajanje strupenih
plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,
emisije nevarnega sevanja in zmanjSa onesnazZenje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecuje
napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali teko¢ih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta

ali na povrsinah znotraj objekta.
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o Pri¢akovani vplivi objekta na neposredno okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca,
udarca, opeklin, elektricnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

e Pricakovani vplivi objekta na neposredno okolico v zvezi z zascito pred hrupom

Za ustrezno omejevanje ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za spanje, pocitek in
delo uporabnikov objektov, bo v objektu zagotovljeno varstvo pred razli¢nimi oblikami hrupa skladno z

izdelanim Elaboratom zascite stavbe pred hrupom v stavbi.

7. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI
POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA 1ZDAJO MNENJ

8. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Zasedba posamezne parcele, glede na dejansko rabo zemljis€a, skladno z 3g. ¢lenom Zakona o

ZKme-1D in 79/17).

Parcela Dejanska Velikost Boniteta Velikost
k.0. Zakot raba parcele (m?) posega (m?)
254 3000 1667 - -
1100 1736 76 19,4
245 3000 2236 - -
255/1 1100 121 76 5
350/2 3000 586 - -
350/1 1100 283 22 10,5
196 3000 16872 - -
198 3000 1354 - -
2000 175 - -
1100 185 49 82
190 1100 4104 85 421

* 3000 pozidano in sorodno zemljis¢e
* 2000 gozd

* 1100 njiva oziroma vrt
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Vir: Portal MKGP, dejanska raba 29.02.2020

9. NACRTI, POTREBNI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO

GRADNJE

Nacrti s podrocja gradbenistva
Nacrti s podrocja elektrotehnike
Nacrti s podrodja strojnidtva
Nacrt s podro€ja geodezije

o A~ W N
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10.RISBE

Lokacijski prikazi

001-01 Pregledna situacija
002-01 Gradbena situacija

003-01 Ureditvena situacija

004-01 Situacija kanalizacije

Tehniéni prikazi

2.1.5-001-01
2.1.5-001-02
2.1.5-002-01
2.1.5-002-02
2.1.5-002-03
2.1.5-003-01
2.1.5-003-02
2.1.5-004-01
2.1.5-005-01
2.1.5-006-01
2.1.5-007-01

Tehniéni prikaz ureditve stadiona

Tehniéni prikaz ureditve parkiris¢

Tehniéni prikaz postavitve bivalnih kontejnerjev garderobe
Tehnicni prikaz postavitve bivalnih kontejnerjev fitnes
Tehnicni prikaz postavitve bivalnih kontejnerjev sodniki
Tehnicni prikaz kanalizacije

Tehnicni prikaz kanalizacije

Vzdolzni profil kanalizacije

Hidravli¢ni izracun

shema lovilca olja

shema Crpalid€a

1:250
1:250
1:250
1:250

1:250
1:250
1:50
1:50
1:50
1:250
1:250
1:500/50
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11.MNENJA
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12.GRADBENO IN UPORABNO DOVOLJENJE ZA OBSTOJEC OBJEKT
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Lokacijski prikazi
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Tehniéni prikazi
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