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PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh, A-0459

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Načrt arhitekture in zunanje ureditve

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
SAŠO KOVAČ dipl.inž.el.  IZS E-1450

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
ANITA ILIĆ HOZO univ.dipl.inž.str.  IZS S-1584

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4/1 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji 

projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. 

geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne 

uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodaj vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

ARHITEKTURA 104/22

ELEKTROINŠTALACIJE 5.01.2023

STROJNE INŠTALACIJE SA-59/22

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA





PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

 naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

glavni objekt

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje DA

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

### seznam zemljišč je v priloženi tabeli

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

parc. št.

OBJEKT 1 - STAVBA

imenovanje objekta

kratek opis objekta

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka

TRNJE

1298

1/334

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta. 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

preureditev obstoječega lokala in pripojitev k lekarni

LEKARNA TRNJE

1/334

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

SPLOŠNI PODATKI 

O GRADNJI

LEKARNA TRNJE

investicijsko vzdrževalna dela

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI



PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

katastrska občina

vrsta gradnje
investicijsko 

vzdrževalna dela

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI 12301

NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehničnie smernice oziroma  zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

ne

ne

manj zahteven

TRNJE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE



 
 

0.7 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE 

 

 

 TEHNIČNI DEL 

TEKSTUALNI DEL 

A. TEHNIČNO POROČILO 

 POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 

GRAFIČNI DEL 

  

B. TEHNIČNI PRIKAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0.8  TEHNIČNO POROČILO 
 

TEHNIČNO POROČILO ARHITEKTURA 

 
1. SPLOŠNE OPOMBE  

 

 

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 
potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in 
morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 
odgovornega projektanta arhitekture. 
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni 
projektant arhitekture in investitor. 
 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo 
glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni 
projektant arhitekture. 
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant 
arhitekture in investitor. 
 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v 
potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, 
njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo 
obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in 
investitor. 

 



 

2. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

 

 

Opis lokacije predvidenega objekta v geografskem smislu 

Obstoječa lokacija investicijsko vzdrževalnih del se nahaja v pritličju poslovnega 
objekta v Brežicah. Objekt ima pritličje in dve etaži. Predmet vzdrževalnih del je desni 
trakt pritličja ob obstoječi lekarni. Objekt se nahaja na naslovu Trdinova ulica 1, 8250 
Brežice, na parcelni številki 1/334, k.o. Trnje. 
 
Opis konteksta, v katerem bo objekt zgrajen  

Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela se nanašajo na prostor v pritličju, ob lekarni 
in obstoječ prostor lekarne. Dela zajemajo preureditev prostorov znotraj obstoječe 
lekarne in prenovo dodatnih prostorov. Prenova zajema tudi energetsko sanacijo dela 
objekta, saj se izvede nova hidroizolacija in toplotna izolacija. 
 

Tipologija predvidene zasnove objekta 

Predvidena gradnja predstavlja investicijsko vzdrževalna dela. Posegi so predvideni 
znotraj območja lekarne in ne posegajo bistveno v druge dele objekta. Obstoječa 
lekarna se razširi in na novo uredi. 
 

kompozicija, gabariti 

Predvidena investicijsko vzdrževalna dela ne predvidevajo posegov izven obstoječih 
prostorov lekarne in dodatnega prostora v pritličju trgovsko poslovnega centra. 
 

arhitekturne značilnosti  

Glavni vhod v lekarno se pomakne iz linije fasade v notranjost prostora. S tem 
posegom stranke pridobijo nadstrešek. Vhod v lekarno za stranke pozicijsko ostaja 
nespremenjen, opremi pa se z avtomatskimi vrati za lažji dostop. Vhod za dostavo 
zdravil in medicinskih pripomočkov ostaja nespremenjen, uvede pa se dodaten vhod 
za osebje, ki zagotavlja nemoten dostop zaposlenim v službo, v času dostave zdravil. 
 

razporeditev programov  

Program je v celoti namenjen opravljanju lekarniške dejavnosti. Prostori so razvrščeni 
glede na namembnost. Prostori namenjeni strankam so vetrolov, oficina in prostor za 
svetovanje, ki so v novi zasnovi vsi večjih kvadratur, kot v obstoječem stanju. V prostor 
za svetovanje je umeščena tudi tehtnica, naprava za merjenje pritiska in defibrilator. 
Na levi strani izdajnega pulta je prostor za administrativno delo, na desni strani pa 
pisarna vodje lekarne. V zalednih prostorih se nahaja materialka, pomivalnica, 
magistralna receptura, skladišče, prostor za počitek, tehnični prostor, info prostor, 
garderoba, wc, čistila in sprejem zdravil. V materialki je predvideno novo 
avtomatizirano skladišče. 
 

opis oblikovne podobe objekta 

Oblikovno podobo objekta prenova minimalno spreminja. Predviden je nov fasadni 
ovoj in zamenjava starega stavbnega pohištva. Obstoječa okna v oficini so novejšega 
datuma, narejena v leseno alu izvedbi. Ta sklop oken ostane, ostalo stavbno pohištvo 
se v celoti menja. Na zadnji fasadi se okenska polnila nadomestijo z energetsko 
ugodnješo pozidavo in izolacijo. Zunanje označitve se menjajo zaradi dotrajanosti, 
lokacijsko pa ostajajo nespremenjene. Zamenja se tudi tende na glavni fasadi. 

 
 

 

 



3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 

opis namembnosti objekta  

Objekt bo namenjen opravljanju lekarniške dejavnosti. 
 

opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah 

V lekarni se skladno z 9.členom pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti 
(U.l. RS 28/18,71/18,5/20) zvrstijo naslednji prostori: 
 
1.prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo 
zdravljenja in ohranitev zdravja – sprejem zdravil 
2.prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja 
in ohranitev zdravja – oficina 
3.prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo 
zdravljenja in ohranitev zdravja – materialko 
4.prostor za pripravo magistralnih zdravil – magistralno recepturo 
5.prostor za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnica 
6.prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta – svetovanje 
7.prostor za opravljanje strokovno-administrativnih nalog – pisarna vodje in prostor za 
administrativno delo 
8.prostor sanitarij in garderobo 
9.prostor za odmor 
 
Poleg zgoraj navedenih prostorov je v lekarni še tehnični in info prostor, ter prostor za 
čistila. 
 
 
 
 

Opis komunikacij, dostopov in vhodov  v objekt:  

V lekarno se dostopa preko treh vhodov in sicer: 
 
1.glavni vhod za stranke na JZ strani 
2.vhod za dostavo zdravil na SV strani 
3.vhod za zaposlene na SV 
 

opis zunanje ureditve in prometne ureditve (dovozi, dostopi, mirujoči promet). 

V zunanjo ureditev se ne posega bistveno, na novo se uredi dotrajan tlak na J in JZ 
strani. Zaradi energetske sanacije se odstrani pas okoli fasade, ki se na novo tlakuje z 
betonskimi tlakovci po vzoru obstoječih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI NAČRTOVANE GRADNJE 

 

4.1. GRADBENE IZVEDBE 
 
Prenova lekarne je predvidena v obstoječih prostorih obstoječe lekarne in dodatnem 
prostoru desno od lekarne. V času prenove bo lekarna zaprta. Glede na to, da je 
predviden okvir del investicijsko vzdrževalna del, niso predvideni večji gradbeni 
posegi. Predvidena je sanacija tlakov okoli lekarne in odkop zemljine za napravo 
hidroizolacije. 
 
  
 

 
4.2. OBRTNIŠKE IZVEDBE 
 
 
4.2.2 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN IN STROPOV 
Vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno-vlaknenih 
plošč na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno). Prostor med 
elementi podkonstrukcije je zapolnjen z zvočno izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol 
DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v neposrednem stiku z vodo (tuši, umivalniki), 
je obvezna uporaba vodoodpornih mavčno-vlaknenih plošč (kot. npr Wedi ali 
enakovredno). 
V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih 
elementov (umivalniki, wc-ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih 
ojačitvenih elementov!!! Vsi umivalniki, wc školjke in pisoarji v objektu so konzolne 
izvedbe. 
Vsi spuščeni stropovi so izvedeni z enoslojnimi mavčno-vlaknenimi ploščami deb. 
12,5mm, na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno), Armstrong 
ploščami v oficini pa z akustičnimi enoslojnimi mavčno-vlaknenimi ploščami. 
 
Na SV in J fasadi je predvidena nova pozidava zunanje stene z siporex zidaki debeline 
20 cm.  
 
4.2.3. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA 
 
Stavbno pohištvo se skoraj v celoti menja, razen linije oken v obstoječi oficini – glej 

načrt. Vgradijo se lesena okna z alu zunanjo zaščito. Steklo je troslojen termopan. 

Zunanja barva je bela, notranja je natur les obdelava. Okna naj po videzu sledijo 

obstoječim oknom v oficini. Predviden je toplotno izoliran sistem za okna (npr.:Super 

Insulation - TTS) s 75 mm osnovne gradbene globine in karakterističnimi lastnostmi 

konstrukcije iz stebrov in prečk s 50 mm vidne širine na zunanji strani. Okenska krila 

so izvedena kot integrirani sistem (»blok« konstrukcija), krila so nameščena za 

naležnim tesnilom na podboju. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi 

elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. 

Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim 

kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno 

elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. 

Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti 

posebne sistemske podložke. 

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - 
znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Zunanje žaluzije (pred 



določenimi pozicijami) so na elektromotorni pogon, pravtako tudi zunanje tende na JZ 
strani. Zunanje police in zaključki so v ALU izvedbi, notranje police so kamnite. 
 
Vhod za stranke ima avtomatska zunanja in notranja vrata. Zunanja vrata so 
termoizolacijska. 
 
Podrobnejši opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme 

oken, vrat. 

 

 

 
4.2.4. OPIS FINALNIH OBDELAV 
 

ZUNANJOST 

Na zunanjost objekta prenova posega predvsem v obliki energetske sanacije, z novo 

izolacijo in fasado. Predvidena izolacija je do višine 50 cm stirodur debeline 20 cm, 

nad višino 50 cm pa kamena volna debeline 20 cm. Zaključni sloj in barva po izboru 

projektanta in investitorja na podlagi vzorcev. 

 

Tlak pred vhodom za stranke in okoli objekta sledi obstoječemu tlaku – betonskim 

pranim ploščam. Za točne pozicije se gleda načrte. 

 

 

NOTRANJOST 

Spuščeni stropovi so izvedeni po sistemu suhomontažnega spuščenega stropa na 

kovinski podkonstrukciji. Finalni sloj predstavlja mavčno-vlaknena plošča deb. 12,5mm 

(npr. Farmacell ali enakovredno), Armstrong plošča ali akustična plošča. Vsi stiki so 

finalno kitani in barvani. V spuščenih stropovih je predvidena montaža svetil in 

posameznih revizijskih odprtin, za potrebe servisiranja elektro in strojnih inštalacij, ki 

se nahajajo nad spuščenim stropom. 

 

Predelne stene, izvedene z mavčno-vlaknenimi ploščami bodo kitane, brušene in 

barvane z belo lateks barvo ter premazane z zidnim polmat lakom. Prav tako bodo 

obdelane AB stene (obstoječe) in opečne (obstoječe). Stene v sanitarijah bodo 

obložene z vinilom – glej prereze. 

 

Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks barvo (npr. 

Helios Spektra latex mat ali enakovredno). 

 

 

Obdelave finalnih tlakov  

Oficina z vetrolovom in svetovanje bodo izvedeni v kamnu kot npr. Repen ali 

enakovredno debeline 2 cm. 

Spremljajoči prostori bodo izvedeni v vinylu (kot npr. KAHRS ZERO), v skupni debelini 

2mm, 

Po celotni površini vetrolova ob glavnem vhodu je predvidena montaža ALU lamelnega 

predpražnika (npr. EMCO ali podobno). Vrhnji nivo predpražnika mora biti poravnan z 

višino finalnega tlaka v vhodni avli. Točen tip in barvo predpražnika določi in potrdi 

odg. proj. Arh. 



 
 
 

5. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 
5.1 HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE 
 
 
OBSTOJEČA LEKARNA 
 
 
OFICINA, VETROLOV 
kamen  2,0 cm 
lepilo in izravnalna masa       
obstoječa sestava 
 
OSTALI PROSTORI 
Vinyl 0,2 cm 
Lepilo in izravnalna masa 
Obstoječa sestava 
 
DODATEN PROSTOR 
 
SVETOVANJE 
kamen  2,0 cm 
lepilo in izravnalna masa       
mikroarmirani cem. estrih 5,0 cm 
PE folija 
toplotna izolacija             8,0 cm 
hidroizolacija 
podložni beton 10,0 cm 
 
OSTALI PROSTORI 
vinyl 0,2 cm 
lepilo in izravnalna masa 
mikroarmirani cem. Estrih 5,0 cm 
PE folija 
toplotna izolacija 10,0 cm 
hidoizolacija 
podložni beton 10,0 cm 
 
5.2 VERTIKALNE KONSTRUKCIJE 
 
FASADA, h= 50 cm in več 
kontaktna fasada 
toplotna izolacija kamena volna 20,0 cm 
siporex nova pozidava 20,0 cm 
 
FASADA, h= od temelja do 50 cm 
kontaktna fasada 
toplotna izolacija stirodur 20,0 cm 
hidroizolacija 
siporex nova pozidava 20,0 cm 

 
 



 
 
 

5.3  NOTRANJE NENOSILNE PREDELNE STENE 
 
Vse predelne stene v objektu so suhomontažne – sistem dvoslojnih mavčno-
vlaknenih plošč na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali 
enakovredno). Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen  z zvočno 
izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v 
neposrednem stiku z vodo (tuši, umivalniki), je obvezna uporaba vodoodpornih 
mavčno-vlaknenih plošč (kot. npr Wedi ali enakovredno). 
Povsod kjer je predvidena montaža konzolnih sanitarnih elementov, je potrebno 
v podkonstrukcijo obvezno montirati dodatne tipske kovinske ojačitve!!! 
Finalne obdelave površin v posameznih prostorih so razvidne iz načrta  notranje 
opreme – razviti načrti posameznih prostorov!!! 
Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks 
barvo (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno). 
 

6. TABELA PROSTOROV, POVRŠIN IN ZAKLJUČNIH OBDELAV  

 

ozn. ime prostora  površina  finalna obdelava 
 
 
P.01  VETROLOV   04,49 m2  kamen/predpražnik 
P.02  OFICINA   43,95 m2  kamen 
P.03  ADMINISTRATIVNO DELO 08,31 m2  vinyl 
P.04  SVETOVANJE  07,18 m2  kamen 

P.05  PISARNA VODJE  10,00 m2  vinyl 

P.06  MATERIALKA   50,58 m2  vinyl 

P.07  PROSTOR ZA ODMOR 09,45 m2  vinyl 

P.08  SKLADIŠČE   09,18 m2  vinyl 

P.09  TEHNIČNI PROSTOR 03,29 m2  vinyl 

P.10  GARDEROBA   09,26 m2  vinyl 

P.11  PREDPROSTOR  01,86 m2  vinyl 

P.12  WC    01,45 m2  vinyl 

P.13  ČISTILA   01,31 m2  vinyl 

P.14  MAG. RECEPTURA  05,99 m2  vinyl 

P.15  POMIVALNICA  02,72 m2  vinyl 

P.16  MATERIALKA ROBOT 17,75 m2  vinyl 

P.17  MATERIALKA   07,88 m2  vinyl 
P.18 SPREJEM ZDRAVIL  10,93 m2  vinyl 
P.19  TEHNIČNI PROSTOR 2 04,32 m2  vinyl 
 
 
 
LEKARNA skupaj           209,90 m2 

 

 

NETO POVRŠINA LEKARNE 209,90 m2 

 

 

 
 
 



 
 

 

0.8 Tehnični prikazi 

list 01 situacija z rušitvami 1:100 

list 02 zunanja ureditev nova ureditev 1:100 

list  03 tloris pritličja 

  obstoječe in rušitve  1:50 

list 04 tloris pritličja  

  dispozicija opreme in tehnološke zahteve 1:50 

list 05 tloris pritličja  

  predelne stene in finalni tlaki 1:50 

list 06 tloris pritličja  

  spuščeni stropovi in razsvetljava 1:50 

list 07 prečna prereza A in B 

  dispozicija opreme in tehnološke zahteve 1:50 

list 08 vzdolžni prerez C 

  dispozicija opreme in tehnološke zahteve 1:50 

list 09 fasada 

  obstoječe in rušitve 1:200 

list 10.1 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

list 10.2 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

list 10.3 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

list 10.4 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

list 10.5 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

list 10.6 sheme oken, vrat in zasteklitev 1:50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.9 Popis del in predizmere gradbeno obrtniških del 
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naročnik: 

LEKARNA BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 6, BREŽICE

objekt: 

OBNOVA LEKARNE TRNJE, TRDINOVA ULICA 1, BREŽICE

vsebina: 

POPIS GO DEL FAZA PZI

21.01.2023

A./ GRADBENA DELA

A1   PREDDELA 

A2 RUŠITVE IN ODSTRANITVE

A3 ZEMELJSKA DELA

A4   ARMIRANO BETONSKA DELA

A5 ZIDARSKA DELA

A6 FASADA

GRADBENA DELA SKUPAJ:

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1 STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE

B2 SUHOMONTAŽNA DELA

B3 KAMNOSEŠKA DELA

B4 TLAKARSKA DELA

B5 SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:

RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 5%

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
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V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane

in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi

transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo

celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela,

mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno

zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z

načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in

popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v

projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti

odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično

pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov.

Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih

pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in

izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali

izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita

odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti

projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri

materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in

nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov,

okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred

izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni

projektant arhitekture in investitor.
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A   GRADBENA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A1   PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA

1 Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z

varnostnim načrtom

kpl 1,00

2 Zaščita površin ki niso predmet prenove, v času adaptacije: tlaki,

stene, stropovi, zasteklitve... z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in

odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse. Ocena

m2 100,00

3 Vsi pomični in nepomični delovni odri, potrebni za vsa gradbena in

obrtniška dela, za vse čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi

prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Neto

površina prostorov cca 210m2

kpl 1,00

4 Fasadni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniška dela, za vse čas

gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in

ponovnimi postavitvami odrov. Bruto površina posegov na fasadi cca

190m2. Obdelava fasadnih površin do višine 4m nad terenom.

kpl 1,00

5 Izdelava kompletne PID dokumentacije izvedenih del, po vrisanih

spremembah v načrtih PZI ki jih pripravi izvajalec. 

kpl 1,00

PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A2 RUŠITVE IN ODSTRANITVE

Vse rušitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse

transporte, nakladanja in razkladanja in plačilo takse v deponiji.

Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s

področja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri

gradbenem delu, zakon o varstvu pred požarom in zakon o

varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki. 

Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov.

Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob

obstoječih objektih.

1 Posegi izven objekta

1a odstranitev dela zunanjega tlaka:

 - finalni tlak keramične ploščice

 - 15cm betonska podlaga

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2 26,00

1b odstranitev dela zunanjega tlaka:

 - finalni tlak prane plošče

 - 15cm betonska podlaga

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2 60,00

1c odstranitev dela zunanjega tlaka na območju izvedbe HI in TI na

temelje in podstavek fasade:

 - 15cm betonski tlak

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2 36,00

1d odstranitev posameznih poškodovanih cestnih robnikov, vključno s

temeljem, ob posegih v tlakih. Ocena

m1 25,00

2 Odstranitev stavbnega pohištva, oblog, zasteklitev..., z vsemi okvirji,

slepimi okvirji, podkonstrukcijo, maskami, policami, obrobami,

senčili…

1a vrata velikosti do 3m2 kos 9,00

1b vrata velikosti 3-5m2 kos 2,00

1c lesene stene z vrati in nadsvetlobo m2 29,00

1d fasadne zasteklitve in vrata m2 86,00

1e steklena stena z avtomatskimi vrati m2 14,00

3 Odstranitev kovinskih elementov in opreme, z vso podkonstrukcijo in

sidrnim materialom

3a tende m1 16,00

3b kovinske obloge stebrov s 5cm TI m2 20,00

3c označbe lekarne kpl 3,00



4/11

4 Rušenje zidanih sten, povečanje obstoječih odprtin in naprava novih

odprtin, z ometi, vsemi zidnimi vezmi in prekladami

2a parapeti zasteklitev, v debelini nad 20cm m3 1,00

2b preboj za vrata 110/300cm, v steni deb nad 20cm. kpl 1,00

2c predelne stene debeline do 20cm m2 86,00

3 Rušenje AB konstrukcij in naprava prebojev, z odrezom betona. 

3a rušenje raznih manjših AB elementov m3 1,00

4 Odstranitev suhomontažnih sten in oblog, povečanje obstoječih

odprtin in naprava novih odprtin, z ometi oziroma keramičnimi in

drugimi oblogami, z vso podkosntrukcijo in sloji izolacij ter vgradnimi

elementi.

4a suhomontažne stene debeline do 20cm m2 102,00

4b obloge sten in slopov m2 10,00

4c raster strop s podkonstrukcijo in vgrajenimi elementi, višinskimi

preskoki

m2 116,00

4d strop iz mavčnokartonskih plošč s podkonstrukcijo in vgrajenimi

elementi, višinskimi preskoki

m2 31,00

5 Odstranitve tlakov in podlog tlakov, z vsemi robnimi in vgrajenimi

elementi in nizkostensko obrobo

5a finalni tlak vinil/PVC, vključno z nizkostensko obrobo m2 109,00

5b finalni tlak keramične ploščice, vključno z nizkostensko obrobo m2 6,00

5c finalni tlak kamen, vključno z nizkostensko obrobo m2 20,00

5d lokalne odstranitve poškodovanih podlog tlaka in ob rušitvi elementov:

armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15cm

m2 15,00

5e kompletna sestava tlaka do podložnega betona:

armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15cm

m2 75,00

6 Odstranitev stenskih oblog, polic…

6a stenska keramika z lepilom m2 66,00

6b notranje kamnite police globine do 30cm, s podkonstrukcijo m2 23,00

6c keramična obloga cokla objekta z lepilom m2 22,00

7 Zbijanje ometov, do zrave podlage, s pranjem površine. Ocena

7a poškodovani ometi in ometi ob rušiitvah in odstranitvah. Ocena m2 50,00

8 Odstranitev elementov instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo

vseh vgrajenih elementov in razvodov.

8a elementi strojnih instalacij in opreme kpl 1,00

8b elementi elektro instalacij in opreme kpl 1,00

9 Odstranitev pomične in vgrajene opreme, z vsemi podkonstruckijami

in vgarjenimi elementi, po dogovoru z naročnikom

kpl 1,00

10 Naprava vrtin za sidranje novih konstrukcij po projektu GK.

10a vrtine v opečnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z

ekspanzijsko malto

kos 20,00

10b vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z

ekspanzijsko malto

kos 20,00

11 Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in

sidranje novih konstrukcij, v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo,

obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji

instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami,

glede na presek prehoda. Vse prehode izvesti po projektu instalacij.

Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti

soglasje projektanta gradbenih konstrukcij. Ocena

11a utori v zidanih stenah preseka do 5/10cm m1 100,00

11b utori v zidanih stenah preseka do 10/15cm m1 25,00

11c preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 20cm, presekov do

20x20cm

kos 5,00

11d utori v estrihih, preseka do 10x5cm m1 20,00

12 Razne dodatne rušitve in odstranitve, po potrditi naročnika v GD.

12a NK ur 15,00

12b PK ur 10,00

12c KV ur 5,00

RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ:
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poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A3 ZEMELJSKA DELA

Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob

obstoječih objektih.

1 Izkop ob objektu za izvedbo vertikalne HI in TI na temelj in cokel

objekta, v globini do 1m, v zemljini III. Ktg in nasutjih, z odvozom

izkopanega materiala na stalno deponijo, s plačilom takse v deponiji.

m3 50,00

2 Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0-32, z utrjevanjem v

plasteh

m3 50,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A4 ARMIRANO BETONSKA DELA

1 Krpanje osbtoječega podložnega betona - popravila ob rušitvah,

kvalitete C12/15

m3 0,25

2 Izvedba AB zidnih vezi novih pozidav, z vsem potrebnim sidranjem

2a beton C25/3, preseka do 0,08m3/m1 m3 0,20

2b opaž m2 4,00

2c armatura kg 20,00

ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A6 ZIDARSKA DELA

1 Zidanje sten in pozidave elementov z modularno opeko z ustrezno

malto, z vsemi potrebnimi sidranji

1a pozidave v debelini do 20cm z ustrezno malto m2 85,00

2 Dobava in naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet oz strojni omet, z 

vsemi vogalniki in zaključki

2a omet novih pozidav m2 85,00

2b popravila ometov ob rušitvah. Ocena m2 50,00

3 Naprava hidroizolacij in talnih toplotnih izolacij, skupaj z zaščito le teh,

z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic,

vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Ob

prebojih HI je uporabiti ustrezen premaz, na stikih AB elementov je

uporabiti sistemsko rešitev cementne hidroizolacije.  Stiki s zaključnimi 

pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!

3a talna HI m2 76,00

- izravnava in čiščenje površin

- hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

- zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno

navarjen na spodnji sloj

3b vertikalna HI na temelj in cokle objekta m2 50,00

- izravnava in čiščenje površin

- hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno

- spodnji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), točkovno

navarjen

- zgornji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno

navarjen na spodnji sloj

- 20cm XPS TI 

- zaščita TI pod nivojem terena - gumbasta membrana iz HDPE

4 Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z

vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi. 

Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju.

Finalni tlaki zajeti ločeno, razen v sestavah kjer je to navedeno
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V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani

polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje

PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V

ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih,

kje obstaja možnost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom

iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR

kitom.

4a sestava tlaka na terenu m2 75,00

- 10cm TI EPS 

- PE folija

- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120

ali enakovredno

4b krpanje obstoječih podlog tlaka na terenu, v debelini in sestavah kot

obstoječe

- 10cm TI EPS 

- PE folija

- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),

mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120

ali enakovredno

4b1 lokalna popravila m2 15,00

4b1 linijska popravila m1 20,00

4c nivelacija obstoječih estrihov, v debelini do 10mm. Ocena m2 10,00

4d nivelacija obstoječih estrihov, v debelini do 20mm. Ocena m2 5,00

5 Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju

vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto površina prostorov 210m2.

kpl 1,00

6 Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi…Ocena

6a PP oddušna cev fi75mm m1 5,00

6b INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu, predvidoma L

profil 25/25mm

m1 25,00

7 Zunanja tlaki. Dobava in vgardnja materialov in elementov zunanjih

tlakov, v kompletnih sestavah, z niveliranjem na obstoječe višine

objekta, robnikov in stičnih površin.

7a prane plošče m2 121,00

 - dopolnitev, niveliranje in utrditev nasutja

- 15cm AB plošča C25/30

- prane plošče po izboru projektanta, s fugiranjem stikov

7b nadomestitev posameznih odstarnjenih cestnih robnikov, vključno s

temeljem in fugiranjem, ob posegih v tlakih. Ocena

m1 25,00

8 Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, po potrditi

naročnika v GD.

8a NK ur 20,00

8b PK ur 10,00

8c KV ur 5,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

A7 FASADA

1 Naprava kompletne sestave tanskoslojne fasadne obloge. Fasadna

obloga v območju pritličja, do montažne fasade nadstropja oz

previsnega dela objekta/nadstreška, po detajlu

Sistemska rešitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi

sloji, sidranjem in lepljenjem izolacije v podlago glede na zahteve

proizvajalca, z upoštevanjem klimatske cone, veternih pogojev, višine

... 

Vse vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojačitvenimi kotniki.

Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami

(napušči, obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in

ga ustrezno zatesniti s trajnoelastičnim kitom.
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Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi

vremenskih pogojev (zaščita fasade ...)

OP: Vse izolacijske plošče s stopničastim preklopom 

1a obloga fasade m2 102,00

- 20cm mineralna volna, kot npr URSA FDP 2, λD=max.0.035W/mK

- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mrežico

- 0,5cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po

izboru projektanta

1b obdelave špalet, globine do 25cm m1 85,00

1c podloga okenske police, XPS 5cm, v globini do 25cm. m1 40,00

1d obdelava cokla, na XPS izolacijo m2 25,00

- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mrežico

- 0,5cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po

izboru projektanta

2 Slikopleskarska obdelava obstoječega previsnega dela fasade, z

ustrezno pripravo podlage: pranje, primer, glajenje, 2x slikane s

fasadno barvo v tonu po izboru projektanta.

m2 28,00

3 Zaključna obroba fasade. Izdelava, dobava in montaža zaključne

obrobe fasadne obloge proti montažni betonski fasadni oblogi

nadstropja. Pločevina alu deb 1mm, barvana v RALu po izboru

projektanta, z vso potrebno podksontrukcijo, tesnjenjem in odkapom.

RŠ do 45cm.

m1 34,00

FASADA SKUPAJ:

B OBRTNIŠKA DELA

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B1 STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE

1 Dobava in vgradnja stavbnega pohištva.

V ceni je zajeti vse potrebne slepe okvirje, maske, obrobe,

podkonstrukcije, okovja, tesnila, kljuke, senčila po izboru projektanta

in ključavnice, vse za gotove vgrajene finalno obdelane elemente. Vse

obdelave po izboru projektanta. Glej sheme. 

Izvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavniško dokumentacijo

in vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta.

1a fasadne zasteklitve

Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva Alu/les. Barva alu in

lesenih elementov v barvi v RALu po izboru projektanta. Zaključki na

gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni,

zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL

montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in

montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje,

zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse

mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično

dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s

projektantom.       

Uw max=0,9W/m2K 

Zasteklitev troslojno steklo.

Zunanje police alu deb 2mm v barvi po izboru projektanta, RŠ do

30cm

Notranje police kamnite, zajete ločeno.

zunanje alu žaluzije z vodili na elektro pogon, kaseta vgrajena v

fasadno oblogo.

1a1 O1 kos 1,00

dim 544/250cm

8 polj:

4 spodnja fiksna polja

4 zgornja polja odpiranje na ventus z ročico
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zunanje žaluzije

1a2 O2 kos 1,00

dim 226/250cm

2 polji:

1 spodnje fiksno polje

1 zgornje polje odpiranje na ventus z ročico

zunanje žaluzije

1a3 O3 kos 1,00

dim 342/220cm

4 polja:

2 spodnji fiksni polji

2 zgornji polji odpiranje na ventus z ročico

zunanje žaluzije

1a4 O4 kos 2,00

dim 284/220cm

4 polja:

2 spodnji fiksni polji

2 zgornji polji odpiranje na ventus z ročico

zunanje žaluzije

1a5 O5 kos 1,00

dim 271/80cm

2 polji odpiranje na ventus z ročico

1a6 O6 kos 2,00

dim 163/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ročico

1a7 O7 kos 1,00

dim 107/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ročico

1a8 O8 kos 1,00

dim 296/80cm

2 polji odpiranje na ventus z ročico

1a9 O9 kos 1,00

dim 137/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ročico

1a10 O10 kos 1,00

dim 96/250cm

3 polja:

2  fiksni polji

1 polje krilno odpiranje

1a11 obstoječe okno kos 1,00

dim 290/250cm

čiščenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil.

nove zunanje žaluzije

1a12 obstoječe okno kos 1,00

dim 540/250cm

čiščenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil.

nove zunanje žaluzije

1b vetrolov

Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom prašno barvani

v RAL-u po izboru projektanta

Zasteklitev zunanjih elementov termoizolacijsko varnostno steklo, Uw

max=0,9W/m2K 

Zasteklitev notranjih elementov kaljeno steklo 10mm

Steklene površine opremljene z opozorilnimi dekorativnimi folijami po

predlogi projektanta 

Maske višine 20cm

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah

montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. 

Vrata opremljena z vso pripadajočo avtomatiko, varnostnim sistemom,

zaklepanjem, s priklopom na CNS.
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V ceni je zajeti vso potrebno nosilno konstrukcijo, po detajlu

dobavitelja.

1b1 V01 zunanja vetrolovna avtomatska vrata kpl 1,00

element dim 181/305cm 

dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm

nadsvetloba 181/75cm

1b2 V02 notranja vetrolovna avtomatska vrata kpl 1,00

element dim 181/305cm 

dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm

nadsvetloba 181/75cm

1c Protivlomna vhodna vrata, prašno barvani v RAL-u po izboru

projektanta.

Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom. Polnila iz alu

izolativenga protivlomenaga panela.  Krilo in podboj poravnana.

Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah

montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

1c1 V03 kos 1,00

dim 110/300cm - vrata z nadsvetlobo

krilo 95/220cm

nadsvetloba 110/82cm

električno odpiranje/domofon

1d notranja vrata

- podboj kovinski kot npr REMA TELESCOP, barvano s strukturno

barvo v RALu po izboru projektanta, robovi zaobljeni r=2mm. 

- krila obložena perforirana iverica , barvano s strukturno barvo v

RALu po izboru projektanta

 - vratna krila s kvalitetnim inox okovjem

  - akustična izolativnost po opisih

 - cilindrična sistemska ključavnica

 - kljuka npr. HOPPE

 - označbe na vratih po projektu

podane svetlke mere vrat

1d1 V1 kos 1,00

80/210cm

kontrola pristopa

1d2 V2 kos 2,00

70/210cm

1d3 V3 kos 2,00

60/210cm

1d4 DV1 kos 1,00

70/210cm

drsna vrata, odpiranje v Knauf steno, z vgradno kaseto

1e lesena notranja vrata

1e1 V4 kos 1,00

120/210cm

dvokrilna pohištvena vrata, s šarnirjem, magnetna pripira, iveral po

izboru projektanta z ABS nalimki.

2 Dobava in montaža zunanjih tend za senčenje, na elektro pogon, z

vso pripadajočo kosntrukcijo, masko, avtomatiko, avtomatskim

zapiranjem v primeru vetra. Tkanina po izboru projektanta.

kos 3,00

Tende dolžine cca 540cm, globine cca 200cm.

STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B2 SUHOMONTAŽNA DELA

1 Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali

enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V

ceni je zajeti vse izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje

zajeto pri slikopleskarskih delih.  
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1a mavčnokartonske stene kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna

obloga iz mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes

akustična izolacija kamen volna. Podkonstrkcija ojačana glede na

višino stene. V ceni je zajeti vse ojačitve za vgradne elemente. Strop

betonski rebrasti, vrh sten prilagoditi geometriji reber stropa.

1a1 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz običajnih mavčnokartonskih

plošč

m2 162,00

1a2 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz impregniranih

mavčnokartonskih plošč

m2 23,00

1a3 12,5cm stene z enostransko oblogo iz impregniranih

mavčnokartonskih plošč in enostransko oblogo iz običajnih

mavčnokartonskih plošč

m2 63,00

1a3 15cm instalacijska stena z enostransko oblogo iz impregniranih

mavčnokartonskih plošč

m2 12,00

1b mavčnokartonske obloge kot npr. Knauf. Enostranska obloga iz

mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse

ojačitve za vgradne elemente.

1b1 obloge stebrov:

4cm mineralna volna

AL/PE folija

12,5mm mavčnokartosnke plošče

m2 44,00

1c sistemski mavčno-kartonski strop, enojna obloga, mavčno-kartonska

plošča 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zaključki

in kaskadami. Višina obešanja do 1m.

m2 158,00

2 Dobava in vgradnja akustičnega spuščenega stropa servisnih

prostorov, v kvaliteti kot npr ARMSTRONG z vtopljeno

podkonstrukcijo, z vsemi izrezi za vgradne elemente, menjalnike in

ojačitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi zaključki in

kaskadami. 

m2 42,00

3 Zaključki mavčnoakrtonskih sten proti profilom fasadnih zasteklitev.

Polni zaključek stene in tvočno izolativni panel, širine cca 12cm.

m1 16,00

4 Ojačitve v mavčnokartonskih stenah in oblogah, OSB plošča 12mm. m1 60,00

5 Dobava in vgardnja revizijskih vratic in loput suhomontažnih sten in

stropov, po sistemu kot npr Revizijske lopute KNAUF REVO ali

enakovredno, z vsemi izrezi in ojačitvami konstrukcije stene oz stropa.

Tip revizijske lopute glede na tip stene oz obloge

5a 300 x 300 mm kos 5,00

5b 600 x 600 mm kos 5,00

SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B3 KAMNOSEŠKA DELA

1 Dobava in oblaganje površin s kamnom, po specifikaciji, dimenzijah,

debelinah in površinski obdelavi po izboru projektanta in opisih. V ceni

je zajeti lepila, tesnjenja, fugiranja, robne zaključke, po detajlih.

1a notranji tlak m2 56,00

2cm kamen repen

1b nizkostenska obroba višine 10cm, z obdealnim robom m1 50,00

2cm kamen repen

2 Notranje okenske police, kamen repen, debeline 3cm, z obdelanim

robom, poliran, z sutrezno podksonstrukcijo, globine do 30cm.

m1 44,00

3 Vgradnja okvirja predpražnika v kamniti tlak. kpl 1,00

4 Dobava in vgradnja razmejitvenega INOX profila med kamnitim tlakom

in VINIL tlakom

m1 14,00

KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B4 TLAKARSKA DELA
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1 Dobava in polaganje talnih oblog, z ustrezno pripravo podlage,

lepljenjem, vpasovanjem in napravo zaščitnega premaza. vinilna talna

obloga (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v skupni debelini 2mm, z

varjenimi stiki.

Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:

primerna za visoko obremenjene prostore,

odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvišja),

ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,

nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov

obrabni sloj impregniran z ionomerom (odpornost na praske

kemikalije in kisline ….)

ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1

protizdrstnost po EN 13893,

elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,

antibaktericidna in antifungicidna

odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovna odpornost na odtis

po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm

dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)

100 % razgradljiva

Montaža talne obloge, po tlorisni dispoziciji, v več barvah, ki zajema:

čiščenje (brušenje) estriha, 1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100

% lepljenje in upasovanje v prostor  z varjenimi spoji		

1a priprava obstoječega estriha: brušenje, čiščenje, razmastitev in

ustrezni predpremaz

m2 80,00

1a tlak   m2 155,00

1b nizkostenska obroba, zaokrožnica s protiprašnim profilom. m1 170,00

1c oblaganje sten, z ustrezno pripravo podlage in robnimi zaključki. m2 3,60

2 Dobava in vgardnja predpražnika, kvalitete kot npr EMCO, dim

150x100cm, lamele po izboru projektanta, alu okvir. Vgradnja profila

zajeta ločeno

kos 1,00

TLAKARSKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME količina cena/enoto skupaj

B5 SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.

1b obdelava ometanih sten

1b1 odstranitev vseh sloje opleskov sten, s pranjem površine in napravo

akrilne emulzije.

m2 200,00

1b2 emulzija, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo:

mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter

finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra

domflok).

m2 250,00

1c obdelava mavčno kartonskih sten m2 605,00

emulzija, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo:

mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter

finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra

domflok).

1d obdelava mavčnokartonskih stropov m2 158,00

glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje s poldisperzijsko barvo

2 Slikopleskarska obdelava obstoječih elementov: odstranitev barv,

briušenje, kitanje temeljni in 2x zaključni sloj na poliuretanski osnovi v

barvi po izboru projektanta.

2a leseni elementi m2 2,00

2b kovinski elementi m2 2,00

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:
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ASFALT, KI SE ODSTRANI

PRANE PLOŠČE

KERAMIČNE PLOŠČICE

PROD

LEGENDA

odstranitev pranih plošč in betona
izkop do spodnje pete temeljev
nova hidroizolacija stene in tal
nova toplotna izolacija stene stirodur 20 cm
podložni beton
nove prane plošče po vzoru obstoječih

odstranitev keramičnih ploščic, betona in asfalta
skupaj z robniki, skupne debeline 15 cm
nove prane betonske plošče
po vzoru obstoječih

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia
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LEKARNA TRNJE, Trdinova 1

SITUACIJA Z RUŠITVAMI

6250 Brežice

LEKARNA BREŽICE
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defibrilator

240L

zunanja enota toplotne črpalke
za ogrevanje, hlajenje in pripravo STV
ADAPT tip: 0312 K3 HT / HK 3F P
Zmogljivost ogrevanja/COP (A7/W30-35): 9,0kW / 5,0
Zmogljivost hlajenja/EER (A35/W12-7) : 8,0kW / 2,55
dim: (VxŠxG): 1.400x1.050x675mm/teža: 223kg
povez. cevi: DN25 (predizolirane cevi)
el. napajanje: 4,5kW/3F/400V/50Hz/7,6A
Raven zvočnega tlaka (na odd.5m): 20 dB(A)
z zemeljskim betonskim postavkom ADAPT
odvod kondenza napeljati v ponikovalnico

Odvod kondenza TČ
Ø50 v ponikovalnico

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia
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02št.lista:

104/22

104/22
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ZUNANJA UREDITEV - NOVA UREDITEV
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LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8

S

PRANE PLOŠČE

PROD

LEGENDA
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JZ LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
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PZI

investitor:

 A-0459
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OBSTOJEČE STANJE Z RUŠITVAMI

ČAJNA KUHINJA

4,30 m2

9,20 m2

3,60 m2

ASEPTIKA

POMIVALNICA
4,00 m2

WC
1,90 m2

PROSTOR ZA ADM. DELO

3,65 m2
VETROLOV

8,00 m2

MAGISTRALNA RECEPTURA

STERILIZATOR

60/60/85

VGRADNI
PODPULTNI
HLADILNIK

Keramične ploščice h=220 cm po obodu prostora

OVS 65/60/90

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

rušitev kovinske maske stebra -
Samo v območju nove fasade!!
Odstranitev obstoječe izolacije do 5 cm.

RUŠITEV:
zid h=50 cm s keramično oblogo
Odstranitev oken, polnil in vrat do višine
3,00 m.
Spuščenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka

RUŠITEV:
Keramične obloge do h=50 cm
Odstranitev oken in vrat

RUŠITEV:
nov preboj za vrata 110x300 cm

POZIDAVA:
Obstoječega preboja za vrata 110x220
cm.

Demontaža obstoječe zasteklitve,
vključno z vhodnimi vrati in stranskimi
fiksnimi stranicami.

Demontaža obstoječe zasteklitve
vetrolova, vključno z avtomatskimi vrati.

Demontaža obstoječe zasteklitve,
vključno z vhodnimi vrati in stranskimi
okni. Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

Demontaža obstoječe zasteklitve.
Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

POZIDAVA:
Obstoječega preboja za vrata 110x50
cm.

Demontaža obstoječe zasteklitve.
Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

POZIDAVA:
Obstoječega preboja za vrata 110x220
cm.

POZIDAVA:
Obstoječega parapeta h=50 cm na
končno višino 220 cm.

POZIDAVA:
Obstoječega parapeta h=50 cm na
končno višino 305 cm.

Demontaža obstoječe zasteklitve,
vključno z vhodnimi vrati z nadsvetlobo
in okni. Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

Demontaža obstoječe zasteklitve,
vključno z vhodnimi vrati z nadsvetlobo
in okni. Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

POZIDAVA:
Obstoječega parapeta h=50 cm na
končno višino 220 cm.

RUŠITEV nenosilnih predelnih sten
Iz betonskih zidakov. Višina sten do
nosilcev h= 330 cm.

RUŠITEV kompletne sestave tlakov do
podložnega betona d= 15 cm

74,10 m2

Demontaža kamnite notranje police Demontaža kamnite notranje police

RUŠITEV:
opečne stene s krilnimi vrati
Spuščenega Armstrong stropa
Finalni tlak - ploščice
Keramične stenske ploščice po obodu
h=220cm

RUŠITEV:
MK stene z drsnimi vrati

RUŠITEV:
MK stene s krilnimi vrati
Spuščenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka
Stenskih keramičnih ploščic h=220 cm

RUŠITEV:
MK stene
Spuščenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka
Stenskih keramičnih ploščic h=220 cm

GARDEROBA
3,30 m2

RUŠITEV:
opečne stene s krilnimi vrati
Spuščenega Armstrong stropa
Finalni tlak - ploščice
Keramične stenske ploščice po obodu
h=220cm

RUŠITEV:
lesene stene s steklenimi drsnimi vrati in
nadsvetlobo
Finalen tlak
Spuščen MK strop
Lesene stene in steklenih krilnih vrat

RUŠITEV:
lesene stene s steklenimi drsnimi vrati in
nadsvetlobo
Finalen tlak
Spuščen MK strop
Keramične ploščice do h=220 cm
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LESENA STENA S STEKLENO
NADSVETLOBO

STEKLENA
DRSNA VRATA

LESENA STENA S STEKLENO
NADSVETLOBO

STEKLENA
DRSNA VRATA

RUŠITEV:
lesene stene s steklenimi drsnimi vrati in
nadsvetlobo 2 x
Rušitev MK stene s steklenimi drsnimi
vrati
Finalen tlak
Spuščen MK strop
Keramične ploščice do h=220 cm

S
TE

K
LE

N
A

V
R

AT
A

RUŠITEV:
MK STENE
Premik razdelilne omare v desno
Spuščenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka

MATERIALKA Z OFICINO
59,90 m2
RUŠITEV:
Kaminta klop h=50 cm
Finalnega tlaka - kamen, vinyl
Spuščen MK strop
Steklen vetrolov z avtomatskimi vrati

Keramične ploščice h=220 cm po obodu prostora Keramične ploščice h=220 cm po obodu prostora

Keramične ploščice h=220 cm po obodu prostora

Rušitev kamnite klopi h=50 cm.

RUŠITEV:
Finalnega tlaka - vinyl
Spuščen MK strop
Vhodna vrata
Zračna zavesa

januar 2023

ODSTRANITEV KAMNITE POLICE

RUŠITEV:
Spuščenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka
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KOMUNIKACIJSKA
OMARA
GLOBINE 110cm

SISTEM KONTROLIRANEGA
VSTOPA

P. 02
OFICINA

kamen
43,95 m2

P. 03
ADMINISTRATIVNO DELO

vinyl
08,31 m2

P. 01
VETROLOV

kamen
04,49 m2

P. 06
MATERIALKA

vinyl
50,58 m2

P. 04
SVETOVANJE

kamen
07,18 m2

P. 05
PISARNA VODJA

vinyl
10,00 m2

P. 07
PROSTOR ZA ODMOR

vinyl
09,45 m2

P. 08
SKLADIŠČE

vinyl
09,18 m2

P. 09
TEHNIČNI PROSTOR

vinyl
03,29 m2

P. 10
GARDEROBA

vinyl
09,26 m2

P. 11
PREDPROSTOR

vinyl
01,86 m2

P. 12
WC

vinyl
01,45 m2

P. 13
ČISTILA

vinyl
01,31 m2

P. 14
MAGISTRALNA RECEPTURA

vinyl
05,99 m2

P. 15
POMIVALNICA

vinyl
02,72 m2

P. 16
MATERIALKA Z ROB. SKLADIŠČEM

vinyl
17,75 m2

P. 17
MATERIALKA

vinyl
07,88 m2

P. 18
SPREJEM ZDRAVIL

vinyl
10,93 m2

OBSTOJEČA OKNA / NOVE
PODOMETNE ROLETE
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Obstoječa vrata Obstoječa vrata

O
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V KORPUSU OPREME
INŠTALACIJSKI STEBRIČEK

TE
6 X 220V

PC

tiskalnik mini računov
tiskalnik signatur
čitalec KZZ
IS POS
podpisna tablica
2D čitalec

V KORPUSU OPREME
INŠTALACIJSKI STEBRIČEK

TE
6 X 220V

PC

tiskalnik mini računov
tiskalnik signatur
čitalec KZZ
IS POS
podpisna tablica
2D čitalec

V KORPUSU OPREME
INŠTALACIJSKI STEBRIČEK

TE
6 X 220V

PC

tiskalnik mini računov
tiskalnik signatur
čitalec KZZ
IS POS
podpisna tablica
2D čitalec

V KORPUSU OPREME
INŠTALACIJSKI STEBRIČEK

TE
6 X 220V

PC

tiskalnik mini računov
tiskalnik signatur
čitalec KZZ
IS POS
podpisna tablica
2D čitalec

defibrilator
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PARAPETNI KANAL

PARAPETNI KANAL

h=1,2m

PARAPETNI KANAL

SCREEN
UTP CAT6
220V
h=120cm

SCREEN
UTP CAT6
220V
h=120cm
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DISPOZICIJA OPREME IN TEHNOLOŠKE
ZAHTEVE
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01 02 03 04

07 08

Jeglič
100x170 cm

OBSTOJEČA
OMARA ZA
NARKOTIKE
55x73x84 cm /
(dxgxv)

HLADILNIK
obstoječ Kirsch
Med 520
76x77x195,5

HLADILNIK
nov Kirsch
Med 520
76x77x195,5

premična
plošča

PROSTOR ZA
DOSTAVO

PROSTOR ZA
DOSTAVO

TEHTNICA

PRITISKVITRINA VITRINA VITRINA

OBVESTILA/
ZLOŽENKE

OBVESTILA/
ZLOŽENKE

SCREEN
UTP CAT6
220V
h=200cm

VITRINA VITRINAVITRINA

KLOP

V 01
80 x 210

V 02
70 x 210

V 
03

60
 x

 2
10

V 
03

60
 x

 2
10

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

OBSTOJEČA OKNA / NOVE
PODOMETNE ROLETE

NOVO ROBOTIZIRANO SKLA
DIŠČ

E

PREGLED NETO POVRŠIN

P.01 VETROLOV    04,49 m2

P.02 OFICINA    43,95 m2

P.03 ADMINISTRATIVNO DELO  08,31 m2

P.04 SVETOVANJE    07,18 m2

P.05 PISARNA VODJE   10,00 m2

P.06 MATERIALKA    50,58 m2

P.07 PROSTOR ZA ODMOR  09,45 m2

P.08 SKLADIŠČE    09,18 m2

P.09 TEHNIČNI PROSTOR   03,29 m2

P.10 GARDEROBA    09,26 m2

P.11 PREDPROSTOR   01,86 m2

P.12 WC     01,45 m2

P.13 ČISTILA     01,31 m2

P.14 MAGISTRALNA RECEPTURA 05,99 m2

P.15 POMIVALNICA    02,72 m2

P.16 MATERIALKA Z ROBOTOM  17,75 m2

P.17 MATERIALKA    07,88 m2

P.18 SPREJEM ZDRAVIL   10,93 m2

P.19 TEHNIČNI PROSTOR 2  04,32 m2

SKUPAJ                         209,90m2

V 02
70 x 210

slepi podboj

05 06

DV
 0

1
70

 x
 2

10

NOTRANJA
ENOTA T.Č.
1,8x0,598x0,717 m
(vxšxg)

DV 01
70 x 210

V 
04

12
0 

x 
21

0

P. 19
TEHNIČNI PROSTOR 2

vinyl
04,32 m2



0,
28

0,
76

1,
39

0,
13

1,
82

0,
76

0,
77

0,
13

0,
79

0,
76

1,
68

0,
13

0,
70

0,
76

1,
65

0,33 5,47 0,20 1,38 2,70 0,13
0,05

0,68
0,83
0,04

0,20

0,34 2,64 0,13 2,64 0,04 0,30

0,
23

0,
24

5,
51

0,
13

2,
07

0,
13

0,
05

0,
88

1,
46

1,
69

0,
47

1,38
0,13

1,20 0,13 3,01 0,13 1,41 0,13 1,49 0,13 2,99

0,
13

1,
25

0,
60

0,
080,
13

1,
20

0,97 1,00 0,60 12,12 0,13 2,99

1,
23

0,
14

1,
72

0,
12

3,
04

0,
20

KOMUNIKACIJSKA
OMARA
GLOBINE 110cm

P. 02
OFICINA

kamen
43,95 m2

P. 03
ADMINISTRATIVNO DELO

vinyl
08,31 m2

P. 01
VETROLOV

kamen
04,49 m2

P. 06
MATERIALKA

vinyl
50,58 m2

P. 04
SVETOVANJE

kamen
07,18 m2

P. 05
PISARNA VODJA

vinyl
10,00 m2

P. 07
PROSTOR ZA ODMOR

vinyl
09,45 m2

P. 08
SKLADIŠČE

vinyl
09,18 m2

P. 09
TEHNIČNI PROSTOR

vinyl
03,29 m2

P. 10
GARDEROBA

vinyl
09,26 m2

P. 11
PREDPROSTOR

vinyl
01,86 m2

P. 12
WC

vinyl
01,45 m2

P. 13
ČISTILA

vinyl
01,31 m2

P. 14
MAGISTRALNA RECEPTURA

vinyl
05,99 m2

P. 15
POMIVALNICA

vinyl
02,72 m2

P. 16
MATERIALKA Z ROB. SKLADIŠČEM

vinyl
17,75 m2

P. 17
MATERIALKA

vinyl
07,88 m2

P. 18
SPREJEM ZDRAVIL

vinyl
10,93 m2

P 0.50
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Obstoječa vrata Obstoječa vrata

O
bstoječa vrata

defibrilator

PARAPETNI KANAL
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PREDELNE STENE IN FINALNI TLAKI
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Jeglič
100x170 cm

PROSTOR ZA
DOSTAVO

PROSTOR ZA
DOSTAVO

TEHTNICA

PRITISK

VITRINA VITRINAVITRINA

V 01
80 x 210

V 02
70 x 210

V 
03

60
 x

 2
10

V 
03

60
 x

 2
10

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

DV 01
70 x 210

OBSTOJEČA OKNA / NOVE
PODOMETNE ROLETE IN POLICE

NOVO ROBOTIZIRANO SKLA
DIŠČ

E

V 02
70 x 210

vinyl - kot npr. enomerni tlak Kahrs Zero sheet
ali enakovredno

kamen - kot npr. Repen debelina 20 mm
obdelava brušen

predpražnik - kot npr. Emco ali enakovredno

LEGENDA TLAKOV:

betonske prane plošče

Nove betonske prane plošče

predpražnik

Obstoječa stena

OBSTOJEČA OKNA / NOVE
PODOMETNE ROLETE IN POLICE

slepi podboj

RF KOTNIK V STIKU KAMNA IN VINYLA

RF KOTNIK V STIKU KAMNA IN VINYLA

V.P. = 85 cm

odprtina
60 x 65 cm

Vinyl po steni do h=1,2m
Vinyl po steni do h=1,2m

NOTRANJA
ENOTA T.Č.
1,8x0,598x0,717 m
(vxšxg)

V 
04

12
0 

x 
21

0

P. 19
TEHNIČNI PROSTOR 2

vinyl
04,32 m2

01 02 03 04

07 08

05 06

DV
 0

1
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 x
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10
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KOMUNIKACIJSKA
OMARA
GLOBINE 110cm

SISTEM KONTROLIRANEGA
VSTOPA

P. 02
OFICINA

kamen
43,95 m2

P. 03
ADMINISTRATIVNO DELO

vinyl
08,31 m2

P. 01
VETROLOV

keramika
04,49 m2

P. 06
MATERIALKA

vinyl
50,58 m2

P. 04
SVETOVANJE

keramika
07,18 m2

P. 05
PISARNA VODJA

vinyl
10,00 m2

P. 07
PROSTOR ZA ODMOR

vinyl
09,45 m2

P. 08
SKLADIŠČE

vinyl
09,18 m2

P. 09
TEHNIČNI PROSTOR

vinyl
03,29 m2

P. 10
GARDEROBA

vinyl
09,26 m2

P. 11
PREDPROSTOR

vinyl
01,86 m2

P. 12
WC

vinyl
01,45 m2

P. 13
ČISTILA

vinyl
01,31 m2

P. 14
MAGISTRALNA RECEPTURA

vinyl
05,99 m2

P. 15
POMIVALNICA

vinyl
02,72 m2

P. 16
MATERIALKA Z ROB. SKLADIŠČEM

vinyl
17,75 m2

P. 17
MATERIALKA

vinyl
07,88 m2

P. 18
SPREJEM ZDRAVIL

vinyl
10,93 m2

P 0.50

P 1.00
P 1.00
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defibrilator
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SPUŠČEN STROP IN RAZSVETLJAVA

NOV ARMSTRONG SPUŠČ
EN STROP

h= 295 cm
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NOV MK SPUŠ
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h= 260 cm
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NOV MK SPUŠČEN STROP

h= 295 cm

LED TRAK V OPREMILED TRAK V OPREMI

NOV MK SPUŠČEN STROP
h= 260 cm
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h= 260 cm
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NOV M
K SPUŠ

ČEN STROP

h= 295 cm

OBSTOJEČA
OMARA ZA
NARKOTIKE
55x73x84 cm /
(dxgxv)

1.
10

3.
00

S1

Trilux Inperla C07 HR19 LED 16W 830 ET IP40+RD PC

Helio Coridor N-S DI 1800 LED 58W 830 IP40 DALI

Helio Multiline 111 C-S DI 450 LED 35W IP40 DALI

S2

S3

Helio Coridor N-S DI 1500 LED 47W 830 IP40 DALIS4

Trilux Amatris C04 HR19 LED 13W 830 ET IP44

S5

Trilux Amatris C04 WR LED 13W 830 ET IP44

Trilux Inperla LP C05 HR22 LED 9,5W 830 ET+DA-M IP54

S6

S7

S8

Trilux Inperla C07 HR19 LED 25W 830 ET IP40+RD PC

LEGENDA SVETIL:

Trilux Valineo M73 PW19 LED 34W 830 ET IP40

S9

MTSI Drop 28 LED 16W 830 IP55
S10

Beghelli 4334 MULTI LENS GL60 LED 3W SE1H Lungaluce
ZS1

Beghelli 4334 MULTI LENS GL60 LED 3W SE1H Largaluce

Beghelli 4320 UP LED EXIT 2,5W SA1H IP40

ZS2

ZS3

Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s
piktogramom smeri izhoda

N-N

NOV ARMSTRONG SPUŠČ
EN STROP

h= 295 cm

NOVO AVTOMATIZIR
ANO SKLA

DIŠČ
E

BREZ SPUŠ
ČENEGA STROPA

N
O

V 
AR

M
ST

R
O

N
G

 S
PU
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EN
 S

TR
O

P

h=
26

0 
cm

NOV ARMSTRONG SPUŠČEN STROP

h=260 cm

NOV ARMSTRONG SPUŠČEN STROP

h=260 cm

N
O

V 
AR

M
ST

R
O

N
G

 S
PU
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EN
 S

TR
O

P

h=
26

0 
cm

S9

S9

ZS1

N-N S9

S9

ZS2

N-N

S9 S9 S9

ZS2

N-N

S9

S9

S9 S9

ZS2

N-N

NOV MK SPUŠČ
EN STROP

h= 295 cm

S1S1

S1S1S6

S6

S6

NOV MK SPUŠ
ČEN STROP

h= 295 cm

NOV MK SPUŠ
ČEN STROP

h= 295 cm

S1 S1 S1 S1 S1 S1S1 S1

S1

S1

S1

S1

S1S1

S8S8 S8

ZS1ZS1

ZS1 ZS1

ZS1

ZS2

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

DALI 3

S3

S5 S5

S5 S5

S5 S5

S5 S5

S5 S5

DALI 4

S4

S5 S5

S5 S5

S7S7

S10

ZS2 ZS2ZS2

ZS3

ZS
3

DALI 1

S2

DALI 1

S2

DALI 1

S2

DALI 1

S2

DALI 2

S2

LED TRAK V OPREMI
VITRINA VITRINA VITRINA

KLOP

LED TRAK V OPREMI LED TRAK V OPREMILED TRAK V OPREMI

LED TRAK V OPREMI

LE
D
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A

K
 V

 O
P

R
E

M
I

LE
D
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A

K
 V

 O
P

R
E

M
I

LED TRAK V OPREMI

LE
D

 TR
A

K
 V

 O
P

R
E

M
I

S9

01 02 03 04

07 08

05 06

DV
 0

1
70

 x
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V 
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0 

x 
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0

P. 19
TEHNIČNI PROSTOR

vinyl
04,32 m2
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Černelčeva cesta 8

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
041 856 950;  e: biro_l@t-2.net

LEKARNA TRNJE

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia

ARHITEKTURA

PZI

investitor:

 A-0459

objekt/lokacija

vodja projekta

odg. projektant  A-0459

vrsta projekta

vrsta načrta

vsebina risbe

datum januar 2023

podpissprememba datum

M = 1:50 07št.lista:

Trdinova ulica 1, 8250 Brežice

104/22

S

104/22

Mojca Zavasnik udiaprojektant  A-0459

PREREZ A-A, B-B

10.0 PODLOŽNI BETON

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN ESTRIH
PE FOLIJA

10.0

VINYL0.2
05.0

+-0.00

+-0.00

+3.83

+3.83

PREREZ A-A

PREREZ B-B

HIDROIZOLACIJA

VINYL0.2
OSTALA SESTAVA
OBSTOJEČA

KAMEN GRANIT KOT NPR.
REPEN

2.0

OSTALA SESTAVA
OBSTOJEČA

BETONSKE PRANE PLOŠČE3.8
AB PLOŠČA10.0

20.0 NOVA POZIDAVA
SIPOREKS h=2,20 m
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

20.0 NOVA POZIDAVA
SIPOREKS h=2,20 m
HIDROIZOLACIJA
h= 50 cm NAD TERENOM
TOPLOTNA IZOLACIJA
STIRODUR
KONTAKTNA FASADA

20.0

OBSTOJEČ BETONSKI
NOSILEC OBLEČEN Z XPS
IZOLACIJO
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

20.0 NOVA POZIDAVA
SIPOREKS h=2,20 m
HIDROIZOLACIJA
h= 50 cm NAD TERENOM
TOPLOTNA IZOLACIJA
STIRODUR
KONTAKTNA FASADA

20.0

BETONSKE PRANE PLOŠČE3.8
AB PLOŠČA10.0

BETONSKE PRANE PLOŠČE3.8
AB PLOŠČA10.0

20.0 NOVA POZIDAVA
SIPOREKS h=2,20 m
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

20.0

HIDROIZOLACIJA
h= 50 cm NAD TERENOM
TOPLOTNA IZOLACIJA
STIRODUR
KONTAKTNA FASADA

OBSTOJEČ BETONSKI
NOSILEC OBLEČEN Z XPS
IZOLACIJO
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

OBSTOJEČ BETONSKI
NOSILEC OBLEČEN Z XPS
IZOLACIJO
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

10.0 PODLOŽNI BETON

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN ESTRIH
PE FOLIJA

08.0

KAMEN2.0
05.0

HIDROIZOLACIJA
10.0 PODLOŽNI BETON

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN ESTRIH
PE FOLIJA

10.0

VINYL0.2
05.0

HIDROIZOLACIJA
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JZ LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
041 856 950;  e: biro_l@t-2.net

LEKARNA TRNJE

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia

ARHITEKTURA

PZI

investitor:

 A-0459

objekt/lokacija

vodja projekta

odg. projektant  A-0459

vrsta projekta

vrsta načrta

vsebina risbe

datum januar 2023

podpissprememba datum

M = 1:50 08št.lista:

Trdinova ulica 1, 8250 Brežice

104/22

S

104/22

Mojca Zavasnik udiaprojektant  A-0459

PREREZ C-C

PREREZ C-C

+-0.00

+3.83

10.0 PODLOŽNI BETON

TOPLOTNA IZOLACIJA

ARMIRAN ESTRIH
PE FOLIJA

10.0

VINYL0.2
05.0

HIDROIZOLACIJA

BETONSKE PRANE PLOŠČE3.8
AB PLOŠČA10.0VINYL0.2

OSTALA SESTAVA
OBSTOJEČA

VINYL0.2
OSTALA SESTAVA
OBSTOJEČA

NI PREDM
ET PO

SEG
A

20.0 NOVA POZIDAVA
SIPOREKS h=1,00 m
TOPLOTNA IZOLACIJA
KAMENA VOLNA
KONTAKTNA FASADA

20.0

VINYL
LEPILO, IZRAVNAVA

0,2cm

G
EB

ER
IT

 V
G

RA
DN

I K
O

TL
IČ

EK

WC

ČISTILA

NAČRT POLAGANJA VINYLA PO STENI

OBSTOJEČA SESTAVA
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JZ LEKARNA BREŽICE
Černelčeva cesta 8

C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA
041 856 950;  e: biro_l@t-2.net

LEKARNA TRNJE

Franc Hočevar udia

Franc Hočevar udia

ARHITEKTURA

PZIinvestitor:

 A-0459

objekt/lokacija

vodja projekta

odg. projektant  A-0459

vrsta projekta

vrsta načrta

vsebina risbe

datum januar 2023

podpissprememba datum

M = 1:200 09št.lista:Trdinova ulica 1, 8250 Brežice

104/22

104/22

Mojca Zavasnik udiaprojektant  A-0459

domofon

el. ključavnica
izolacijsko polnilo izolacijsko polniloizolacijsko polnilo

jedkano steklo jedkano steklo jedkano steklojedkano steklo

FASADA

OBSTOJEČE STANJE FASADE

NOVO STANJE FASADE

TENDA ZA SENČENJE, EL. POGON TENDA ZA SENČENJE, EL. POGON TENDA ZA SENČENJE, EL. POGON

LEKARNA

L E K A R N A

TENDA ZA SENČENJE, EL. POGON -
DEMONTAŽA

TENDA ZA SENČENJE, EL. POGON -
DEMONTAŽA

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA

DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVEDEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE

DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA
L E K A R N A Zunanje enote split sistema

LEKARNA

DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRADEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA

DEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRADEMONTAŽA KOVINSKE OBLOGE STEBRA

DEMONTAŽA NAPISA IN ZNAKA

RUŠITEV KERAMIČNE OBLOGERUŠITEV KERAMIČNE OBLOGE
DEMONTAŽA OBSTOJEČE ZASTEKLITVE

KOVINSKE ŽALUZIJE - DEMONTAŽA KOVINSKE ŽALUZIJE - DEMONTAŽA

L E K A R N A

domofon

el. ključavnicael. ključavnica

VGRADNE ŽALUZIJE, EL. POGONVGRADNE ŽALUZIJE, EL. POGON VGRADNE ŽALUZIJE, EL. POGON VGRADNE ŽALUZIJE, EL. POGON VGRADNE ŽALUZIJE, EL. POGON

O1

O2 O3 O4 O4

O5 O6 O6O7 O8 O9
ZUNANJA
ENOTA

ZUNANJA
ENOTA



2,
10

0,80

2,
10

0,70

2,
10

0,60

2,
10

0,70

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

V1

PODBOJI SUHOMONTAŽNI PO IZBORU PROJEKTANTA kot npr. REMA TELESCOP ali enakovredno

KVALITETNA SATINIRANA RF NASADILA
ODPIRANJE KRILNO

AKUSTIČNA IZOLATIVNOST PO OPISIH

80 x 210cm (svetla mera vrat)

VGRADNA ŠIRINA PODBOJA 12,5 cm

1 kos -  L 2 kosa-  2 x D

V2
70 x 210cm (svetla mera vrat)

12,5 cm

list 10.1

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

PODBOJI LESENI Z ZAOBLJENIMI ROBOVI, r=2mm, POKRIVNE
LETVE š=60mm, BELO LAKIRANI RAL 9010
KVALITETNA SATINIRANA RF NASADILA, RF KLJUKA HOPPE Denver
E1310Z/42KS
KRILA S SREDICO IZ PERFORIANE IVERKE,
CILINDRIČNA SISTEMSKA KLJUČAVNICA - MASTER KLJUČ
OZNAČBE NA VRATIH - PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM
AKUSTIČNA IZOLATIVNOST PO OPISIH

7 kos

DV1 - drsna vrata
70 x 210cm (svetla mera vrat)

12,5 cm

PODBOJ V STENI 12,5 cm

V3
60 x 210cm (svetla mera vrat)

12,5 cm

kontrola pristopa

2 kosa- 1x L, 1x D

V4
120 x 210cm (svetla mera vrat)

12,5 cm
Dvokrilna pohištvena vrata/ odprtina
obdelana z mk

1 kos

POHIŠTVENA VRATA Z ŠARNIRJEM - DVOKRILNA

ROČAJA TIPSKA KOT NPR. RUJZ
ODPIRANJE DVOKRILNO, MATERIAL KRILA IVERAL Z ABS

MAGNETNA PRIPIRA



1,82

2,
20

0,
10

0,
75

3,
05

1,77

2,
19

0,
82

3,
01

1,10

Dvojna avtomatska teleskopska vrata dim. 181x305cm - kaljeno steklo 10mm v minimalnih alu
okvirjih v barvi po izboru projektanta
Vključno z nosilno konstrukcijo vrat.
Maska drsne avtomatike višine 20cm
Oprema vrat: avtomatika drsnih vrat, označbe na steklih.

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

VGRADNA ŠIRINA PODBOJA

1 kos 1 kos

V 01
181 x 305cm, 110x220 svetla mera vrat

V 02

Teleskopska avtomatska vrata, zunanja Teleskopska avtomatska vrata, notranja

181 x 305cm, 110x220 svetla mera vrat

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

V 03
1,10 x 300cm, 95x220 svetla mera vrat + nadsvetloba

NADSVETLOBA

ALU KRILO

NADSVETLOBA

ALU vhodna vrata s prekinjenim termičnim mostom, okvir krila s polnilom, na zunanji strani s
prekrivnim krilom - okvir in krilo poravnana, 3 točkovni sistem zaklepanja, bele barve, kot npr. AJM
Trend ali enakovredno.

2 kosa - 1 L, 1 D

list 10.2



5,44

2,
50

2,26

2,
02

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj les Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, spodnja okna fiksna, zgornja odpiranje na
ventus. Senčila zunanje, vgradne, kovinske, električne žaluzije. Kaseta vgrajena v fasadno izolacijo. Police notranje kamnite
zunanje alu po vzoru obstoječih.

Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. Montaža RAL.

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

VIŠINA PARAPETA

1 kos 1 kos

O1
5,43 x 2,50 m

O2

Vgradne zunanje kovinske električne žaluzije (krpanke)

0,50 m

2,26 x 2,00 m

1,00 m

Vgradne zunanje kovinske električne žaluzije (krpanke)

FIKSNO FIKSNO FIKSNO FIKSNO

FIKSNO

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

list 10.3



2,
02

3,43 2,84

2,
02

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj les Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, spodnja okna fiksna, zgornja odpiranje na
ventus. Senčila zunanje, vgradne, kovinske, električne žaluzije. Kaseta vgrajena v fasadno izolacijo. Police notranje kamnite
zunanje alu po vzoru obstoječih.

Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. Montaža RAL.

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

VIŠINA PARAPETA

1 kos 2 kos

O3
3,42 x 2,00 m

Vgradne zunanje kovinske električne žaluzije (krpanke)

1,0 m

O4
2,84 x 2,00 m

1,00 m

Vgradne zunanje kovinske električne žaluzije (krpanke)

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

list 10.4



2,72

0,
82

1,63

0,
82

1,07

0,
82

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj PVC Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, odpiranje na ventus. Police notranje
kamnite zunanje alu po vzoru obstoječih.

Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. Montaža RAL.

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

VIŠINA PARAPETA

1 kos 2 kos

O5
2,71 x 0,80 m

/

2,20 m

O6
1,63 x 0,80 m

2,20 m

/

O7
1,07 x 0,80 m

2,20 m

/

1 kos

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

list 10.5



2,96

0,
82

1,37

0,
82

0,96 0,07

2,
50

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj PVC Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, odpiranje na ventus. Police notranje
kamnite zunanje alu po vzoru obstoječih.

Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. Montaža RAL.

OZNAKA

DIMENZIJE (cm)

IZVEDBA

ŠT. KOSOV

OPOMBA

VIŠINA PARAPETA

1 kos 1 kos

O8
2,96 x 0,80 m

/

2,20 m

O9
1,37 x 0,80 m

2,20 m

/

O10
0,96 x 2,50 m

0,50 m

/

1 kos

BREŽICE

vse mere obvezno kontrolirati
 na objektu!
kolorit in pripadajoče okovje
vseh sestavnih delov
po potrjenem vzorcu avtorjev!

LEKARNA TRNJE

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M = 1: 50

FIKSNO

FIKSNO

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele
barve) znotraj les Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K,
sredinsko okno s krilnim odpiranjem. Police
notranje kamnite zunanje alu po vzoru
obstoječih.
Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali
enakovredno. Montaža RAL.

list 10.6
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