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PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLJI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki sluzijo vodji
projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter poroCila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar se pri projektiranju ne
uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

izabrazba, identifikacijska Stevilka Franc Hocevar univ.dipl.inz.arh, A-0459

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Nacrt arhitekture in zunanje ureditve

POOBLASCENI INZENIRJI' S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka SOOI, Ik Y

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3/1 Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJINISTVA

ime in priimek, strokovna

izabrazba, identifiacijska Stevilka ANITA ILIC HOZO univ.dipl.inz.str. IZS S-1584

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4/1 Nacrt strojnih instalacij in strojne opreme

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCEN| PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice



KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

PZI PID

po potrebi dodaj vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv naCrta Stevilka nacrta
ARHITEKTURA 104/22
ELEKTROINSTALACIJE 5.01.2023
STROJNE INSTALACIJE SA-59/22

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

Pzi
po potrebi dodaj vrstice

naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice



\ZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA
PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) BIRO-L, s.p.
naslov Cesta na Poljane 18, Ljubljana-Sentvid
odgovorna oseba projektanta Franc Ho¢evar univ.dipl.inZ.arh

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Franc Ho&evar univ.dipl.inZ.arh
identifikaciska Stevilkka A-0459

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoéa kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v éasu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehniéne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehni&nimi smernicami

in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuéeni vsi ustrezni pooblag&eni arhitekti, poobladéeni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znadilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Franc Hogevar univ.dipl.inZ.arh

identifkaciska Stevilkka A-0459

podpis vodje projekta A { ;
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PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI
O GRADNJI

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje LEKARNA TRNJE

naziv gradnje se dolo¢i po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje investicijsko vzdrzevalna dela

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

vrste gradnje [ ] novogradnja - novozgrajen objekt

Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [_] novogradnja - prizidava

[ ] rekonstrukcija

[ ] sprememba namembnosti

[] odstranitev

glavni objekt

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje [] bA

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[] seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska obcina TRNJE
Stevilka katastrske obCine 1298
parc. §t. 1/334
parc. §t.

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIIF

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.

(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve)

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta LEKARNA TRNJE

kratek opis objekta preureditev obstojecega lokala in pripojitev k lekarni

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna Stevilka 1/334




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

katastrska obcina TRNJE

investicijsko

vrsta gradnje N
gradny vzdrzevalna dela

zahtevnost objekta :
manj zahteven
pozarno zahteven objekt ne
objekt z vplivi na okolje ne
klasifikacija po CC-SI 12301

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicnie smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

za&Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaCita pred hrupom v stavbah




0.7 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL

A. TEHNICNO POROCILO
POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
GRAFICNI DEL

B. TEHNICNI PRIKAZI




0.8

TEHNICNO POROCILO

TEHNICNO POROCILO ARHITEKTURA

. SPLOSNE OPOMBE

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je
potrebno upoStevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in
morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to opozoriti
odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanjkljivost
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo
glede tehniCne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni
projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant
arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v
potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin,
njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.



2. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Opis lokacije predvidenega objekta v geografskem smislu

ObstojeCa lokacija investicijsko vzdrzevalnih del se nahaja v pritli¢ju poslovnega
objekta v Brezicah. Objekt ima pritli¢je in dve etazi. Predmet vzdrzevalnih del je desni
trakt pritli¢ja ob obstojedi lekarni. Objekt se nahaja na naslovu Trdinova ulica 1, 8250
BreZice, na parcelni Stevilki 1/334, k.o. Trnje.

Opis konteksta, v katerem bo objekt zgrajen

Nacrtovana investicijsko vzdrzevalna dela se nana$ajo na prostor v pritli¢ju, ob lekarni
in obstoje¢ prostor lekarne. Dela zajemajo preureditev prostorov znotraj obstojece
lekarne in prenovo dodatnih prostorov. Prenova zajema tudi energetsko sanacijo dela
objekta, saj se izvede nova hidroizolacija in toplotna izolacija.

Tipologija predvidene zasnove objekta

Predvidena gradnja predstavlja investicijsko vzdrZevalna dela. Posegi so predvideni
znotraj obmocja lekarne in ne posegajo bistveno v druge dele objekta. Obstojeca
lekarna se razSiri in na novo uredi.

kompozicija, gabariti
Predvidena investicijsko vzdrzevalna dela ne predvidevajo posegov izven obstojecih
prostorov lekarne in dodatnega prostora v pritli¢ju trgovsko poslovnega centra.

arhitekturne znacilnosti

Glavni vhod v lekarno se pomakne iz linije fasade v notranjost prostora. S tem
posegom stranke pridobijo nadstreSek. Vhod v lekamno za stranke pozicijsko ostaja
nespremenjen, opremi pa se z avtomatskimi vrati za lazji dostop. Vhod za dostavo
zdravil in medicinskih pripomockov ostaja nespremenjen, uvede pa se dodaten vhod
za osebje, ki zagotavlja nemoten dostop zaposlenim v sluzbo, v ¢asu dostave zdravil.

razporeditev programov

Program je v celoti namenjen opravljanju lekarnike dejavnosti. Prostori so razvrséeni
glede na namembnost. Prostori namenjeni strankam so vetrolov, oficina in prostor za
svetovanije, ki so v novi zasnovi vsi vegjih kvadratur, kot v obstoje¢em stanju. V prostor
za svetovanje je umeSCena tudi tehtnica, naprava za merjenje pritiska in defibrilator.
Na levi strani izdajnega pulta je prostor za administrativno delo, na desni strani pa
pisarna vodje lekarne. V zalednih prostorih se nahaja materialka, pomivalnica,
magistralna receptura, skladisCe, prostor za pocitek, tehniéni prostor, info prostor,
garderoba, wc, dCistila in sprejem zdravil. V materialki je predvideno novo
avtomatizirano skladisce.

opis oblikovne podobe objekta

Oblikovno podobo objekta prenova minimalno spreminja. Predviden je nov fasadni
ovoj in zamenjava starega stavbnega pohistva. Obstojeca okna v oficini so novejSega
datuma, narejena v leseno alu izvedbi. Ta sklop oken ostane, ostalo stavbno pohistvo
se v celoti menja. Na zadnji fasadi se okenska polnila nadomestijo z energetsko
ugodnjeSo pozidavo in izolacijo. Zunanje oznaCitve se menjajo zaradi dotrajanosti,
lokacijsko pa ostajajo nespremenjene. Zamenja se tudi tende na glavni fasadi.



3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

opis namembnosti objekta
Objekt bo namenjen opravljanju lekamiSke dejavnosti.

opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etazah
V lekarni se skladno z 9.¢lenom pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniSke dejavnosti
(U.l. RS 28/18,71/18,5/20) zvrstijo naslednii prostori:

1.prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomockov, izdelkov za podporo
zdravljenja in ohranitev zdravja — sprejem zdravil

2.prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomockov, izdelkov za podporo zdravljenja
in ohranitev zdravja - oficina

3.prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomockov, izdelkov za podporo
zdravljenja in ohranitev zdravja — materialko

4 prostor za pripravo magistralnih zdravil — magistralno recepturo

5.prostor za CiSCenje pribora in ovojnine — pomivalnica

6.prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta — svetovanje

7.prostor za opravljanje strokovno-administrativnih nalog — pisarna vodje in prostor za
administrativno delo

8.prostor sanitarij in garderobo

9.prostor za odmor

Poleg zgoraj navedenih prostorov je v lekarni Se tehniéni in info prostor, ter prostor za
Cistila.

Opis komunikacij, dostopov in vhodov v objekt:
V lekarno se dostopa preko treh vhodov in sicer:

1.glavni vhod za stranke na JZ strani
2.vhod za dostavo zdravil na SV strani
3.vhod za zaposlene na SV

opis zunanje ureditve in prometne ureditve (dovozi, dostopi, mirujoci promet).
V/ zunanjo ureditev se ne posega bistveno, na novo se uredi dotrajan tlak na J in JZ
strani. Zaradi energetske sanacije se odstrani pas okoli fasade, ki se na novo tlakuje z
betonskimi tlakovci po vzoru obstojecih.



4. TEHNICNE ZNACILNOSTI NACRTOVANE GRADNJE
4.1. GRADBENE IZVEDBE

Prenova lekarne je predvidena v obstojeCih prostorih obstojeCe lekarne in dodatnem
prostoru desno od lekarne. V asu prenove bo lekarna zaprta. Glede na to, da je
predviden okvir del investicijsko vzdrzevalna del, niso predvideni vecji gradbeni
posegi. Predvidena je sanacija tlakov okoli lekarne in odkop zemljine za napravo
hidroizolacije.

4.2. OBRTNISKE IZVEDBE

4.2.2 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN IN STROPOV

Vse predelne stene v objektu so suhomontaZne — sistem dvoslojnih mavéno-viaknenih
ploS¢ na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno). Prostor med
elementi podkonstrukcije je zapolnjen z zvo¢no izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol
DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v neposrednem stiku z vodo (tusi, umivalniki),
je obvezna uporaba vodoodpornih mavéno-vlaknenih ploS¢ (kot. npr Wedi ali
enakovredno).

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih
elementov (umivalniki, wc-ji,...), obvezna predhodna montaza tipskih kovinskih
ojacitvenih elementov!!! Vsi umivalniki, wc Skoljke in pisoarji v objektu so konzolne
izvedbe.

Vsi spusCeni stropovi so izvedeni z enoslojnimi mavéno-viaknenimi plos¢ami deb.
12,5mm, na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali enakovredno), Armstrong
plo¢ami v oficini pa z akusti¢nimi enoslojnimi mavéno-viaknenimi ploséami.

Na SV in J fasadi je predvidena nova pozidava zunanje stene z siporex zidaki debeline
20 cm.

4.2.3. OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Stavbno pohistvo se skoraj v celoti menja, razen linije oken v obstojeCi oficini — glej
nacrt. Vgradijo se lesena okna z alu zunanjo zas¢ito. Steklo je troslojen termopan.
Zunanja barva je bela, notranja je natur les obdelava. Okna naj po videzu sledijo
obstojeéim oknom v oficini. Predviden je toplotno izoliran sistem za okna (npr.:Super
Insulation - TTS) s 75 mm osnovne gradbene globine in karakteristiCnimi lastnostmi
konstrukcije iz stebrov in pre¢k s 50 mm vidne Sirine na zunanji strani. Okenska krila
so izvedena kot integrirani sistem (»blok« konstrukcija), krila so name$Cena za
naleznim tesnilom na podboju. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi
elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogocajo kontrolirano razporeditev lepila.
Spoji so na stikih opremljeni $e s posebnimi tesnilnimi elementi 0z. z ustreznim
kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno
elastiénim tesnilnim materialom v podrocju stiénih tesnilnih elementov labirintne oblike.
Da se zagotovi nemoteno prezradevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti
posebne sistemske podlozke.

ZakljuCki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaze -
znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Zunanje Zzaluzije (pred



dolo€enimi pozicijami) so na elektromotorni pogon, pravtako tudi zunanje tende na JZ
strani. Zunanje police in zakljucki so v ALU izvedbi, notranje police so kamnite.

Vhod za stranke ima avtomatska zunanja in notranja vrata. Zunanja vrata so
termoizolacijska.

Podrobnejsi opis glede tipa in opreme posameznih oken/vrat, je razviden iz sheme
oken, vrat.

4.2.4. OPIS FINALNIH OBDELAV

ZUNANJOST

Na zunanjost objekta prenova posega predvsem v obliki energetske sanacije, z novo
izolacijo in fasado. Predvidena izolacija je do viSine 50 cm stirodur debeline 20 cm,
nad vidino 50 cm pa kamena volna debeline 20 cm. Zakljuéni sloj in barva po izboru
projektanta in investitorja na podlagi vzorcev.

Tlak pred vhodom za stranke in okoli objekta sledi obstojeCemu tlaku — betonskim
pranim plos¢am. Za toCne pozicije se gleda nadrte.

NOTRANJOST

Spus€eni stropovi so izvedeni po sistemu suhomontaznega spudéenega stropa na
kovinski podkonstrukciji. Finalni sloj predstavlja mavéno-vlaknena plos¢a deb. 12,5mm
(npr. Farmacell ali enakovredno), Armstrong plo3¢a ali akusti¢na plos¢a. Vsi stiki so
finalno kitani in barvani. V spusCenih stropovih je predvidena montaza svetil in
posameznih revizijskih odprtin, za potrebe servisiranja elektro in strojnih inStalacij, ki
se nahajajo nad spus&enim stropom.

Predelne stene, izvedene z maveno-vlaknenimi plos¢ami bodo kitane, brudene in
barvane z belo lateks barvo ter premazane z zidnim polmat lakom. Prav tako bodo
obdelane AB stene (obstojee) in opecne (obstojeCe). Stene v sanitarijah bodo
oblozene z vinilom — glej prereze.

Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks barvo (npr.
Helios Spektra latex mat ali enakovredno).

Obdelave finalnih tlakov

Oficina z vetrolovom in svetovanje bodo izvedeni v kamnu kot npr. Repen ali
enakovredno debeline 2 cm.

Spremljajodi prostori bodo izvedeni v vinylu (kot npr. KAHRS ZERO), v skupni debelini
2mm,

Po celotni povrSini vetrolova ob glavnem vhodu je predvidena montaza ALU lamelnega
predpraznika (npr. EMCO ali podobno). Vrhnji nivo predpraznika mora biti poravnan z
visino finalnega tlaka v vhodni avli. ToCen tip in barvo predpraznika doloci in potrdi
odg. proj. Arh.



5. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

5.1 HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

OBSTOJECA LEKARNA

OFICINA, VETROLOV

kamen 2,0cm
lepilo in izravnalna masa

obstoje¢a sestava

OSTALI PROSTORI

Vinyl 0,2 cm
Lepilo in izravnalna masa

ObstojeCa sestava

DODATEN PROSTOR

SVETOVANJE

kamen 2,0cm
lepilo in izravnalna masa

mikroarmirani cem. estrih 5,0cm
PE folija

toplotna izolacija 8,0cm
hidroizolacija

podloZni beton 10,0 cm

OSTALI PROSTORI

vinyl 0,2cm
lepilo in izravnalna masa

mikroarmirani cem. Estrih 5,0cm
PE folija

toplotna izolacija 10,0 cm
hidoizolacija

podlozni beton 10,0 cm

5.2 VERTIKALNE KONSTRUKCIJE

FASADA, h=50 cm in ve¢

kontaktna fasada
toplotna izolacija kamena volna 20,0 cm
siporex nova pozidava 20,0 cm

FASADA, h= od temelja do 50 cm

kontaktna fasada

toplotna izolacija stirodur 20,0 cm
hidroizolacija

siporex nova pozidava 20,0 cm



5.3 NOTRANJE NENOSILNE PREDELNE STENE

Vise predelne stene v objektu so suhomontazne — sistem dvoslojnih mav¢no-
vlaknenih ploS¢ na kovinski podkonstrukciji (kot npr. Farmacell ali
enakovredno). Prostor med elementi podkonstrukcije je zapolnjen z zvocno
izolacijo iz kamene volne (npr. Tervol DP5 ali enakovredno). Na stenah, ki so v
neposrednem stiku z vodo (tusi, umivalniki), je obvezna uporaba vodoodpornih
maveéno-viaknenih plod¢ (kot. npr Wedi ali enakovredno).

Povsod kijer je predvidena montaza konzolnih sanitarnih elementov, je potrebno
v podkonstrukcijo obvezno montirati dodatne tipske kovinske ojacitve!!!

Finalne obdelave povrsin v posameznih prostorih so razvidne iz naérta notranje
opreme - razviti nacrti posameznih prostorov!!!

Vse stene in stropovi, ki so finalno barvani, moraji biti barvani z mat lateks
barvo (npr. Helios Spekira latex mat ali enakovredno).

6. TABELA PROSTOROV, POVRSIN IN ZAKLJUCNIH OBDELAV

ozn. ime prostora povrsina finalna obdelava
P.01 VETROLOV 04,49 m? kamen/predpraznik
P.02 OFICINA 43,95 m? kamen
P.03 ADMINISTRATIVNO DELO 08,31 m? vinyl
P.04 SVETOVANJE 07,18 m? kamen
P.05 PISARNA VODJE 10,00 m? vinyl
P.06 MATERIALKA 50,58 m? vinyl
P.07 PROSTOR ZA ODMOR 09,45 m? vinyl
P.08  SKLADISCE 09,18 m? vinyl
P.09  TEHNICNI PROSTOR 03,29 m? vinyl
P.10 GARDEROBA 09,26 m? vinyl
P.11 PREDPROSTOR 01,86 m? vinyl
P.12 wC 01,45 m? vinyl
P.13  CISTILA 01,31 m? vinyl
P.14 MAG. RECEPTURA 05,99 m? vinyl
P.15 POMIVALNICA 02,72 m? vinyl
P.16 MATERIALKA ROBOT 17,75 m? vinyl
P.17 MATERIALKA 07,88 m? vinyl
P.18 SPREJEM ZDRAVIL 10,93 m? vinyl
P.19 TEHNICNI PROSTOR 2 04,32 m? vinyl
LEKARNA skupaj 209,90 m?

NETO POVRSINA LEKARNE 209,90 m?
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narocnik:
LEKARNA BREZICE, CERNELCEVA CESTA 6, BREZICE

objekt:
OBNOVA LEKARNE TRNJE, TRDINOVA ULICA 1, BREZICE

vsebina:
POPIS GO DEL FAZA PZI
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STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE
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SLIKOPLESKARSKA DELA

OBRTNISKA DELA SKUPAJ:

RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 5%

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
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V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane
in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi
transporti in prenosi, osnovnim in pomoznim materialom

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokon¢anje dela,
mora ponudnik izvedbo le tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno
zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.

Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z
nacrtom. Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in
popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti
odgovornega projektanta arhitekture.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no
pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov.
Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

V sklop izvajaléeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih
pred izvedbo glede tehnicne pravilnosti, zahtevane kakovosti in
izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali
izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita
odgovorni projektant arhitekture in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti
projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in
nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov,
okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred
izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor.
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GRADBENA DELA

poz.

opis dela oz.dobave

ME

koli¢ina

cenalenoto

skupaj

A1

PREDDELA IN ZAKLJUCNA DELA

Zavarovanje in ureditev gradbia v Casu gradnje, skladno z
varnostnim nacrtom

kpl

1,00

Za&¢ita povrSin ki niso predmet prenove, v asu adaptacije: tlaki,
stene, stropovi, zasteklitve... z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in
odvozom na stalno deponijo, s placilom takse. Ocena

m2

100,00

Vsi pomicni in nepomiéni delovni odri, potrebni za vsa gradbena in
obrtniska dela, za vse Cas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi
prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Neto
povrsina prostorov cca 210m2

kpl

1,00

Fasadni odri, potrebni za vsa gradbena in obrtniSka dela, za vse ¢as
gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiraniji in
ponovnimi postavitvami odrov. Bruto povrSina posegov na fasadi cca
190m2. Obdelava fasadnih povrsin do vi§ine 4m nad terenom.

kpl

1,00

Izdelava kompletne PID dokumentacije izvedenih del, po vrisanih
spremembah v nacrtih PZI ki jih pripravi izvajalec.

kpl

1,00

PREDDELA IN ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ

poz.

opis dela oz.dobave

ME

koli¢ina

cenalenoto

skupaj

A2

RUSITVE IN ODSTRANITVE

Vse rusitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse
transporte, nakladanja in razkladanja in placilo takse v deponiji.

Pri izvajanju rusitev je treba upostevati vsa zakonska dolocila s
podro¢ja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu, zakon o varstvu pred pozarom in zakon o
varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Obvezno je locevanje vgrajenih materialov.

Dela se izvaja med obstojecimi komunalnimi vodi in temelji, ob
obstojecih objektih.

Posegi izven objekta

odstranitev dela zunanjega tlaka:
- finalni tlak keramiéne ploSCice
- 15cm betonska podlaga

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2

26,00

1b

odstranitev dela zunanjega tlaka:
- finalni tlak prane plo3ce

- 15cm betonska podlaga

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2

60,00

1c

odstranitev dela zunanjega tlaka na obmodju izvedbe HI in Tl na
temelje in podstavek fasade:

- 15cm betonski tlak

OP: robniki se ne odstranjujejo

m2

36,00

1d

odstranitev posameznih poSkodovanih cestnih robnikov, vkljuéno s
temeljem, ob posegih v tlakih. Ocena

m1

25,00

Odstranitev stavbnega pohistva, oblog, zasteklitev..., z vsemi okvirji,
slepimi  okvirji, podkonstrukcijo, maskami, policami, obrobami,
sencili...

1a

vrata velikosti do 3m2

kos

9,00

1b

vrata velikosti 3-5m2

kos

2,00

1c

lesene stene z vrati in nadsvetlobo

m2

29,00

1d

fasadne zasteklitve in vrata

m2

86,00

1e

steklena stena z avtomatskimi vrati

m2

14,00

Odstranitev kovinskih elementov in opreme, z vso podkonstrukcijo in
sidrnim materialom

3a

tende

m1

16,00

3b

kovinske obloge stebrov s 5cm Tl

m2

20,00

3c

oznacbe lekarne

kpl

3,00
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4  RuSenje zidanih sten, povecanje obstojecih odprtin in naprava novih
odprtin, z ometi, vsemi zidnimi vezmi in prekladami
2a parapeti zasteklitev, v debelini nad 20cm m3 1,00
2b  preboj za vrata 110/300cm, v steni deb nad 20cm. kpl 1,00
2¢ predelne stene debeline do 20cm m2 86,00
3 RuSenje AB konstrukcij in naprava prebojev, z odrezom betona.
3a ruSenje raznih manjSih AB elementov m3 1,00
4  Odstranitev suhomontaznih sten in oblog, povecanje obstojecih
odprtin in naprava novih odprtin, z ometi oziroma keramiénimi in
drugimi oblogami, z vso podkosntrukcijo in sloji izolacij ter vgradnimi
elementi.
4a suhomontazne stene debeline do 20cm m2 102,00
4b  obloge sten in slopov m2 10,00
4c raster strop s podkonstrukcijo in vgrajenimi elementi, viSinskimi m2 116,00
preskoki
4d strop iz mavenokartonskih ploS¢ s podkonstrukcijo in vgrajenimi m2 31,00
elementi, viSinskimi preskoki
5  Odstranitve tlakov in podlog tlakov, z vsemi robnimi in vgrajenimi
elementi in nizkostensko obrobo
5a finalni tlak vinil/PVC, vkljucno z nizkostensko obrobo m2 109,00
5b finalni tlak kerami¢ne ploScice, vkljucno z nizkostensko obrobo m2 6,00
5c¢  finalni tlak kamen, vkljucno z nizkostensko obrobo m2 20,00
5d lokalne odstranitve poskodovanih podlog tlaka in ob rusitvi elementov: m2 15,00
armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15cm
5e kompletna sestava tlaka do podloZnega betona: m2 75,00
armiran betonski estrih in sloji izolacij, skupne debeline do 15¢cm
6  Odstranitev stenskih oblog, polic...
6a stenska keramika z lepilom m2 66,00
6b notranje kamnite police globine do 30cm, s podkonstrukcijo m2 23,00
6c  kerami¢na obloga cokla objekta z lepilom m2 22,00
7  Zbijanje ometov, do zrave podlage, s pranjem povrSine. Ocena
7a poskodovani ometi in ometi ob rusiitvah in odstranitvah. Ocena m2 50,00
8  Odstranitev elementov instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo
vseh vgrajenih elementov in razvodov.
8a elementi strojnih instalacij in opreme kpl 1,00
8b elementi elektro instalacij in opreme kpl 1,00
9  Odstranitev pomi¢ne in vgrajene opreme, z vsemi podkonstruckijami kpl 1,00
in vgarjenimi elementi, po dogovoru z naro&nikom
10 Naprava vrtin za sidranje novih konstrukcij po projektu GK.
10a vrtine v opecnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitem z kos 20,00
ekspanzijsko malto
10b vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitem z kos 20,00
ekspanzijsko malto
11 Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in
sidranje novih konstrukcij, v obstojeCih konstrukcijah, z zazidavo,
obbetoniranjem, zalitem oz. zametavanjem le teh po vgradnji
instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojacitvami,
glede na presek prehoda. Vse prehode izvesti po projektu instalacij.
Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti
soglasje projektanta gradbenih konstrukcij. Ocena
11a utori v zidanih stenah preseka do 5/10cm m1 100,00
11b utori v zidanih stenah preseka do 10/15¢cm m1 25,00
11c preboji v zidanih konstrukcijah debelin do 20cm, presekov do kos 5,00
20x20cm
11d utori v estrihih, preseka do 10x5cm m1 20,00
12 Razne dodatne rusitve in odstranitve, po potrditi naroénika v GD.
12a NK ur 15,00
12b PK ur 10,00
12¢c KV ur 5,00

RUSITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ:
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poz.

opis dela oz.dobave

ME kolicina

cenalenoto

skupaj

A3

ZEMELJSKA DELA

Dela se izvaja med obstojecimi komunalnimi vodi in temelji, ob
obstojecih objektih.

Izkop ob objektu za izvedbo vertikalne HI in Tl na temelj in cokel
objekta, v globini do 1m, v zemljini Ill. Ktg in nasutjih, z odvozom
izkopanega materiala na stalno deponijo, s placilom takse v deponiji.

m3 50,00

Dobava in vgradnja gramoznega tampona 0-32, z utrjevanjem v
plasteh

m3 50,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

poz.

opis dela oz.dobave

ME koli¢ina

cenalenoto

skupaj

A4

ARMIRANO BETONSKA DELA

Krpanje osbtojeega podloznega betona - popravila ob rusitvah,
kvalitete C12/15

m3 025

Izvedba AB zidnih vezi novih pozidav, z vsem potrebnim sidranjem

2a

beton C25/3, preseka do 0,08m3/m1

m3 020

2b

opaz

m2 4,00

2c

armatura

kg 20,00

ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ:

poz.

opis dela oz.dobave

ME kolicina

cenalenoto

skupaj

A6

ZIDARSKA DELA

Zidanje sten in pozidave elementov z modularno opeko z ustrezno

malto, z vsemi potrebnimi sidran;i

pozidave v debelini do 20cm z ustrezno malto

m2 85,00

Dobava in naprava ometov. Obrizg, grobi in fini omet 0z strojni omet, z
vsemi vogalniki in zakljucki

2a

omet novih pozidav

m2 85,00

2b

popravila ometov ob rusitvah. Ocena

m2 50,00

Naprava hidroizolacij in talnih toplotnih izolacij, skupaj z zas€ito le teh,
z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zakljuckov, potrebnih zaokroznic,
vse za gotove izvedene HI po tehniénih opisih in pravilih stroke. Ob
prebojih HI je uporabiti ustrezen premaz, na stikih AB elementov je
uporabiti sistemsko resitev cementne hidroizolacije. Stiki s zaklju€nimi
ploCevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!

3a

talna HI

m2 76,00

izravnava in ¢iS¢enje povrsin

hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno

spodniji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarjen

zgorniji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno
navarjen na spodnji sloj

vertikalna HI na temelj in cokle objekta

m2 50,00

izravnava in ¢iSCenje povrsin

hladen bitumenski premaz kot npr IBIZOL HS, ali enakovredno

spodniji sloj: npr. Izotekt P4 plus (SIST DIN18195-1 do 10), tockovno
navarjen

zgorniji sloj npr. Izotekt P5 plus (SIST DIN18195-1 do 10), polno
navarjen na spodnji sloj

20cm XPS TI

za&¢ita Tl pod nivojem terena - gumbasta membrana iz HDPE

Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z
vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi.

Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju.

Finalni tlaki zajeti lo¢eno, razen v sestavah kjer je to navedeno
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V ceni je zajeti tudi robne trakove v visini estriha, ekspandirani
polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje
PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V
ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih,
kje obstaja moznost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom
iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelasticnim PUR
kitom.

4a sestava tlaka na terenu m2 75,00
- 10cm TIEPS
- PEfolija
- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120
ali enakovredno
4b  krpanje obstojecih podlog tlaka na terenu, v debelini in sestavah kot
obstojece
- 10cm TIEPS
- PEfolija
- 5cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202),
mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120
ali enakovredno
4b1 lokalna popravila m2 15,00
4b1 linijska popravila m1 20,00
4c nivelacija obstojeCih estrihov, v debelini do 10mm. Ocena m2 10,00
4d nivelacija obstojeCih estrihov, v debelini do 20mm. Ocena m2 5,00
5  Permanentno redno ¢iSCenje in finalno Cicenje objekta po konCanju kpl 1,00
vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto povrSina prostorov 210m2.
6  Dobava in vgradnja cevi, za8€itnic cevi...Ocena
6a PP oddu$na cev fi7dmm m1 5,00
6b  INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu, predvidomaL m1 25,00
profil 25/25mm
7 Zunanja tlaki. Dobava in vgardnja materialov in elementov zunanjih
tlakov, v kompletnih sestavah, z niveliranjem na obstojeCe viSine
objekta, robnikov in sti¢nih povrsin.
7a prane plosce m2 121,00
dopolnitev, niveliranje in utrditev nasutja
- 15cm AB plo¢a C25/30
- prane plos&e po izboru projektanta, s fugiranjem stikov
7b  nadomestitev posameznih odstarnjenih cestnih robnikov, vkljuéno s m1 25,00
temeljem in fugiranjem, ob posegih v tlakih. Ocena
8  Zidarska pomo¢ pri obrtniskih in instalacijskin delih, po potrditi
narocnika v GD.
8a NK ur 20,00
8b PK ur 10,00
8¢ KV ur 5,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ:
poz. opis dela oz.dobave ME kolicina  cenalenoto skupaj
A7 FASADA
1 Naprava kompletne sestave tanskoslojne fasadne obloge. Fasadna

obloga v obmogju pritli¢ja, do montazne fasade nadstropja oz
previsnega dela objekta/nadstreska, po detajlu

Sistemska reSitev proizvajalca fasadne obloge, z vsemi potrebnimi
sloji, sidranjem in leplienjem izolacije v podlago glede na zahteve
proizvajalca, z upoStevanjem klimatske cone, veternih pogojev, visine

V'se vogale je potrebno izvesti z ustreznimi ojacitvenimi kotniki.

Vsa stikovanja toplotnih izolacij z ostalimi robnimi konstrukcijami
(napus¢i, obloge, profili) je potrebno izvesti z ekspanzijskim trakom in
ga ustrezno zatesniti s trajnoelasti¢nim kitom.
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Izvajalec mora v ceni zajeti vse potrebne dodatke in ukrepe zaradi
vremenskih pogojev (zasCita fasade ...)

OP: Vse izolacijske plo3e s stopniCastim preklopom

1a obloga fasade m2 102,00
- 20cm mineralna volna, kot npr URSA FDP 2, AD=max.0.035W/mK
- osnhovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mreZico
- 0,5¢cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po
izboru projektanta
1b obdelave Spalet, globine do 25¢cm m1 85,00
1c  podloga okenske police, XPS 5cm, v globini do 25¢cm. m1 40,00
1d obdelava cokla, na XPS izolacijo m2 25,00
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s strukturno mreZico
- 0,5¢cm tankoslojni paroprepustni fasadni omet v barvi in strukturi po
izboru projektanta
2  Slikopleskarska obdelava obstojeCega previsnega dela fasade, z m2 28,00
ustrezno pripravo podlage: pranje, primer, glajenje, 2x slikane s
fasadno barvo v tonu po izboru projektanta.
3 Zakljuéna obroba fasade. |zdelava, dobava in montaza zakljucne m1 34,00
obrobe fasadne obloge proti montazni betonski fasadni oblogi
nadstropja. PloCevina alu deb 1mm, barvana v RALu po izboru
projektanta, z vso potrebno podksontrukcijo, tesnjenjem in odkapom.
RS do 45cm.
FASADA SKUPAJ:
B  OBRTNISKA DELA
poz. opis dela oz.dobave ME kolicina  cenalenoto skupaj
B1 STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE
1 Dobava in vgradnja stavbnega pohistva.
V ceni je zajeti vse potrebne slepe okvirje, maske, obrobe,
podkonstrukcije, okovja, tesnila, kljuke, sencila po izboru projektanta
in kljuavnice, vse za gotove vgrajene finalno obdelane elemente. Vse
obdelave po izboru projektanta. Glej sheme.
Izvajalec pred izdelavo elementov pripravi delavnisko dokumentacijo
in vzorec obdelav in pridobi pisno potrditev projektanta.
1a fasadne zasteklitve
Izdelava, dobava in montaza stavbnega pohistva Alu/les. Barva alu in
lesenih elementov v barvi v RALu po izboru projektanta. Zakljucki na
gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni,
zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL
montaze). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in
montaza, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje,
zapiralno okovje ter material za vse zakljucke. lzvajalec mora vse
mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehniéno
dokumentacijo in delavniske risbe v skladu z dogovorom s
projektantom.
Uw max=0,9W/m2K
Zasteklitev troslojno steklo.
Zunanje police alu deb 2mm v barvi po izboru projektanta, RS do
30cm
Notranje police kamnite, zajete loCeno.
zunanje alu zaluzije z vodili na elektro pogon, kaseta vgrajena v
fasadno oblogo.
1a1 O1 kos 1,00
dim 544/250cm
8 polj:

4 spodnja fiksna polja
4 zgornja polja odpiranje na ventus z rocico
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zunanje zaluzije

1a2

02

kos

1,00

dim 226/250cm

2 polji:
1 spodnije fiksno polje
1 zgornje polje odpiranje na ventus z rocico

zunanje Zaluzije

1a3

03

kos

1,00

dim 342/220cm

4 polja:
2 spodniji fiksni polji
2 zgorniji polji odpiranje na ventus z ro¢ico

zunanje zaluzije

1a4

04

kos

2,00

dim 284/220cm

4 polja:
2 spodnii fiksni polji
2 zgornii polji odpiranje na ventus z ro€ico

zunanje zaluzije

1a5

05

kos

1,00

dim 271/80cm

2 polji odpiranje na ventus z roico

1a6

06

kos

2,00

dim 163/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ro€ico

1a7

07

kos

1,00

dim 107/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ro€ico

1a8

08

kos

1,00

dim 296/80cm

2 polji odpiranje na ventus z roico

1a9

09

kos

1,00

dim 137/80cm

1 polje odpiranje na ventus z ro€ico

1a10 010

kos

1,00

dim 96/250cm

3 polja:
2 fiksni polji
1 polje krilno odpiranje

1a11 obstojece okno

kos

1,00

dim 290/250cm

CiSCenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil.

nove zunanje zaluzije

1a12 obstojece okno

kos

1,00

dim 540/250cm

CiSCenje stekel in profilov, po potrebi menjava tesnil.

nove zunanje zaluzije

1b

vetrolov

Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom prasno barvani

v RAL-u po izboru projektanta

Zasteklitev zunanjih elementov termoizolacijsko varnostno steklo, Uw

max=0,9W/m2K

Zasteklitev notranjih elementov kaljeno steklo 10mm

Steklene povrsine opremljene z opozorilnimi dekorativnimi folijami po

predlogi projektanta

Maske visine 20cm

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah
montaZze - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

Vrata opremljena z vso pripadajoo avtomatiko, varnostnim sistemom,

zaklepanjem, s prikiopom na CNS.
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V ceni je zajeti vso potrebno nosilno konstrukcijo, po detajlu
dobavitelja.

1b1

V01 zunanja vetrolovna avtomatska vrata kpl

1,00

element dim 181/305cm
dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm
nadsvetloba 181/75cm

1b2

V02 notranja vetrolovna avtomatska vrata kpl

1,00

element dim 181/305cm
dvokrilna teleskopska drsna vrata 110/220cm
nadsvetloba 181/75¢cm

1c

Protiviomna vhodna vrata, praSno barvani v RAL-u po izboru
projektanta.

Samonosni alu okvirji s prekinjenim toplotnim mostom. Polnila iz alu
izolativenga protiviomenaga panela. Krilo in podboj poravnana.

Zakljucki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah
montaZe - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

1c1

V03 kos

1,00

dim 110/300cm - vrata z nadsvetlobo

krilo 95/220cm
nadsvetioba 110/82cm

elektri¢no odpiranje/domofon

1d

notranja vrata

- podboj kovinski kot npr REMA TELESCOP, barvano s strukturno
barvo v RALu po izboru projektanta, robovi zaobljeni r=2mm.

- krila obloZena perforirana iverica , barvano s strukturno barvo v
RALu po izboru projektanta

- vratna krila s kvalitetnim inox okovjem

- akusti¢na izolativnost po opisih

- cilindri¢na sistemska kljuéavnica

- kljuka npr. HOPPE

- oznacbe na vratih po projektu

podane svetlke mere vrat

1d1

V1 kos

1,00

80/210cm

kontrola pristopa

1d2

V2 kos

2,00

70/210cm

1d3

V3 kos

2,00

60/210cm

1d4

DV1 kos

1,00

70/210cm

drsna vrata, odpiranje v Knauf steno, z vgradno kaseto

1e

lesena notranja vrata

1el

V4 kos

1,00

120/210cm

dvokrilna pohiStvena vrata, s Sarnirjem, magnetna pripira, iveral po
izboru projektanta z ABS nalimki.

Dobava in montaza zunanjih tend za sencenje, na elektro pogon, z kos
vso pripadajoo kosntrukcijo, masko, avtomatiko, avtomatskim
zapiranjem v primeru vetra. Tkanina po izboru projektanta.

3,00

Tende dolZine cca 540cm, globine cca 200cm.

STAVBNO POHISTVO IN ZASTEKLITVE SKUPAJ:

poz.

opis dela oz.dobave ME koli¢ina

cenalenoto

skupaj

B2

SUHOMONTAZNA DELA

Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali
enakovredno, iz suhomontaznih plo$¢ na kovinski podkonstrukciji. V
ceni je zajeti vse izreze, bandaziranje in 1x glajenje stikov. Slikanje
zajeto pri slikopleskarskih delih.
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1a mavcnokartonske stene kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna
obloga iz mavénokartonskih ploS¢ na tipski podkonstrukciji, vmes
akustiCna izolacija kamen volna. Podkonstrkcija ojacana glede na
viSino stene. V ceni je zajeti vse ojacitve za vgradne elemente. Strop
betonski rebrasti, vrh sten prilagoditi geometriji reber stropa.

1a1 12,5cm stene z obojestransko oblogo iz obicajnih mavénokartonskih m2 162,00
plos¢

1a2 12,5cm  stene z  obojestransko oblogo iz  impregniranih m2 23,00
mavenokartonskih plosé

1a3 12,5cm stene z  enostransko  oblogo iz  impregniranih m2 63,00
mavcnokartonskih  ploS¢ in enostransko oblogo iz obicajnih
mavenokartonskih plos¢

1a3 15cm instalacijska stena z enostransko oblogo iz impregniranih m2 12,00
mavcnokartonskih plosé

1b mavcnokartonske obloge kot npr. Knauf. Enostranska obloga iz
mavcénokartonskih ploS¢ na tipski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse
ojacitve za vgradne elemente.

1b1 obloge stebrov: m2 44,00
4cm mineralna volna
AL/PE folija
12,5mm mavénokartosnke plosce

1c sistemski mavéno-kartonski strop, enojna obloga, mavéno-kartonska m2 158,00
plos¢a 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zakljucki
in kaskadami. ViSina obeSanja do 1m.

2 Dobava in vgradnja akustinega spuScenega stropa servisnih m2 42,00
prostorov, v kvaliteti kot npr ARMSTRONG z vtoplieno
podkonstrukcijo, z vsemi izrezi za vgradne elemente, menjalnike in
ojacitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi zakljucki in
kaskadami.

3 Zakljucki mavénoakrtonskih sten proti profilom fasadnih zasteklitev. m1 16,00
Polni zakljucek stene in tvoéno izolativni panel, Sirine cca 12cm.

4  Ojacitve v mavénokartonskih stenah in oblogah, OSB plos¢a 12mm.  m1 60,00

5 Dobava in vgardnja revizijskih vratic in loput suhomontaznih sten in
stropov, po sistemu kot npr Revizijske lopute KNAUF REVO ali
enakovredno, z vsemi izrezi in ojagitvami konstrukcije stene oz stropa.

Tip revizijske lopute glede na tip stene oz obloge

5a 300 x 300 mm kos 5,00

5b 600 x 600 mm kos 5,00
SUHOMONTAZNA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME koli¢ina  cenalenoto skupaj

B3 KAMNOSESKA DELA

1 Dobava in oblaganje povrsin s kamnom, po specifikaciji, dimenzijah,
debelinah in povrSinski obdelavi po izboru projektanta in opisih. V ceni
je zajeti lepila, tesnjenja, fugiranja, robne zakljucke, po detajlih.

1a notranji tlak m2 56,00
2cm kamen repen

1b  nizkostenska obroba viSine 10cm, z obdealnim robom m1 50,00
2cm kamen repen

2 Notranje okenske police, kamen repen, debeline 3cm, z obdelanim m1 44,00
robom, poliran, z sutrezno podksonstrukcijo, globine do 30cm.

3 Vgradnja okvirja predpraznika v kamniti tlak. kpl 1,00

4 Dobava in vgradnja razmejitvenega INOX profila med kamnitim tlakom m1 14,00
in VINIL tiakom
KAMNOSESKA DELA SKUPAJ:

poz. opis dela oz.dobave ME kolicina  cenalenoto skupaj

B4

TLAKARSKA DELA
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1  Dobava in polaganje talnih oblog, z ustrezno pripravo podlage,
lepljenjem, vpasovanjem in napravo zascitnega premaza. vinilna talna
obloga (kot npr. UPOFLOOR ZERO), v skupni debelini 2mm, z
varjenimi stiki.
Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
primerna za visoko obremenjene prostore,
odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T (najvi§ja),
ne toksi¢na brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,
nitrozaminov, vinil klorida, phtalatov
obrabni sloj impregniran z ionomerom (odpornost na praske
kemikalije in kisline ....)
ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
protizdrstnost po EN 13893,
elektrostatiénost EN 1815 - antistaticen,
antibaktericidna in antifungicidna
odporna na kole$c¢ke stolov po EN 425 in to¢kovna odpornost na odtis
po EN 433, (po 2,5h), manj$a od 0,05 mm
dimenzijska stabilnost po EN 434, (manj$a od 0,2 %)
100 % razgradljiva
MontaZa talne obloge, po tlorisni dispoziciji, v ve¢ barvah, ki zajema:
¢iscenje (brusenje) estriha, 1 x nanos izravnalne mase do 3mm, 100
% leplienje in upasovanje v prostor z varjenimi spojil
1a priprava obstojeCega estriha: bruSenje, CiSCenje, razmastitev in m2 80,00
ustrezni predpremaz
1a tlak m2 155,00
1b  nizkostenska obroba, zaokroznica s protiprasnim profilom. m1 170,00
1c oblaganje sten, z ustrezno pripravo podlage in robnimi zakljucki. m2 3,60
2 Dobava in vgardnja predpraznika, kvalitete kot npr EMCO, dim kos 1,00
150x100cm, lamele po izboru projektanta, alu okvir. Vgradnja profila
zajeta loeno
TLAKARSKA DELA SKUPAJ:
poz. opis dela oz.dobave ME kolicina  cenalenoto skupaj
B5 SLIKOPLESKARSKA DELA
1 Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.
1b  obdelava ometanih sten
1b1 odstranitev vseh sloje opleskov sten, s pranjem povrSine in napravo m2 200,00
akrilne emulzije.
1b2 emulzija, glajenje 2x z brudenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo: m2 250,00
mat lateks barva (npr. Helios Spekira latex mat ali enakovredno) ter
finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spekira
domflok).
1c obdelava mavéno kartonskih sten m2 605,00
emulzija, glajenje 2x z bruSenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo:
mat lateks barva (npr. Helios Spekira latex mat ali enakovredno) ter
finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spekira
domflok).
1d  obdelava mavénokartonskih stropov m2 158,00
glajenje 2x z bruSenjem ter 2x slikanje s poldisperzijsko barvo
2 Slikopleskarska obdelava obstojeCih elementov: odstranitev barv,
briudenje, kitanje temeljni in 2x zakljuni sloj na poliuretanski osnovi v
barvi po izboru projektanta.
2a lesenielementi m2 2,00
2b  kovinski elementi m2 2,00

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ:




odstranitev kerami¢nih ploscic, betona in asfalta
skupaj z robniki, skupne debeline 15 cm

nove prane betonske plosce

po vzoru obstojecih

odstranitev pranih ploS¢ in betona

izkop do spodnje pete temeljev

nova hidroizolacija stene in tal

nova toplotna izolacija stene stirodur 20 cm
podlozni beton

nove prane plos¢e po vzoru obstojecih
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rusitev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!
OWobstojeée izolacije do 5 cm.

B

3

rusitev kovinske maske stebra -

POZIDAVA:

Ve

OVS 65/60/90

POZIDAVA: . |
Obstojecega parapeta h=50 cm na g?jmto V_? bmoqutJ pov\/ elfasladf:.. o5
Kon&no visino 220 cm. stranitev obstojece izolacije do 5 cm.
” onéno visino 220 cm ” IF/“\H )
. - %
RUSITEV: k . I
zid h=50 cm s kerami¢no oblogo |_U SITE&

Odstranitev oken, polnil in vrat do viine
3,00 m.

Spudcenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka

RUSITEV:
MK STENE

RUSITEV:
Spudtenega Armstrong stropa 4
Finalnega tlaka

_|
1

Finalnega tlaka

Premik razdelilne omare v desno
Spudcenega Armstrong stropa

Keramicne obloge do h=50 cm
Odstranitev oken in vrat

RUSITEV:

DA

MATERIALKA Z OFICINO
59,90 m2

RUSITEV:

Kaminta klop h=50 cm

Finalnega tlaka - kamen, vinyl
Spudcen MK strop

Steklen vetrolov z avtomatskimi vrati

MK stene z drsnimi vrati

Obstojecega preboja za vrata 110x220
cm.

Demontaza obstojece zasteklitve,
vklju€no z vhodnimi vrati z nadsvetlobo
in okni. Odstranitev keramike po

i h= mpo %n obodul I

%%

rusitev kovinske maske stebra -
Samo v obmocju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.

nov preboj za vrata 110x300 cm
GARDEROBA

.

=

Finalni tlak =
Keramicne $fenske plagcice po obogh-
U h=220cm __

Keramicne plossice. n:z} b

| 1,90 m2 |
RUSITEV:

"POZIDAVA:

Us¢enega Armstrong stropa

POMIVALNICA
4,00 m2
l RUSITEV:
MK stene s krilnimi vrati
I Spuscenega Armstrong stropa

Keramitne ploséice h=220 cm lo obodu prostora

Finalnegd fiaka |
Stenskih keramicni =220 cm | %

CAJNA KUHINJA

3,60 m2

RUSITEV:

MK stene

Spudcenega Armstrong stropa
Finalnega tlaka

Stenskih keramicnih ploscic h=220 cm

=l

VGRADNI
PODPULTNI
HLADILNIK |

O

Obstojecega parapeta h=50 crpi na
kon¢no visino 305 cm.

ASEPTIKA
4,30 m2
RUS[TEV:
leserfe stene s steklenin]lljrsnimi vrati in
nadsyetiobo

Finalen tlak
Spudfen MK strop

Keramicne plostice h=220 cr po obodu prostora

STERILIZATOR

STEKILF _|
Keramicne plos¢ice do h=220 cm DRSNAWRATA |
—

STEKLENA
DRSNA VRATA

MK STENA
I

T

STEKLENA
RATA

~ LESENA STENA S STEKLENO
NADSVETLOBO

MAGISTRALNA RECEPTURA
9,20 m2

RUSITEV:

lesene stene s steklenimi drsnimi vrati in
nadsvetiobo 2 x

Rusitev MK stene s steklenimi drsnimi
vrati

Finalen tlak

Spuscen MK strop

Keramicne plos¢ice do h=220 cm

LESENA STENA S STEKLENO

NADSVETLOBO

Demontaza obstojece zasteklitve,

POZIDAVA: - LY £

Obstojecega preboja za vrata 110x220 vkljuéno z vhodnimi vrati z nadsvetlobo

om in okni. Odstranitev keramike po Odst
POZIDAVA:

Obstojecega parapeta h=50 cm na
konéno vidino 220 cm.

RUSITEV kompletne sestave tlakov do
podloZnega betona d= 15 cm

74,10 m2

RUSITEV nenosilnih predelnih sten
Iz betonskih zidakov. Visina sten do
nosilcev h= 330 cm.

—_— ial

STEKLENA
DRSNA VRATA

PROSTOR ZAADM. DELO

8,00 m2
RUSITEV:

lesene stene s steklenimi drsnimi vrati in

nadsvetiobo
Finalen tlak
Spuscen MK strop

Lesene stene in steklenih krilnih vrat

POZIDAVA:
Obstojecega preboja za vrata 110x50
cm.

ODSTRANITEV KAMNITE POLICE

Demontaza kamnite notranje police

| Demontaza kamnite notranje
I

o)

E

rusitev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!

Demontaza obstojece zasteklitve,
vkljuéno z vhodnimi vrati in stranskimi

Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.  fiksnimi stranicami.

H =]

ruditev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.

E -

ruitev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.

Demontaza obstojece zasteklitve,

vklju€no z vhodnimi vrati in stranskimi

okni. Odstranitev keramike po

steni h=50 cm po celotnem obodu! |

ruitev kovinske maske stebra -
Samo v obmocju nove fasade!!
itev obstojece izolacije do 5 cm.

rusitev kovinske maske stebra -
Samo v obmocju nove fasade!!
Odstranitev obstojege izolacije do 5 cm.

Demontaza obstojece zasteklitve.
Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

Samo v obmocju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.

“> ruitev kovinske maske stebra -

Demontaza obstojece zasteklitve.
Odstranitev keramike po
steni h=50 cm po celotnem obodu!

ruditev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.

rusitev kovinske maske stebra -
Samo v obmogju nove fasade!!
Odstranitev obstojece izolacije do 5 cm.
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JZ LEKARNA BREZICE

investitor: .
Cernel¢eva cesta 8
BREZICE
objekt/lokacija  LEKARNA TRNJE
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projektant Mojca Zavasnik udia A-0459
vrsta projekta PZI 104/22
vrsta naérta ARHITEKTURA 104/22
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list 10.1

SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M=1:50
LEKARNATRNJE
BREZICE

vse mere obvezno kontrolirati
na objekiu!

olortin pripadajoce okovje
vseh sestavnin delov

po potrienem vzorcu avtorjev!

10

10

10

= _F

7

0ZNAKA V1 V2 V3 V4 DV1 - drsna vrata
DIMENZIJE (cm) 80 x 210cm (svefla mera vrat) 70x 210cm (svetla mera vrat) 60 x 210cm (svetla mera vrat) 120 x 210cm (svetla mera vrat) 70 210cm (svetla mera vrat)
VGRADNA S|R|NA PODBOJA 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm
- Uvokrina ponls[vena Vratal odpriina
OPOMBA il psops obdelana 2k
PODBOJ| SUHOMONTAZNI PO (ZBORU PROJEKTANTA kot npr REMA TELESCOP i enakoviedo POHISTVENAVRATAZ SARNIRJEM - DVOKRILNA PODBOJILESENI Z ZAOBLIENIMI ROBOVI, r=2mm, POKRIVNE
IZVEDBA PODBOJ V STENI 12.5.cm MAGNETNA PRIPIRA LETVE &=60mm, BELO LAKIRANI RAL 9010
KVALITETNA SATINIRANA RF NASADILA ROCAJATIPSKAKOT NPR. RULZ
ODPIRANJE KRILNO ODPIRANJE DVOKRILNO, MATERIAL KRILA VERAL ZABS EY%%’%SAT'N'RANA RENASADILA,RF KLIKAHORPE Demver
. KRILAS SREDICO IZ PERFORIANE IVERKE, ,
AKUSTICNAIZOLATIVNOST PO OPISIH CILINDRICNA SISTEMSKA KLJUCAVNICA- MASTER KLIUG
OZNACBE NA VRATIH - PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM
AKUSTICNA IZOLATINOST PO OPISH
ST.KOSov Tkos- L

2kosa- 2xD

2kosa- 1x L, 1xD

1 kos

7 kos
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SHEME OKEN, VRAT IN /
ZASTEKLITEV /
M=1:50 A A A MOKRILO
LEKARNATRNJE
BREZICE _
vse mere obvezno kontrolira = | 5 B —— ]
na objektul - —— — L
Koloritin pripadajoce okovje I:LE 'd_l-y N
vseh sestavnih delov
po potrienem vzorcu avtorjev!
OZNAKA V01 V02 V03
DIMENZIJE (cm) 181x 305cm, 110x220 svetla mera vrat 181x 305cm, 110x220 svetla mera vrat 1,10 % 300cm, 95x220 svetla mera vrat + nadsvetloba
VGRADNA SIRINA PODBOJA
OPOMBA Teleskopska avtomatska vrata, zunanja Teleskopska aviomatska vrata, notranja NADSVETLOBA
IZVEDBA Dvojna avtomatska teleskopska vrata dim. 181x305¢m - kaljeno steklo 10mm v minimalnih alu ALU vhodna vrata s prekinjenim termi¢nim mostom, okvir krila s polnilom, na zunaniji strani s
okvirjih v barvi po izboru projektanta prekrivnim krilom - okvir in krilo poravnana, 3 tockovni sistem zaklepanja, bele barve, kot npr. AIM
Vklju€no z nosilno konstrukcijo vrat. Trend ali enakovredno.
Maska drsne avtomatike vi§ine 20cm
Oprema vrat; avtomatika drsnih vrat, oznacbe na steklih.
ST.KOSOV kos 1kos 2kosa-1L, 1D
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SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M=1:50 3e8
LEKARNATRMJE i
BREZICE
vse mere obvezno kontrolira EEE
na objekt! 53
olortin pripadajoce okovje :Eé
vseh sestavnih delov oge
po potrienem vzorcu avtorjev!
OZNAKA 01 02
DIMENZIJE (cm) 543x250m 226x200m
VISINA PARAPETA 0,50m 1,00m
OPOMBA Vgradne zunanje kovinske elekticne Zaluzie (kanke) Vgradng zunanje kovinske elektriéne 7aluzi (krpanke)
IZVEDBA Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj les Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, spodnja okna fiksna, zgornja odpiranje na
ventus. Senéila zunanje, vgradne, kovinske, elektricne Zaluzije. Kaseta vgrajena v fasadno izolacijo. Police notranje kamnite
zunanje alu po vzoru obstojecih.
Okovie kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. MontaZza RAL.

1 kos
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SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M=1:50 I
LEKARNATRNJE
BREZICE |

vse mere obvezno kontrolirati
na objekiu!

olortin pripadajoce okovje
vseh sestavnin delov

po potrienem vzorcu avtorjev!

OZNAKA 03 04

DIMENZIJE (cm) 342x2,00m 284x2,00m

VISINA PARAPETA 10m 100m

OPOMBA Vigradne zunanje kovinske elektricne Zaluzije (krpanke) Vigradne zunanje kovinske elektricne Zaluzije (krpanke)
IZVEDBA Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj les Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K, spodnja okna fiksna, zgornja odpiranje na

ventus. Senéila zunanje, vgradne, kovinske, elektricne Zaluzije. Kaseta vgrajena v fasadno izolacijo. Police notranje kamnite
zunanje alu po vzoru obstojecih.

Okovie kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. MontaZza RAL.

ST.KOSOV 1kos 2kos
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SHEME OKEN, VRAT IN
ZASTEKLITEV
M=1:50
LEKARNATRNJE
BREZICE

vse mere obvezno kontrolirati
na objekiu!

olortin pripadajoce okovje
vseh sestavnin delov

po potrienem vzorcu avtorjev!
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OZNAKA

05 06 07

DIMENZIJE (cm)

271%080m 163x0.80m 107x0.80m

VISINA PARAPETA

220m 220m 220m

OPOMBA

/ [ /

|ZVEDBA

Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj PVC Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K; odpiranje na ventus. Police notranje
kamnite zunanje alu po vzoru obstojecih.

Okovie kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. MontaZa RAL.

ST.KOSOvV

1 kos 2 kos 1 kos
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SHEME OKEN, VRATIN
ZASTEKLITEV
M=1:50 .
LEKARNATRNJE
BREZICE
vse mere obvezno kontrolira
na objekiu!
olortin pripadajoce okovje
vseh sestavnih delov
po potrienem vzorcu avtorjev!
OZNAKA 08 09 010
DIMENZIJE (cm) 2,96x080m 137x080m 096x250m
VISINA PARAPETA 220m 220m 0,50m
OPOMBA / ! |
IZVEDBA Troslojna termopanska okna zunaj Alu (bele barve) znotraj PVC Ug med 0,7 in 0,9 W/m2K; odpiranje na ventus. Police notranje Iroslolna t(tarnjlc)palr]ska 05%3729“81 ::x”(b;l;
kamnite zunanje alu po vzoru obstojecih. arvg) Znotejes Lgmea b, in 5,5 W,
sredinsko okno s krilnim odpiranjem. Police
Okovie kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali enakovredno. MontaZa RAL. notrameﬁkamnlte Zunanje alu po vzoru
obstojecih.
Okovje kvalitetno, kljuka kot npr. Hope ali
enakovredno. MontaZa RAL.

1 kos

1 kos
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