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za izdelavo projektne dokumentacije IZP in PZI za obnovo lokalne ceste LC 024121
Dvorce - Zejno z izgradnjo plo¢nika in ureditvijo para avtobusnih postaj z javno

razsvetljavo v dolzini cca 0,310 km (LC cesta od cca km 2,540 do cca km 2,850).
(Opomba: IR = idejna resitev, IZP = idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev, PZ| = projekt za izvedbo)

NAMEN: Namen te projektne naloge je podati navodila za pripravo projektne dokumentacije za
ureditev ceste z izgra'dnjo plo¢nika in para avtobusnih postajali§¢ ez vas Zejno.
[ 1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

(Opomba: JP=javna pot, LC = lokalna cesta, R= regionalna cesta)

Slika 1:
Obmodje
ureditve ceste
in plo¢nika ob
lokalni cesti
LC 024121




Obstojece stanje je bilo pregledano in popisovano v smeri padajoce stacnonaze in je razvidno

tudi iz zabelezke s terena, ki je v prilogi naloge:

- Lokalna cesta LC 024121 je v obmodju predvidene ureditve v doliiqi cca 0,310 km med
stacionazo km 2,850 (zadetek trase) do stacionaze km 2,540 (konec trase) v povprecju
Siroka cca. med 4,5 in 5.0m (Sirina samo vozi§¢a) ter dotrajana.

-V obmocju urejanja se nahaja 13 dovozov ter dva priklju¢ka z JP, in sicer (glej sliko 1)

o K1 prikljuek JP 524741 Sobenja vas-Zejno (stacionaza 2,820’ km) ter
o K2 prikljuéek JP 524751 Zejno-vas (stacionaza 2,660 km).

- Pri stacionazi cca 2,678 km se nahajata dve avtobusni hi§ki ena novej$e izdelave kovinsko-
steklena druga starejéa betonsko-lesena. Povrs$in za kolesarje ni, ravno tako ni ozna¢eno na
vozi§éu obmocdje za avtobusno postajaliSe. Na odseku je hitrost omejena na 50 km/h..

- Javna razsvetljava je postavijena na celotnem obmoclu na levi strani ceste gledano vV smeri
padajode stacionaze. Ocenjujemo, da ne ustreza, saj je med drogovu prevec prostora in
verjetno prihaja do érno/belih lis.

- Odvodnjavanje vozi§éne konstrukcije ni urejeno, mestoma se po;avlja mulda, vendar je na
vedini odseka neurejena bankina brez jarkov.

- Vozi§&na konstrukcija je na celotnem odseku slaba in obrabljena mrezaste razpoke
nakazujejo, da ni urejeno ustrezno odvodnjavanje ali pa je vprasljnv‘obstOJec ustroj ceste
najverjetneje oboje. Ponekod so razpoke vegjih dimenzij ter tudi vedje plombe ob robu
voziséa kar verjetno nakazuje na slabo utrjeno bankino. Cesta je potrebna celovite obnove.

| 2.0 PREDLOG RESITVE

IDEJNA RESITEV (IR oz. I1ZP)

Izdela se idejna resitev (IR), ki vsebuje

- predlog ureditve predmetnega cestnega odseka,

-z izgradnjo plocnika,

- ureditvijo para avtobusnih postajalis¢,

- izvedbo cestne razsvetljave,

- ustreznim odvodnjavanjem ter zas¢ito morebitnih tangiranih mfrastrukturmh vodov.

Predvidi naj se ureditev voziséa v $irini vsaj 5,5m z dopustnlml zozutvaml do 5m. V obmogju
opornega zidu na sredi odseka je dopustno tudi zozanje predvidene povrsme za pesSce. Resitev
naj se predvidi tako, da se obstojedi oporni zid ohrani kot je. !

Izdelano IR se predstavu naroéniku, Komisiji za tehnino urejanje prometa:na obcinskih cestah v
Obgini Brezice in predstavnikom Krajevne skupnosti.

Usklajeno idejno reSitev (IR) se uporabi kot I1ZP, se pravi idejno zashovo za pridobivanje
projektnih pogolev To je tudi osnova za pripravo PZlja z vsemi sestavnlml deli.
Dela za pripravo IR/IZP

Naloga

Geodetski posnetek terena

Geolosko geomehansko porogilo s podatkl za dimenzioniranje vozi§éne konstrukcue in

podpornih in opornih konstrukcij, nasipov (po potrebi)

Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

Izdelava IR (z grafi€nim in tekstualnim gradivom), ki zajema

- Ureditev/rekonstrukcijo/sanacijo ceste

- Ureditev vseh knzanj in prikljuékov k objektom (posebno pazijivo poplsatl vse pravne
subjekte, ki imajo potrebo po izvedbi skupinskih prikljuckov oz. imajo dovoz s tovornimi
vozili, avtobusi...), preveritev preglednosti...

- Prometna ureditev z avtobusnimi postajali$ci, prehodi za pesce, po potrebl ukrepi za




umirjanje prometa, taktilno signalizacijo, prilagoditvami za invalide in SibkejSe
- Shematsko reSena cestna razsvetljava
- l[dejna resitev vsebuje opis obstojeéega stanja po vseh podrodji obdelave, predlog gradbene
situacije in prometne situacije
- Ocena vrednosti posega za usklajeno resitev
IR se izdela v dveh tiskanih/sprintanih komadih ter odda naroéniku tudi na elektronskem
nosilcu v PDF formatu in v osnovnem formatu . Materialni stroski se ne prikazujejo posebej,
ampak v okviru cele naloge.

Izdelava IZP

Pridobivanje projektnih pogojev oz. potrebnih mnenj za nalogo

IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO (PZI)
Na podlagi predlagane potrjene variante se pristopi k pripravi potrebne dokumentacije za
izvedbo, in sicer se izvede sledece naloge

Naloga

Izdelava PZI za ureditev ceste s plo&nikom (glej prejSnje poglavje za izdelavo IR/IZP) ki bo

vsebovala:

- Ureditev ploénika in rekonstrukcijo ceste z ustreznimi resitvami odvodnjavanja s ceste, resitve
za pesce, ureditev vseh krizanj in prikljuckov k objektom, ustrezna prometna ureditev z
avtobusnimi postajaliséi, prehodi za pesce, ukrepi za umirjanje prometa, taktilno
signalizacijo, prilagoditvami za invalide in SibkejSe,

- izdela se samostojni nacrt cestne razsvetljave za celotho obmocje obdelave

- izdela se katastrski naért za celotno obmodje

- pripravi se popis del s projektantsko oceno vrednosti izvedbe, pri Cemer se pripravi tudi popis
del za morebitno prestavitev ali zascito razliénih infrastrukturnih vodov

- naéeloma se vse tangirane infrastrukturne vode obdeluje v skupni gradbeni situaciji ter ne v
logenih naértih (razen CR); v kolikor bi kateri od mnenjedajalcev zahteval loGen nacrt je to
predmet dodatnih del — mnenjedajalec pa mora utemeljiti svojo zahtevo

PZI se odda v stirih tiskanih/sprintanih komadih ter odda naroéniku tudi na elektronskem

nosilcu v PDF formatu in v osnovnem formatu (za vse slike, nacrte, tabele, tekste..., projektne

pogoje, soglasja, zapisnike...). Uposteva naj se predstavitev zakljuénega dela na lokaciji
naro¢nika. Materialni stroski se ne prikazujejo posebej, ampak v okviru cele naloge.

*Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Varnostni nacrt

Elaborat za za¢asno zaporo ceste 0z. ureditev prometa

*Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisij delcev z gradbisc¢a

Pridobitev soglasij 0z. kon¢nih mnenj

*se pripravi v kolikor se izkazZe, da je potrebno

- Nadin dela:

o Po pripravi geodetskega posnetka in konéanih geomehanskih raziskavah izvajalec
obvesti Obéino o izsledkih, na podlagi katerih se pripravi idejna reSitev za ureditev
ceste in ploénika

o ldejno resitev je izvajalec (izbrani ponudnik) dolZzan predstaviti in strokovno utemeljiti

o Nato sledi priprava PZI po ustaljenem postopku

Poudarki:

- Morebitno tangiranje gospodarske javne infrastrukture se naceloma obdeluje v gradbeni
situaciji z ostalimi deli (predvideti tudi v popisih), v kolikor bi katera sluZba zahtevala
poseben elaborat, bo to dogovorjeno naknadno in bo predmet aneksa oziroma dodatnega
narodila.

- CR: Ob izgradnji ploénika se predvidi tudi postavitev nove cestne razsvetljave (LED
izvedba) ter demontaZo obstojece. Pri tem je Se posebej potreben poudarek pri osvetlitvi
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navedene, pod pogolem da je njegova reSitev racionalnejsa, vendar z njo zadosti
zakonsklm dolocﬂom in prlporocuom stroke
ukrepe za sanacijo le tega, pri &emer |zhaja iz izsledkov geolosklh in geomehanskih
raziskav. Projektant preveri tudi obstojee cestne elemente in predlaga ukrepe za njihovo
prilagoditev v kolikor le ti ne ustrezajo zahtevam stroke oz. terenskim pogojem. Projektant
glede na pridobliene geoloske in geomehanske raziskave predvidi optimalno sanacijo
vozi$¢a, ki lahko zajema samo plombiranje posameznih mest, bodisi popolno rekonstrukcijo
nekaterih odsekov. Na vozi$éu se ne glede na naéin sanacije v spodnjem ustroju ceste
predvidi preplastitev le-tega.

- Predvidi se ureditev povrSinskega odvodnjavanja (precni skloni, mulde koritnice, linijske
reSetke).

- Prav tako je potrebno viSinsko in situativno obdelati vse prlkljucke in dovoze. Novo
projektiran odsek se mora navezati na obstojece stanje na zaéetku in koncu odseka.

- Med gradnjo je potrebno zagotoviti stalno prevoznost.

| 3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na predvidenem obmogju obdelave ne obstaja obstojeée dokumentacije.

| 4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

FAZE: Projekt se nadeloma ne izdeluje v fazah, saj gre za precej kratek odsek ée pa bi se pri
pnpravu |dejne reSitve izkazalo, da j je faznost smiselna, se le to lahko predvudl pri éemer se vse
faze resuje skupaj, le popise se pripravi loeno po fazah pri éemer mora posamezna faza
delovati kot zakljuéena samostojna celota.

POPIS DEL: V popisu del s predizmerami je potrebno ¢imbolj natanénO\pnkazatl vse stroske,
zajeta morajo biti vsa mozna dela. Potrebno je lociti stroSke povezane z rekonstrukcijo
prlkljuckov izgradnjo plo€nika in cestne razsvetljave ter stroske zaradi zahtev soglasodajalcev
po visjem standardu (npr. kabliranje, posebna zaséita TK vodov, itd.). ‘
PREVERBA OZ. RAZISKAVE: |
Od projektanta se pri¢akuje, da bo
- preveril tudi obstojee cestne elemente in predlagal ukrepe za njihovo prilagoditev v
kolikor le ti ne ustrezajo zahtevam stroke oz. terenskim pogojem
- izvedel geoloske/geomehanske raziskave ter na podlagi izsledkov le-teh predvidel
primerne ukrepe za sanacijo voziS¢a in dimenzioniranje vozi§éne kpnstrukdje

OBSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE in PREDSTAVITVE:

Za celoto se izdela IR, ki sluZi za izbor konéne variante za izvedbo. Izbrani IR sluZi tudi kot IZP
za zbiranje vseh potrebnih projektnih pogojev. Izbrani projektant je dolzan sodelovati pri
predstavitvi. Organizacijo predstavitve izpelije investitor, projektant pa IR predstavi (v
PowerPointu oz. s projeciranjem in tiskani obliki) ter odgovarja na morebitna vprasanja, podaja
pojasnila... Projektant pripravi vsa pojasnila za lastnike zemlji§¢ na posameznlh Iokacuah in jih
vkljuéi v dokumentacijo. Po predstavitvi projektant nadaljuje z |zdelavo PZl-ja, pri ¢emer
uposteva sprejemljive predioge, nesprejemljive pa argumentirano ovrze in s tem seznani
investitorja, le-ta pa obvesti pobudnika.

STEVILO IZVODOV: kot v opisih nalog

AVTORSKE PRAVICE: zvajalec projektne dokumentacije se odpoveduje avtorskim pravicam
do le-te. PrOjektna dokumentacua v vseh svojih delih in v vseh oblikah (paplrnatl in elektronski)
postanejo last naro¢nika.




| 5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upostevati vse
prostorske akte, ki obravnavajo tangirano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora
pridobiti projektne pogoje in mnenja, tako od upravljalcev infrastrukturnih vodov kot obmogij
varovanj. Projektant uposteva dolo¢be projektnih pogojev.

Zahtevam soglasodajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skiadu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolodila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravoCasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti narocnika.

| 6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo in prostor od leta 2000
dalje.

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati doloéila Uredbe o
zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17), ki v 6. in 7.¢lenu opredeljuje okoljske
vidike, ki se upostevajo ob projektiranju ter naéin njihovega uveljavijanja ter cilje zelenega
javnega naroéanja.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7.0 TEHNIGNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri izdelavi projekta IR/IZP in PZI je potrebno upoStevati:

pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne reSitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in specifikacijami

v tekstualnem delu je potrebno obrazloZiti eventualna odstopanja od dopustnih in
uporabljenih tehniénih elementov. (npr. : izpus¢ene prehodnice oziroma njihova manjsa
dolZina, razsiritve v krivinah manj$e od predpisanih....)

za morebitne resitve, ki bi odstopale od predpisov, je treba pridobiti dovoljenje (odobritev)
Zupana

potrebno je ustrezno resiti problematiko navezave na obstojecde stanje.

v situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih ter predvidenih
komunalnih vodov. Eventualne zahtevane nacrte IZN/PZI prestavitve komunalnih vodov niso
predmet tega narogila.

7.2 Podloge za projektiranje

Kot podlogo za projektiranje se uporabi geodetski naért, izdelan v skladu s Pravilnikom o
geodetskem naértu. Geodetski naért mora zajeti SirSe podrodje ureditve, tako da bo v njem
zajeto vsa obstoje€a infrastruktura ter celotne konture objektov, ki se nahajajo v tem pasu.
Prav tako mora vsebovati vse podatke o rabi zemlji$¢ in zemljiSkih parcelah.

Ce so podatki razliénih vsebin poloZajno neusklajeni, mora geodetsko podjetie na
geodetskem nacrtu podatke uskladiti.

Geodetski naért po predpisih o geodetski dejavnosti lahko izdela samo geodetsko podjetje z
odgovornim geodetom.

Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektanti posameznih naértov oz. elaboratov in
odgovorni geodet morajo biti navedeni v sploSnem delu projekta.



7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.
Izdelati je potrebno geotehniéno/geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziséne
konstrukcije, kolesarskih povrsin in povrsin za pesSce. Izdela se tudi Elaborat dimenzioniranja
vozi§cne in drugih konstrukcij.

Pri tem posebno poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri Gemer mora
kot dokaz o izvedenih terenskih preiskavah predloziti program terenskih meritev, podatke o
¢asu, podatke o natancnih mikrolokacijah opravljanja meritev, fotodokumentacijo...

Predvidijo se terenske preiskave, kot je prikazano v spodnji tabeli:

'PREDVIDENA DELA ENOTA KOLIGINA

Sondazni izkop v bankini ceste z namenom dolocitve debeline e 5
obstojece oz. predvidene vozi§éne konstrukcije

Odvzem vzorcev s sejalno analizo kom 2
Meritve nosilnosti s plosco kos 2
lzdelava geoloSko geotehnicnega porocila z dimenzioniranjem kpl 1
voziséne konstrukcije

Za zaporo na vozisCu in izvedbo/sanacijo izkopa v bankini poskrbi naro¢nik.

Vizualni pregled stanja celotne trase:

lzvesti je potrebno opis stanja vozis¢a, odvodnega sistema, opis geotehniénih znadilnosti
obmocja, detajlni popis jaskov in vrtin s fotodokumentacijo, detajlni popis poskodb na vozi$éu s
fotodokumentacijo. Podrobno se opise tudi obmoéja, kamor posegamo z novimi ureditvami

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije

Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije se izdela ob upostevanju:
- obsega in strukture vozil v priCakovani planski dobi,
- geoloskih podatkov in
- podatkov o obstojeéi vozi$&éni konstrukciji.

Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije mora biti vioZen v samostojno mapo in
opremljen s splosnim delom.

7.3.3 Pokrovi jaskov v voziscu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v voziscéu, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plo$co.

7.3.4 Prikljucki
V projektu je potrebno sprojektirati vse prikljucke in uvoze na obravnavanem odseku, uvozne
radije pa prilagoditi merodajnemu vozilu.

7.3.5 Avtobusna postajalisca

Na obmocju ureditve hodnika za peSce se nahajajo avtobusna postajalisca. V sklopu ureditve je
potrebno urediti oz. prilagoditi tudi obstoje€a avtobusna postajaliséa in sicer v skladno s
Pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, §t. 106/11).

7.3.6 Ukrepi za umirjanje prometa

V obravnavanem obmocju obdelave ukrepi za umirjanje prometa niso predvideni. V kolikor bi se
pri projektiranju pokazala potreba po izvedbi le-teh, naj jih projektant projektira skladno z
veljavno tehni¢no regulativo.



7.3.7 Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoéilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni
list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Tip svetilk naj se uskladi z upravljalcem cestne razsvetljave.

7.3.8 Odvodnjavanje

Ustrezno je potrebno resiti odvodnjavanje, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz virov onesnazenja in Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in (Ur.l. RS §t.47/2005). Predvideti je
potrebno morebitno zamenjavo naprav za odvodnjavanje ter viSinsko prilagoditi pokrove jaskov,

wiv v

koritnice, CiS¢enje jarkov, prepustov, kanalizacije itd.

7.3.8.1 Odvodnjavanje ob plocniku preko robne (kanalske) reSetke
V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plocniku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik ploénika.

7.3.9 Katastrski elaborat

Izdelava katastrskega elaborata je potrebna. Iz njega morajo biti jasno razvidni posegi v
posamezna zemljis¢a, kar naj bo tabelariéno zavedeno tui s podatki o lastnistvu zemljisca.
Prikaz se poda tudi grafiéno v primerni situaciji.

7.3.10 Varnostni naért
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premiénih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del in predradunom.

7.3.11 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavnho Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podiago.

7.3.12 Elaborat za prepreéevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, §t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev
z gradbiséa.

7.3.13 Nacrt vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

* Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

* lzdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje za potrebe ocene
stroskov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predra¢unom. Vrednost je treba prikazati
v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje je potrebno
situativno obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno stroSkov po
postavkah.

» Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu
nadrta.

7.3.14 Predracéunski elaborat
e V popisu del in predratunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije(dobava, montaza/izvedba, material...), loGeno prikazati DDV ter za vse vrste
del in infrastrukture zbrati popise oz. projektantski predradun na enem mestu (tudi
loéeno po nadrtih) ter prikazati tudi rekapitulacijo. V lo¢enih poglavjih je po etapah



potrebno prikazati tudi vse stroSke povezane s cesto, kolesarskimi povrsinami, prikljucki,
cestno razsvetljavo, rusitvami oz. prestavitvami/novimi komunalnimi vodi, stroske zaradi
zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom
(iz elaborata zapore), gradbisca (iz varnostnega nacrta).

» Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v Excelu (format in oblika vseh postavk morata biti poenotena v
celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, lo€eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozi kot zadnji list mape.

e \ popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koliin v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti
ni¢ tudi vrednost rekapitulacije)

¢ Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

7.3.15 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist,
izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba
Za izraéun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10. ¢lenom pravilnika;
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06 in 109/10 - ZCes-1).

7.5 Normalni precni profil

Normalni precni profil ceste in hodnikov za peSce in/ali kolesarje mora biti usklajen s
Pravilnikom o projektiranju cest.

Karakteristiéni prerez na cestah je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrZevanja in varnemu prehodu pescev preko objektov skupaj s hodniki in
ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju primerno. Upostevati je
potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC 02.210:2008.

Projektant mora v projekt priloZiti tipske precne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP), ki morajo
poleg podatkov iz 39. €lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

- sestavo vozi§éne konstrukcije in povrsin za pesce,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste, kolesarskih povrsin in povrsin za pesce,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojecCe ceste.
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