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3/1.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL

Občina Brežice, 
INVESTITOR: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Ureditev kan. omrežja komunalnih odpadnih voda
OBJEKT: (fek. kan.) na območju Krške vasi Faza 1 in 2

SESTAVIL: Andrej Molan, el. teh.

KRAJ IN DATUM: Krško, maj 2022

REKAPITULACIJA: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA
0. SPLOŠNO -  €                                
1. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č3 -  €                                
2. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č4 -  €                                
3. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č5 -  €                                

SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - ČRPALIŠČA -  €                                

SKUPAJ -  €                                
DDV (22%) -  €                                
SKUPAJ Z DDV (22%) -  €                                
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ŠT. POSTAVKA E KOL CENA(€) VREDNOST (€)

0. SPLOŠNO

1 Sodelovanja projektanta v času izvedbe, izdelava 
manjših sprememb projektnih rešitev, preverjanje 
predlaganih sprememb na predlog izvajalca, 
nadzornika, investitorja (cena ure po priporočilih 
IZS je 46EUR/uro)
(cena ure po priporočilih IZS: min. 46EUR/uro) ur 4 0,00

2 Nadzor s strani predstavnika NN in SN omrežja 
zaradi posegov v obstoječe elektro omrežje - 
Elektro Celje
Ocena časa ur 12 0,00

3 Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) 
zaradi priklopa dovodnega na NN izvod
komplet za vse priklope kpl 1 0,00

4 Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) 
zaradi del v bližini SN vodov,
komplet za vsa križanja kpl 1 0,00

3 Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a  
vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., 
seznama z opisom sprememb
 ter predaja projektantskemu podjetju kpl 1 0,00

5 Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - 
obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani 
nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z 
investitorjem. Upošteva se % celotne investicije 
načrta 3/1)
-komplet % 7% 0,00

REKAPITULACIJA - SPLOŠNO 0,00
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ŠT. POSTAVKA E KOL CENA(€) VREDNOST (€)

1. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č3

1 Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo 
izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim 
materialom in priborom
- E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 m 55 0,00

2 Dobava in polaganje kabla, položen med 
omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NAYY-J 4x35 mm2 m 6 0,00

3 Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NYY-J 5x4 mm2 m 6 0,00

4 Priklop kablov v obstoječo PMO, komplet z 
ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji ter 
vzpostavitvijo prvotnega stanja 70mm2 - 4kom
komplet kpl 1 0,00

5
Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim 
materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 -   4kom
komplet kpl 1 0,00

6 Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. 
kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za 
ozemljitev črpališča, komplet
-  Fe/Zn 25x4 mm m 103 0,00

7 Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, 
material: Rf kos 10 0,00

8 Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske 
mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, 
kovinska lestev ter ostale kovinske mase po 
projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z 
antikorozijsko zaščito, material: Rf
OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem 
Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem 
vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali 
varjenje
komplet kpl 1 0,00

9 Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih 
jaških in EČ
komplet kpl 4 0,00
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ŠT. POSTAVKA E KOL CENA(€) VREDNOST (€)

10 Priključna in merilna omarica KPMO, EČ3  po 
opisu:
- prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 
1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 
(ločeno merilni in razvodni del), komplet s 
betonskim temeljem kpl 1

- direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot 
npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben 
(skladen z zahtevami pristojnega   soglasodajalca) kos 1
- podstavek za omaro KS1000 kos 1
- stranska stena za omaro kos 1
- montažna plošča kos 1
- merilna spončna letev kos 1
- varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z 
varovalčnimi vložki 3xNV 25A, kos 1
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) kos 3
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 
1,5kV kos 4
- izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) kpl 1
- vtičnica za priklop agregata (5p) kos 1
- RCD 40/0,03A kos 1
- odklopnik 3p/20A-D, kos 1
- predal za načrte kos 1
- zbiralke Cu 15x3 mm kos 4
- trifazna zbiralka 16 mm2 kos 1
- zbiralki N in PE 16mm2 kos 2
- cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" kpl 1
- ožičenje in montaža v KPMO vključno s 
potrebnimi deli in materialom kos 1
- vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, 
drobni montažni material in pribor ter enopolna 
shema dejanskega stanja kos 1
komplet kpl 1 0,00

11 El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, 
ter storitve pooblaščenega preglednika po 
Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, 
vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in 
moči priklječene naprave
komplet kpl 1 0,00

REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - 
Č3

0,00
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2. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č4

1 Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo 
izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim 
materialom in priborom
- E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 m 21 0,00

2 Dobava in polaganje kabla, položen med 
omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NAYY-J 4x35 mm2 m 6 0,00

3 Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NYY-J 5x4 mm2 m 6 0,00

4 Priklop kablov v obstoječo PMO, komplet z 
ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji ter 
vzpostavitvijo prvotnega stanja 70mm2 - 4kom
komplet kpl 1 0,00

5
Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim 
materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 -   4kom
komplet kpl 1 0,00

6 Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. 
kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za 
ozemljitev črpališča, komplet
-  Fe/Zn 25x4 mm m 73 0,00

7 Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, 
material: Rf kos 8 0,00

8 Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske 
mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, 
kovinska lestev ter ostale kovinske mase po 
projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z 
antikorozijsko zaščito, material: Rf
OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem 
Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem 
vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali 
varjenje
komplet kpl 1 0,00

9 Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih 
jaških in EČ
komplet kpl 4 0,00
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10 Priključna in merilna omarica KPMO, EČ4  po 
opisu:
- prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 
1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 
(ločeno merilni in razvodni del), komplet s 
betonskim temeljem kpl 1

- direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot 
npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben 
(skladen z zahtevami pristojnega   soglasodajalca) kos 1
- podstavek za omaro KS1000 kos 1
- stranska stena za omaro kos 1
- montažna plošča kos 1
- merilna spončna letev kos 1
- varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z 
varovalčnimi vložki 3xNV 25A, kos 1
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) kos 3
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 
1,5kV kos 4
- izbirno stikalo mreža-agregat (40A/400V/1-2) kpl 1
- vtičnica za priklop agregata (5p) kos 1
- RCD 40/0,03A kos 1
- odklopnik 3p/20A-D, kos 1
- predal za načrte kos 1
- zbiralke Cu 15x3 mm kos 4
- trifazna zbiralka 16 mm2 kos 1
- zbiralki N in PE 16mm2 kos 2
- cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" kpl 1
- ožičenje in montaža v KPMO vključno s 
potrebnimi deli in materialom kos 1
- vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, 
drobni montažni material in pribor ter enopolna 
shema dejanskega stanja kos 1
komplet kpl 1 0,00

11 El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, 
ter storitve pooblaščenega preglednika po 
Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, 
vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in 
moči priklječene naprave
komplet kpl 1 0,00

REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - 
Č4

0,00
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3. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - Č5

1 Dobava in polaganje kabla, položen v celoti v novo 
izolacijsko cev, komplet z vsem potrebnim 
materialom in priborom
- E-AY2Y-J 4x70+2,5 mm2 m 28 0,00

2 Dobava in polaganje kabla, položen med 
omaricami KPMO in EČ, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NAYY-J 4x35 mm2 m 6 0,00

3 Dobava in polaganje kabla, komplet z vsem 
potrebnim materialom in priborom
- NYY-J 5x10 mm2 m 6 0,00

4 Priklop kablov v obstoječo PMO, komplet z 
ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji ter 
vzpostavitvijo prvotnega stanja 70mm2 - 4kom
komplet kpl 1 0,00

5
Priklop kabla v novo KPMO, komplet z ustreznim 
materialom ter s kabelskimi čevlji 70mm2 -   4kom
komplet kpl 1 0,00

6 Valjanec položen v skupni jarek s kablom oz. 
kabelsko kanalizacijo, ter dodatno položen za 
ozemljitev črpališča, komplet
-  Fe/Zn 25x4 mm m 78 0,00

7 Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, 
material: Rf kos 8 0,00

8 Izvedba stika izenačitve potenciala na kovinske 
mase črpališča (kovinska ograja, prirobnice, 
kovinska lestev ter ostale kovinske mase po 
projektu opreme črpališča),
komplet s križnimi sponkami 58x58/3 z 
antikorozijsko zaščito, material: Rf
OPOMBA: stiki se izvedejo delno z valjancem 
Fe/Zn 25x4mm, komplet z dobavo in polaganjem 
vodnikom H07V-K 16mm2 (l=25m), vijačenje ali 
varjenje
komplet kpl 1 0,00

9 Označevanje kablov v PMO, KPMO, kabelskih 
jaških in EČ
komplet kpl 4 0,00
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10 Priključna in merilna omarica KPMO, EČ5  po 
opisu:
- prostostoječa (dvodelna) omara dimenzij 
1000x1000x300mm z oknom v zaščiti IP 55 
(ločeno merilni in razvodni del), komplet s 
betonskim temeljem kpl 1

- direktni trifazni števec 3x230/400V, 5-85A, kot 
npr. tip MT381-D1A52 "Iskrameco" ali podoben 
(skladen z zahtevami pristojnega   soglasodajalca) kos 1
- podstavek za omaro KS1000 kos 1
- stranska stena za omaro kos 1
- montažna plošča kos 1
- merilna spončna letev kos 1
- varovalčno podnožje PK 100/3 komplet z 
varovalčnimi vložki 3xNV 25A, kos 1
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-B In(8/20) kos 3
- prenapetostni odvodnik tip PROTEC-C 15kA/ 
1,5kV kos 4
- izbirno stikalo mreža-agregat (63A/400V/1-2) kpl 1
- vtičnica za priklop agregata (5p) kos 1
- RCD 63/0,03A kos 1
- odklopnik 3p/32A-D, kos 1
- predal za načrte kos 1
- zbiralke Cu 15x3 mm kos 4
- trifazna zbiralka 16 mm2 kos 1
- zbiralki N in PE 16mm2 kos 2
- cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO" kpl 1
- ožičenje in montaža v KPMO vključno s 
potrebnimi deli in materialom kos 1
- vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, 
drobni montažni material in pribor ter enopolna 
shema dejanskega stanja kos 1
komplet kpl 1 0,00

11 El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, 
ter storitve pooblaščenega preglednika po 
Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, 
vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in 
moči priklječene naprave
komplet kpl 1 0,00

REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - 
Č5

0,00
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