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Konstruktivna, vogalna armatura. Rezati in prilagajati po potrebi.
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere 1G] Ig n Ign
[cm] [m] [kos] [m]
Crpaligée 1 (1 kos)
80
6 0 12 0.95 48 45.60
7 S 12 3.70 24 88.80
190
8 600 12 6.00 35 210.00
Palice - izvlecek
%] Ign TeZa enote Teza
[mm] (m] (kg/m] (k]
S500
10 145,68 0.62 89.88
12 1118.80 0.89 993.49
Skupaj 1083.38
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Palice - specifikacija
ozn oblika in mere %] lg n Ign
[em] [m] [kos] (m]
Crpalidée 1 (1 kos)
140
1 |ig - 10 1.70 32 54.40
65
2 © o 10 1.82 40 72.80
— 65
40
3 o~ o 10 132 14 18.48
40
190
4 |4 s 12 2.20 208 457.60
5 e 12 3.30 96 316.80
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Armaturni na&rt je povzet po osnovnem projektu $t. PZlI 16063—00/B)

Globine jaska, priklju¢ke tlagnih in gravitacijskih vodovov in dolZine armature je potrebno prilagoditi
glede na grafigno prilogo 0.2.18 Crpalisge 1.

Krovni sloj nad armaturi vsaj 35 mm.

Preboje je potrebno uskladiti s strojnimi inStalacijami, ustreno obdelati — tesnenje, po potrebi
prilagoditi armaturo. Obdelava prekinitev betoniranja npr. nabrekajo& trak.

Crpalig&e mora imeti zatesnjene vse odprtine in vgrajen nepropusten pokrov.

Projektant:
VODAR, Okoljske reSitve in inZeniring d.o.o.
PeCovnik 24, 3000 Celje

Investitor: Projekt:
Ob&ina BreZice
Cesta prvih borcev 18

8250 Brezice

Ureditev kanalizacijskega omreZja komunalnih
odpadnih voda (fekalna kanalizacija) na

obmotju Krske vasi — faza 3 in 4
Vodja projekta: Oznaka:
Andrej Hercog, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ | |7S 6-4018
Pooblasceni inZenir: Oznaka:
Andrej Hercog, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ. | IZS G-4018

Sodelavci:

Marko PreloZnik, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ., IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.

Tadej Kokalj, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ.

Vsebina risbe:

Crpali§¢e 1 armaturni nadrt

St.naérta: Faza

202308/057/8 - G PZI

St.projekta:
202308/057 /8

Merilo:
Ni v merilu

Datum risbe:
februar 2024
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