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1 UvOoD

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upoStevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

- projektni pogoji 8t. 43840 — NM/744-SH,

- dogovori med investitorjem in projektantom.

Z izgradnjo fekalne kanalizacije na podrocju Kr8ke vasi bo tangirano obstojeCe TK omrezje (primarno,
sekundarno, opti¢no, TK kabelska kanalizacija).

V risbah je prikazano TK omrezje, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije, d.d. in za katere je upravljalec podal
podatke.

2 ANALIZA VPLIVOV NA TK OMREZJE
2.1 SPLOSNO

Nacrt telekomunikkacij obravnava tangence TK omrezja s predvideno fekalno kanalizacijo,
Vse tangence so prikazane v posameznih risbah, v tehni€nem opisu pa so opisani sploSni podatki o tangencah.

Skladno z zahtevami upravljalca TK omreZja, je potrebno na mestu krizanja le-tega ustrezno za&¢ititi oz.
prestaviti.

Vsa krizanja bodo prikazana v vzdolznih profilih PZI nacérta fekalne kanalizacije (glej nacrt 3/1 — Nacrt fekalne
kanalizacije).

2.2 ZAKOLICBA

Upravljalec omrezja ni podal to¢nih podatkov o globini obstoje¢ega TK omrezja (predvideva se, da se obstojeci
kablovodi nahajajo na globini med 0,6 in 1,2m). Prav tako so na terenu mozna manj$a odstopanja od vrisanih
lokacij obstojeCega TK omrezja, zato je pred zacetkom del potrebno izvesti zakolicbo TK omrezja in vseh
predvidenih ureditev za potrebe izvedbe.

Vsa krizanja in neposredno priblizevanje kanalizacije s TK kabli je potrebno geodetsko posneti in posnetke
dostaviti upravljalcu omrezja.

2.3 ZASCITA IN PRESTAVITEV OBSTOJECEGA TK OMREZJA

ZaScita obstojecega TK omreZja se izvede tako, da se izvede rocni izkop v celotni dolzini tangirane trase kabla.
V izkopani jarek se polozi plast 10cm 2x sejanega peska na katerega se polozi razrezana PVC cev fi-125
rumene barve. V razrezano cev se polozi obstojeci TK kabel. Pred zasipanjem cevi s plastjo 10cm peska in
obbetoniranjem se cev za&citi s folijo pred vdorom peska v cev, nato se jarek zasipa z izkopanim materialom.
Na globino 30cm se polozi opozorilni trak (v primeru SirSih koridorjev — 2x trak). Pred zasipom jarka je potrebno
narediti geodetski posnetek TK omrezja na tangiranem obmocju.

Morebitna prestavitev obstojeCega TK kabla se izvede z ro€nim odkopom, pregledom obstojecih kablovodov
ter polozitvijo kablovodov v novo izkopan jarek. Na globino 30cm se polozi opozorilni trak. Pred zasipom jarka
je potrebno narediti geodetski posnetek TK omrezja na tangiranem obmocju.

3 SPLOSNI POGOJI GRADNJE

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zasc€ite ali morebitne
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem
dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije. Za morebitno prestavitev TK omrezja mora investitor
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.
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Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim izkopom,
pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile $e dodatne
potrebne ukrepe za zas¢ito TK omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.

Vsa dela v zvezi z zaScito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi,
izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi
pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4 KRIZANJA

Preckanje energetskih kablov, ozemljilnih in strelovodnih naprav izvedemo v izolirni cevi v skladu z obstoje€imi
predpisi. Najmanjsi odmiki od posameznih vrst podzemnih instalacij morajo ustrezati vrednostim v tabeli:

PRIBLIZEVANJA IN KRIZANJA DRUGIH KOMUNALNIH VODOV S KABELSKIMI TK VODI

a) Vzporedni potek TK kabla in drugih komunalnih vodov razdalja najmanj (m)
e spodnji rob nasipa ZelezniSke proge ali avtoceste 15
e opori§¢e napajalnih vodov elektrovieke 10
e semafor 1
e oporis¢e TK nadzemne linije
e cevovodi mestne kanalizacije toplovod

2
]
vodovodne cevi do 200 mm 1
2
y

e vodovodne cevi preko 200 mm

e plinovod do 16 bar

e plinovod 50 bar 5

e od jaskov in kanalizacije 0,5

e od oporis¢ daljnovodov do 1 kV 0,8

e od DV preko 1 kV brez direkine ozemljitve (neozemljena 0,8
lesena opori§ca)

e odoporis¢a DV do 110 kV 10

e o0dDV220kV 15

e od380kV 25

e elektriéni kabli do 35 kV 0,5

e preko 35kV 1

Izogibati se je potrebno dolgih vzporednih potekov.

b) Krizanja TK kabla in drugih komunalnih vodov razdalja najmanj (m)
e elektriéni kabel do 250 V e 03
e preko 250 V e 05

V primeru, ko TK kabel za&&itimo z izolacijsko in elektricni kabel z zelezno cevjo, je na mestu krizanja
dopustna najmanj$a oddaljenost 0,3 m.

Krizanje TK kabla s cevovodnimi in kanalizacijskimi cevmi se izvede na razdalji 0,5 m 0z. min 0,3 m z
upostevanjem dodatnih zas¢itnih pogojev.
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5 DOKUMENTACIJA

Po kon€anih gradbeno-montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno (izvedbeno) projekino dokumentacijo, ki
obsega situacijski in shematski nacrt nove kabelske kanalizacije, situacijo in plaS¢e novih kabelskih jaskov,
oboje tudi s potekom kabla, ter situacijski in shematski nacért kablov z vsemi potrebnimi detajli.

Kr8ko, maj 2022 Sestavil:
Andrej Molan, el. teh.
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