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PROJEKTNA NALOGA

DGD in PZI za Siritev obrtne cone Dobova

1.0 PREDMET NAROCILA

Predmet projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za izgradnjo
gospodarske javne infrastrukture v obmocju Siritve obrtne cone Dobova. Osnova za
izdelavo projektne dokumentacije je Odlok o Obé&inskem podrobnem prostorskem nacrtu za
Siritev obrtne cone Dobova (Uradni list RS, st. 35-1103/2024 z dne 26. 4. 2024; v
nadaljevanju: OPPN).

Projektna naloga obravnava ureditev javnih cest in ostale GJI v obmodju, ki je za to
predviden v OPPN. Obmocje OPPN zajema Siritev obrtne cone zahodno od obstojeée cone
(v nadaljevanju: obmocéje »Z«, v velikosti 9,7 ha, in Siritev na vzhodno od cone (v
nadaljevanju: obmocje »V«), v velikosti 2,2 ha. Izven meje obmoc¢ja OPPN je za namen
funkcioniranja GJI dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma prikljuc¢kov
nanjo.

Predmet narogcila je izdelava projektne dokumentacije za gradnjo javnih cest, mostu
ter ostale gospodarske javne infrastrukture na obmocju »Z«.

Stran 1/8



Projektant mora obravnavano obmocje v celoti obdelati v obliki DGD in PZI ter lo&eno
izdelati NDGD in PZI za objekt »TP DOBOVA OBRTNA CONA | in elektriéni vodi« s
popisom del ter projektantsko oceno teh del z zahtevanimi elaborati.

Resitve se izdelajo na podlagi predvidenih resitev v OPPN: in sicer:

Prometna ureditev

— Predvidena je gradnja novih javnih internih prometnic v dolZini ca.
825 m.

Karakteristi¢ni profil internih prometnic je predviden:
- vozni pas 2x3,00m
- enostranski / obojestranski plo¢nik 1,50 m.

Nacrtovanje javne ceste preko obmocja se na severu naveze na lokalno
zbirno cesto LZ 026301, vendar se reden pretok prometa prepreéi z
regulacijskim sistemov (potopni stebricki, zapornica ipd.). Znotraj cone
se izvede javna kroZna cesta, ki omogoc¢a dostop na 15 gradbenih
parcel (oznaka Zxy) za namen gradnje obrtno poslovnih stavb ter na
gradbeno parcelo (oznaka Zp), ki je namenjena ureditvi mirujodega
prometa.

— Premostitev potoka Negot ca. 12 m

Nacrtovanje novega mostu preko potoka Negot, v $irini minimalnega
precnega profila vodenja prometa (ploénik 1,5 m in vozi§ée 2 x 3 m) ter
svetle odprtine pretoénega prereza pod mostno konstrukcijo
dimenzionirati najmanj 37,95 m2, da ne pride do gor vodnega dviga
gladine zaradi zmanjSanja pretoénega prereza pod mostom ali
zastajanja plavja.

Ostale javne
ureditve

— Nadvisanje terena nad koto Q100 volumna ca. 20.200 m®.

Pred pricetkom urejanja obmocja »Z« se predvidi nasutje terena in
poravna skladno s Hidrolosko hidravlicnim elaboratom za obmogje
Siritve Obrtne cone ob potoku Negot (Inétitut za vode RS, november
2022) z varovanjem pred 100-letnimi poplavnimi vodami. Nasipavanje
terena na vodnih in priobalnih zeml;ji§¢ih pritoka Gabrnice in vodotoka
Negot ni dopustno.

Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti se na zahodni in juzni strani
obmocje do zelenega pasu nadvi$a nad koto Q100.

Znotraj obmocja se na vhodnem delu nahaja $e obmoéje naravne
vrednote — potok Negot (oznaka Znv), na zahodnem in juznem pa se
ohranja obmodéje zelenega pasu (oznaka Zzp). Z namenom ohranjanja
narave je potrebno na mestih posega predvideti zasaditev avtohtonega
drevja in grmi€evja.

* Zahteve OP za
SD OPN 3

— lzboljSanje kmetijskih zemlji§¢ v EUP PREN-08P ca 35.000 m?.

Potrebno je izdelati elaborat z natanénimi navodili izbolj$ave kmetijskih
zemljisC (na podlagi dokumenta Strokovne podlage za izbolj§anje
kmetijskin zemlji§¢ v smislu nadomes¢anja izgubljenih kmetijskih
povrSin zaradi Siritve stavbnih zemlji§¢, se natanéno predpisejo
navodila izvedbe teh del, lokacija, popis in ocena del)

Novo vodovodno
omrezje

— Za napajanje zahodnega obmocja razsiritve z vodovodom se izvede
nadgradnja obstoje€ega omrezja v dolZini ca. 750 m;
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— Hidrantno omrezje — ca. 8 hidrantov.

Do obmodja in na obmocju »Z« se nacrtuje novo vodovodno omrezje,
na katerega se priklju¢ijo nacrtovani objekti. Trasa novega vodovoda
se nacrtuje v infrastrukturnem koridorju javne GJl, tako da bo
omogocéeno vzdrzevanje objektov in naprav vodovoda ter da bo mozno
prikljuéevanje predvidenih objektov heposredno na javni vodovod.

Elektroenergetsko
omrezje

— Nacrtuje se TP 20/0,4 kV Dobova obrtna cona 1 med gradbenima
parcelama z oznakama Z12 in Z 13.

Predvideni NN kablovodi morajo biti na celotni trasi ustrezno
mehansko in elektricno zasditeni.

— Nacrtuje se transformatorsko postajo z moznost vgradnje
transformatorja moci vsaka po 1000 kVA in zunanjih dimenzij
dolzine 4590 mm, Sirine 2640 mm in viSine 2630 mm.
Transformatorska postaja sega $e v zemljo priblizno 1000 mm.

— Predvidena transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Dobova obrtna
cona 1 se bo vkljugila v SN 20 kV distribucijsko omrezje tako, da se
priklopi preko projektiranega kablovoda, ki se polozi med TP 20/0,4
kV Dobova obrtna cona (nadomestna) in TP 20/0,4 kV Dobova
obrtna cona 1. Iz TP 20/0,4 kV Dobova obrtna cona 1 se polozi novi
20 kV kablovod v smeri obstojeCe TP 20/0,4 kV Dobova Trimo v
skladu z izdelano projektno nalogo s§t. 4070-538/2024-1 izdelane s
strani Elektra Celje, d.d., ki je priloga k temu dokumentu.

Za izgradnjo transformatorske postaje je potrebno loceno izdelati
NDGD in PZl s popisi del ter projektantsko oceno teh del. Na
projektno dokumentacijo se navede investitorja Elektro Celje, d.d.

Javna razsvetljava

— Javne prometnice se opremi z javno razsvetljavo, ki se bo napajala
iz nove TP Dobova obrtna cona 1. Dolzina javne razsvetljave je ca.
430 m.

Odpadne vode

— Za odvod komunalne odpadne vode se izvede nova trasa v dolzini
ca. 650 m z navezavo na obstojece kanalizacijsko omrezje s konéno
dispozicijo v CN Dobova.

Trase primarnih in sekundarnih vodov kanalizacije se predvidijo v javnih
infrastrukturnih koridorjin GJI, tako da bo omogo&eno vzdrzevanje
objektov in naprav kanalizacije ter da bo mozna prikljucitev vseh
predvidenih objektov neposredno na javno kanalizacijo. Padavinskih in
drenaznih voda iz objektov oz. zunanje ureditve ni dovoljeno voditi v
javno fekalno kanalizacijsko omrezje.

Padavinske vode

Za odvod padavinskih voda se izvede nova trasa z izpustom v izlivni
del potoka Negot. DolzZina trase znasa ca. 630 m;

— lzvede se izpustna glava v potok Negot;

— lzvede se manjsi del trase za odvajanje padavinske vode iz mostu
v dolzini ca. 40 m, ki se prikljuci na obstojeCe omrezje odvajanja
padavinske vode.

Padavinske vode iz cestnih povr§in na obmocju »Z« se nacrtuje v novo
odvodno kanalizacijo, ki vodo odvede v izlivni del potoka Negot pred
cestnim mostom. Kanal je potrebno dimenzionirati tudi za odvod
padavinskih vod iz gradbenih parcel z oznakami od Z1 do Z8.
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Odvajanje in ponikanje vse padavinske vode se predvidi preko ustrezno
dimenzioniranih in standardiziranih lovilcev olj, filtrov, &istilcev in
zadrzevalnikov.

Elektronske - Nacrtovana je dograditev obstojecega TK omrezja v dolZini ca. 810
komunikacije m.

V' sklopu projekine dokumentacije se predvidi kanalizacija za
telekomunikacijsko infrastrukturo, ki se naértuje v okviru naértovanih
koridorjev GJI izkljuéno v kabelski kanalizaciji, ¢emur se prilagodi tudi
projektna dokumentacija telekomunikacijskih prikljuékov posameznih
objektov z notranjimi instalacijami posameznih objektov.

Odpadki — V sklopu javnih povrsin se uredita dva ekolo$ka otoka.

2.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Obstojeca dokumentacija:

- Odlok o Obcinskem podrobnem prostorskem naértu za $iritev obrtne cone Dobova
(Uradni list RS, 8t. 35-1103/2024 z dne 26. 4. 2024),

- ldejni projekt ureditve elektroenergetskih vodov in naprav v OPPN za $iritev obrtne cone
Dobova, Elektro Celje, d.d., januar 2023

- Hidrolosko hidravli¢nim elaboratom za obmocdje Siritve Obrtne cone ob potoku Negot
(Institut za vode RS, november 2022),

- Strokovne podlage za izbolj$anje kmetijskih zemljis¢ v smislu nadomes&anja izgubljenih
kmetijskih povrsin zaradi Siritve stavbnih zemlji$¢ dob-48 in slv-18, Univerza v Ljubljani,
december 2020,

- HIDROGEOLOSKO POROCILO za potrebe odvodnjavanja meteornih voda na obmogju
OPPN DOB-03 in DOB-48, Geostern d.o.0., april 2022,

- Prvo strokovno poroCilo o arheolo$kem izkopu testnih jarkov za Obéinski podrobni
prostorski akt obCine BreZice pri kraju Sela pri Dobovi zaradi $iritve obstojeée Obrtne
cone, PJP d.o.o0., junij 2022.

|3.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Projektant mora pri izdelavi projekta upostevati smernice za "resitve" opredeljene v todki
2.0 te projektne naloge in upoStevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter prakticne podatke za oznacevanje prilog formata A4 (tekstualnega in
raCunskega znacaja) ter oblikovanje glavnih risb.

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone, podzakonske akte, tehniéne
predpise, standarde in smernice. Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste
in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za
infrastrukturo od leta 2000 dalje. Pri projektiranju premostitvenih objektov je potrebno
upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde na obmodju ureditve
(kot npr.: SIST EN 1990 in SIST EN 1991 za zunanje vplive, SIST EN 1992 za betonske
konstrukcije, SIST EN 1993 za jeklene konstrukcije, SIST EN 1997 za geomehanske vplive
in SIST EN 1998 za dinami€ne in seizmi¢ne vplive; upostevati je potrebno vse povezave
standarde in dopolnila ter nacionalne dodatke; tehniéne specifikacije za premostitvene
objekte in podporne konstrukcije TSC 07,...).
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Pri projektiranju javnega vodovoda in javne kanalizacije je potrebno upostevati dolocila
Uredbe o oskrbi s pitho vodo, Odloka o oskrbi s pitno vodo v ob¢ini Brezice, Tehnicni pravilni

o skrbi s pitno vodo na obmocju obéine Brezice, Odlok o odvajanju in ¢is€¢enju komunalne
in padavinske odpadne vode v ob¢ini Brezice.

V kolikor se v obdobju izdelave izvedbenega nacrta spremenijo zakoni oziroma
podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega nacrta pri svojem delu ustrezno
upostevati.

Pravna podlaga:
— Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 - ZZNSPP, 78/23 - ZUNPEOVE,
95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23)

— Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, st. 30/23)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora biti izdelana
z vso predpisano vsebino v 6. in 7. élenu Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23, v nadaljevanju pravilnik).

Prav tako mora biti projektna dokumentacija za izvedbo del PZI izdelana v celoti v skladu s
12. ¢lenom pravilnika.

|4.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJIl

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora izdelovalec projektne dokumentacije oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce
izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe
¢lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev
pogoja zahteva), je izdelovalec projektne dokumentacije dolzan
soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva
spremembo.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa Se
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti naro€nika.

Pridobijo se mnenja od vseh saglosodajalcev na projektiranem obmodju.

|5.0 TEHNICNI POGOJI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

K smernicam in pogojem pridobljenih soglasji je potrebno poiskati strokovno ustrezne
tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehni€nimi predpisi, smernicami
in specifikacijami.

|5.1 Podloge za izdelavo projektne dokumentacije

Skladno s projektno nalogo je potrebno izdelati vse spremljajo¢e nacrte in ustrezne
raziskave, ki so potrebne zaradi gradnje. Za izdelavo projektne dokumentacije se uporabi
geodetski posnetek, ki je bil izdelan za OPPN in ga izdelovalcu priskrbi naro¢nik.

Upostevati je potrebno projektne pogoje in poiskati strokovne prometne in ostale tehniéne
reSitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

Stran 5/8



Projektant se mora udelezevati vmesnih pregledov projektne dokumentacije ter ostalih
koordinacij in sestankov v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije.

5.2 Smernice za izdelavo projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija se izdela v treh fazah in loéeno za transformatorsko
postajo, kot so predvidene v OPPN-ju na obmocju »Z«, in se predvidijo tako, da se
lahko za vsako izvedeno fazo pridobi loéeno uporabno dovoljenje.

1. faza - gradbene parcele

2. faza - infrastrukturni kondor
3. faza - gradbene parcele

3. faza - infrastruktumi korndor

1. GeoloSsko - geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziséne

konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.
Za potrebe projektiranja ceste je potrebno izvesti dimenzioniranje z geolosko geotehniginim
porocilom, vkljuéno z laboratorijskimi raziskavami. Dimenzionira se v skladu z veljavnimi
tehniCnimi specifikacijami.

2. Pokrovi jaskov v voziScu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodéju kolesnih sledi v vozi$€u, je potrebno v projektnih resitvah naértovati
jaske s fleksibilno plosc¢o.

3. Prikljucki

Urediti je potrebno obstojece prikljuc¢ke in omogogiti dostop na predvidene parcele. Novo
cesto je potrebno navezati na obstojeco cesto v obrtni coni Dobova ter jo na razsirjenem
delu cone navezati na na€rtovano novo cesto med Selami pri Dobovi in Dobovo.

4. Odvodnjavanje

Preveri se vpliv ureditev na obstojeCe odvodnjavanje in po potrebi predvidi nove
ukrepe.

V projektu je potrebno ustrezno resiti odvodnjavanje meteornih vod s cesti$&a ter zalednih,
ki se prelivajo na cesto. ReSitve se povzamejo iz predvidenih v OPPN.

5. Varnostni nacrt

Predvideva se, da bo izvedbena dela izvajal en izvajalec, skladno z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS &t. 3/02) se
za to koordinatorja v pripravljalni fazi ne imenuje. Izdela se varnostni naért.
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6. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki.

7. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje
V popisu del se doda opis del, ki zajema vodenje in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje z
izdelovanjem elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo cestis¢a.

8. Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisSca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢
(Uradni list RS, s§t. 21/11, 197/21 in 44/22 — Z\VVO-2), je potrebno izdelati elaborat za
preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca.

9. Popis del in predrac¢unski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat lo¢eno v treh faza ter
transformatorsko postajo.

Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan¢no, da je
popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naro€ila za gradnjo po
fazah. V opisih postavk in koli¢inah, ki morajo biti izraCunane, morajo biti zajete vse
kapacitete (poleg materiala Se delovna sila, mehanizacija, pavsSalni stroski, idr), ki so
potrebni za izvedbo posamezne postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski
eventuelnih rusenj obstojeCih delov objektov, prometne ureditve v €asu gradnje (stroski
obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski nadzora izdelovalca izvedbenega
nacrta in geomehanika,...).

Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V popisu del in predraunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije z
navedbo datuma veljavnosti cen.

10. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd) vezano na Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS,
§t. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23).

5.3 Planska doba

Pri ratunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki
z realno rastjo prometa in projektno hitrost, ki je za dane razmere (tehnicne elemente) ter
prometno obremenjenost ceste racionalna.

|6.0 PONUDBA

Ponudba naj zajema vsa potrebna dela v skladu s projektno nalogo in sicer:

a) geolosko-geotehni¢no porocilo z dimenzioniranjem vozi§éne konstrukcije vklju¢no z
laboratorijskimi raziskavami,

b) izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
za gradnjo GJI,

c) izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne
objekte (DNZO) za gradnjo TP 20/0,4 kV Dobova obrtna cona 1 in elektricne vode, prav
tako izdelava PZI s popisom del in projektantskim predraunom,

d) izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje GJI (PZIl) (vodilni naért, gradbeni,
prometni del, zakoli¢beni elaborat, naérti odvodnjavanja meteornih vod, nacért vodovoda,
nacrt fekalne kanalizacije, nacrt cestne razsvetljave itd.),
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e) projektantski popis del s predizmerami in projektantski predragun (za celoto in tri loéene
faza) GJI,

f) elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

g) elaborat za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi$éa,

h) varnostni nacrt,

i) elaborat izboljSanje kmetijskih zemlji$¢,

j) koordinacija (50ur),

k) materialni stroski (3 izvodi DGD in 3 izvodi NDGD »TP, elektroenergetsko omrezjex,
6 izvodov PZI v analogni in tiskani obliki z 4 izvodi elektronskega zapisa ter 3 izvodi PZI
"TP, Elektroenergetsko omrezje" v analogni in tiskani obliki z 2x elektronskim zapisom).

|7.0 TERMINSKA IZVEDBA PROJEKTA

Projekt se predvidoma izvede po naslednjem terminskem planu:

Tocka | Dokumentacija Roki

1. Dokumentacija za pridobitev | v roku 60 dni od podpisa pogodbe,
gradbenega dovoljenja (DGD) in sicer | vendar ne pozneje kot 10. 9. 2024
oddaja projekta mnenjedajalcem

2. Dokumentacija za pridobitev | v roku 60 dni od podpisa pogodbe,
nezahtevnega gradbenega dovoljenja | vendar ne pozneje kot 10. 9. 2024
(NDGD) - oddaja projekta
mnenjedajalcem

3. Oddaja vloge za pridobitev | v roku 5 delovnih dni po poteku

gradbenega dovolienja (DGD in | zakonskega roka za podajo mnenj
NDGD) - viogo odda projektant
4, Projekt za izvedbo (PZI) v 40 dneh od pridobitve gradbenega
dovoljenja, vendar ne pozneje kot 60
dni od oddaje vioge za izdajo
gradbenega dovoljenja

5. Elaborat izboljSanje kmetijskih zemlji$¢ | v roku 90 dni od podpisa pogodbe,
vendar ne pozneje kot 20. 10. 2024

Predvideni rok za izdelavo in predajo vse projektne dokumentacije iz prej$njega odstavka
tega Clena je 20. 2. 2025.

Projektant bo lahko DGD in NDGD do oddaje dokumenta z vsemi soglasji/mneniji v potrditev
narocniku zaracunal najve¢ do 80 % vrednosti dokumentacije. Razliko bo obragunal po
izdanem gradbenem dovoljenju.

PZI bo do oddaje dokumenta zaracunal v vi§ini 100% pogodbene vrednosti in sicer po
predaji celotne PZI dokumentacije z zahtevanimi elaborati in naérti naroéniku.

Datum: maj 2024

Izdelovalec projektne naloge:

Mateja Hotko S § o
Vigja svetovalka zg pomog pri ' :
vodenju oddelka////

David Flajnik
Vodja oddelka OKIGJS
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