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1. UVOD 

Obravnavano območje je lokalna zbirna cesta LZ 026011 - Cesta bratov Milavcev v Brežicah. 
Predvidena ureditev te 3. faze se prične na križišču z lokalno zbirno cesto LZ 026061 v Obrtno ulico, ter 
konča s Cesto svobode (R1-220/1334). 

Naknadno, v fazi pridobivanja projektnih pogojev ob Komunale Brežice za ta načrt, je bila s strani 
naročnika podana zahteva, da se tretja faza razdeli v tri sklope, zaradi obsežnosti projekta: 

III/I. odsek Obrtna ulica (stadion) – Mladinska ulica (Komunala). Odsek poteka med prečnimi profili 
ceste P27 in P32, v dolžini 125 m'. 

III/II. odsek Mladinska ulica (Komunala) – Dalmatinova ulica. III/II. Odsek poteka med prečnimi profili 
ceste P32 in P41, v dolžini 225 m'. 

III/III. odsek Dalmatinova ulica – Cesta svobode (krožišče R1-220 pri Tušu). Odsek poteka med prečnimi 
profili ceste P41 in P54, v dolžini 325 m'. 

V sklopu ureditve ceste je predvidena obnova primarnega vodovoda DN200, sekundarnih cevovodov 
ter navezava priključkov na celotnem območju, kar je predmet tega načrta. V sklopu tega načrta je 
predvidena obnova vodovoda na območju posegov. 

Ta načrt je bil izdelan po naročilu Občine Brežice naknadno, po dokončanju PZI projekta »Ureditev 
Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1350 m', ter Trga izgnancev med Domom kulture in 
Gimnazijo Brežice« (projektant AIA inženiring d.o.o., Vipavska ulica 21a, 1000 Ljubljana; št. proj. 203-
12-20; ovp: Vojko Oman, kom. Inž.; IZS G-9084; maj 2021). Ta načrt je bil že dokončan, pozitivna 
mnenja pa pridobljena, še preden se je pričel projektirati načrt za rekonstrukcijo vodovoda. Po 
pregledu prejetih načrtov (št. 203-12-20/1) sta bila projektant in naročnik opozorjena s strani 
projektanta vodovoda, da so predvidena trasa javne razsvetljave in svetilk, projektirani direktno na 
obstoječi vodovod na več mestih. Odgovor naročnika AIA je bil, da smatramo, da je predvidena trasa 
za JR tik ob pločniku ves čas vzporedno, izven pločnika, jaški pa so v pločniku. Trasa predvidenega 
vodovoda v tem načrtu  je umeščena po trasi obstoječega vodovoda, s tem da so izvedene minimalne 
korekcije v smislu poravnave linij s predvidenim pločnikom. 

Med črpališčem Glogov Brod, ki je glavni vodni vir Brežiškega vodooskrbnega sistema, ter sistemskim 
vodohranom Čatež predstavlja hidravlično povezavo primarni cevovod NL DN 300 do NL DN 400, iz 
njega pa potekajo odcepi – navezave na mesto Brežice ter večji sekundarni odcepi (Brezina, 
Cundrovec, Dobova, Cerklje, …). Prvotno, v času napajanja iz vodnjaka v Brezini, je primarni cevovod 
(DN 200) potekal skozi stari del mesta, iz Brezine po Ulici bratov Milavcev, ter po Cesti prvih borcev 
preko starega mostu do vodohrana Čatež, ki je deloval kot protiležni vodohran.  

Cevovod je bil ves čas obratovanja problematičen – zaradi neustreznega tipa spojk številne izgube, 
pogoste okvare ter problematična trasa, pogosto celo pod kasneje grajenimi objekti. Del trase 
primarnega cevovoda je bil v letih 2002 do 2011 tako prestavljen ob Cesto svobode (NL DN 350 in NL 
DN 400), z več navezavami na sekundarne odcepe ob Cesti svobode pa je bil prvotni primarni cevovod 
AC DN 250 razbremenjen, ter kasneje po odsekih opuščen. V zadnjih 20 letih je bil torej v celoti zgrajen 
primarni cevovod Glogov Brod - VH Čatež, najprej iz cevi NL DN 350 in NL DN 400 do rondoja za 
Cundrovec (Špar), od tu dalje proti VH Čatež pa cevovod NL DN 300. 

V letu 2018 se je izvajala obnova vodovoda na Bizeljski cesti; takrat je bil opuščen odsek starega 
primarnega cevovoda med Bolnico Brežice in gradom Brežice, leto za tem pa še cevovod preko starega 



Vodaprojekt Andrej Sotelšek s.p.  3 od 20 

 

Projekt: Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice 
Načrt: Strojne instalacije - vodovod 

mostu. Letos je bil z obnovo Ulice Kozjanskih borcev izločen še zadnji odsek med trgovino Keranet 
(jašek na parceli 676/3 KO Črnc), ter jaškom pri Bolnici Brežice (jašek na parceli 144/22 KO Brežice). 

Sekundarni cevovod DN 200, ki poteka od Tuša v Šentlenartu, do starega mostu čez Savo in Krko, je bil 
delno rekonstruiran okrog leta 2008, v času obnove Ceste prvih borcev, in sicer od križišča s Črnelčevo 
cesto, do gradu (DLTŽ DN 200). Ostali odseki so sicer dotrajani za vzdrževanje (slabi ventili v jaških, 
težavno izločevanje), vendar izgube niso kritične. Predvidoma se bodo obnavljali etapno, skupaj z 
rekonstrukcijo cest. 

Obstoječi sekundarni vod DN 200 po Cesti bratov Milavcev ter naprej po Cesti prvih borcev, je 
smiselno ohraniti v obratovanju, predvsem zaradi njegove varovalne funkcije v primeru zapiranja 
primarnega cevovoda. Prav tako je v prihodnjih letih predvidena ponovna vzpostavitev cevovoda na 
lokaciji starega mostu preko Save, saj imamo le en povezovalni cevovod preko obeh rek, in v primeru 
cevoloma na prečkanju pri Čatežu, si vodooskrbe desnega brega Save ni mogoče zamisliti. 

Predmet obdelave projektne dokumentacije je torej rekonstrukcija sekundarnega cevovoda na Cesti 
bratov Milavcev, med križiščem z Obrtno ulico ter cerkvijo Sv. Roka. V sklopu rekonstrukcije vodovoda 
se bodo obnovili tudi hišni vodovodni priključki in navezave sekundarnih odcepov. Glede na to, da gre 
za rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. 

Upravljavec Komunala Brežice želi ustrezno zamenjati cevovod na celotnem območju posegov, 
vključno z obnovo vodovodnih priključkov in vgradnjo zunanjih vodomernih jaškov, kjer niso ustrezno 
urejeni. 

Seznam obstoječih podlog in ostale osnove za projektiranje: 

- Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, prejeto v elektronski obliki od AIA inženiring d.o.o.. 
- Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (PISO; javni dostop) 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/2017-popr.) 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 35/96) 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/2019) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. 

list RS, št. 36/2018) 
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) 
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 88/12) 
- Zakon o urejanju prostora  (Ur. list RS, št. 61/17) 
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. SFRJ, št. 

30/91). 

Načrt strojnih instalacij – vodovod, v sklopu te projektne dokumentacije, bo izdelan skladno navedeno 
projektno nalogo, izdelano projektno dokumentacijo in pravilniki, na podlagi terenskih ogledov in 
usklajevanj med projektantom in upravljavcem vodovoda Komunala Brežice d.o.o. 

2. ZASNOVA REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA 

Predmetni PZI načrt strojnih instalacij – vodovod, obravnava rekonstrukcijo vodovoda. 

Potek novega cevovoda  je predviden po javnih površinah. Trasa vodovoda je usklajena z ostalimi 
obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi.  
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Po obravnavanem odseku Ceste bratov Milavcev poteka sekundarni cevovod PEHD 200, ki je na tem 
odseku grajen na globini do 2,00 m', ob njem pa sekundar za hišne priključke – PE d63; na globini cca 
1,00 m'.  

Predvideni nadomestni cevovod mora zagotavljati vse trenutne in predvidene potrebe po vodooskrbi, 
ter hkrati zagotavljati požarno vodo (pretok 10 l/s za dva obstoječa hidranta, dimenzija novega 
cevovoda mora biti  DN 100mm za hidrantni cevovod; Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno 
omrežje za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91; (13., 14. in 24. do 38. člen Pravilnika se ne 
uporabljajo več)). 

Novi cevovod na Cesti bratov Milavcev se bo polagal pretežno v traso obstoječega pločnika, ki se ob 
izkopu poruši, ter po vgradnji cevovoda ponovno zgradi. Predvideni odsek v dolžini cca 675 m' bo iz NL 
DN 200, ob njem pa sekundar za hišne priključke PE d63. Na trasi so obstoječi armaturni jaški, ki se 
porušijo in odstranijo. Vsa vodovodna armatura na tem odseku se predvidi podzemna, razen 
nadzemnih hidrantov.   

V pločniku je vgrajen telefonski kabel, ponekod glede na kataster direktno nad obstoječim 
vodovodom, , ki se po potrebi odkoplje in zamakne toliko, da bo mogoča vgradnja obeh vodov, ob 
upoštevanju zahtevanih odmikov. Vsi posegi v zvezi z telefonskim kablom se izvedejo pod nadzorom 
Telekoma in ob upoštevanju njihovih pogojev. 

V nadaljevanju gradnje po Cesti bratov Milavcev je predvideno še križanje plinovoda (upravljavec 
Adriaplin), SN električnega kabla ter NN električnih kablov (upravljavec Elektro Celje), T-2, ter 
kanalizacije (Komunala Brežice). 

Pred gradnjo je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih vodov. Na zahtevo je potrebno zagotoviti nadzor 
upravljavcev. 

Stare cevi vodovoda se bodo praviloma odstranile od izkopa, v kolikor bo bližina trase to dopuščala. V 
kolikor je to smiselno, se lahko hišni priključki na krajših odsekih predvidoma uvlečejo v opuščeni 
cevovod, vendar jih je nujno vgraditi v zaščitne cevi (npr. stigmaflex cevi gibljive v kolutu). 

Objekti ob trasi rekonstruiranega vodovoda so že priključeni na javni vodovod; priključki se bodo 
obnovili po navodilih upravljavca vodovoda. Upravljavec vodovoda je podal podatke o sekundarnih 
odcepih in dimenzijah obstoječih hišnih priključkov na javni vodovod. 

V sklopu geodetskega posnetka so bili vneseni vsi znani obstoječi in predvideni komunalni, energetski 
in komunikacijski vodi, ki so prikazani v zbirni situaciji komunalnih vodov. 

Med gradnjo je predvidenih več provizorijev na odsekih, kot jih bo mogoče glede na obstoječo 
instalacijo izločevati; zagotavljali bodo vodooskrbo porabnikov iz obeh strani gradbišča.  

3. SPLOŠNE ZAHTEVE PRI GRADNJI VODOVODA 

Vertikalni odmiki med vodovodom in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od najbližjih zunanjih 
sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne smejo biti manjši od 0,3 m. Horizontalni odmik  
oboda vodovoda od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 
1,5 m. 

Navedeni horizontalni odmiki so v izjemnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih 
vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 10.3.1, in sicer: 
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m, – 
horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) komunalnih vodov naj ne bodo manjši od 0,4 m, – v 



Vodaprojekt Andrej Sotelšek s.p.  5 od 20 

 

Projekt: Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice 
Načrt: Strojne instalacije - vodovod 

primerih, ko je gostota komunalnih vodov velika in poteka sočasna gradnja vodov, odmiki ne smejo biti 
manjši od 0,2 m, vendar kljub tako majhnim odmikom ne sme priti do škodljivih vplivov na vodovod 
(korozija ipd.) ali kakovost vode (segrevanje ipd.).  Novi vodovod je potrebno opremiti s zasuni, 
zračniki, blatniki ter z nadtalnimi hidranti, če to ni mogoče pa s talnimi hidranti, ki naj bodo postavljeni 
v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur.l. SFRJ 
30/91). Kjer je to potrebno, naj bodo vgrajeni hidranti tipa »hidrant-blatnik«, ki omogočajo prost iztok 
vode iz omrežja brez vmesnih zapiralnih elementov. Trasa vodovoda je razvidna iz situacije vodovoda 
(priloga I.2.2 iz projektne naloge) in je usklajena z trasami ostalih komunalnih vodov, kar je razvidno iz 
zbirnega načrta komunalnih vodov (priloga III iz projektne naloge).   

3.1 Izbrani profil in material vodovoda 
Projektant je hidravlično preveril ustreznost predlaganih cevovodov, kot tudi hidravlične parametre na 
lokaciji obstoječega podtalnega hidranta. 

3.2 Zagotavljanje požarne varnosti iz vodovodnega omrežja 
V skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, 
št. 30/91) in Tehničnimi smernicami TSG-1-001: 2010 Požarna varnost v stavbah, je za zagotovitev 
požarne varnosti iz vodovodnega omrežja potrebno za čas trajanja dveh ur zagotoviti najmanj 10 l/s 
vode iz vodovodnega omrežja (delovanje dveh hidrantov s pretokom po 5,0 l/s za čas dveh ur).  Na 
obravnavanem območju se nahaja več nadzemnih hidrantov, ko pa so vso krožno napajani, s 
priključitvijo na cevovod NL DN 100.   
Požarna varnost:  
Qpožar = 2 × 5,0 l/s = 10,0 l/s  
V nadaljevanju smo izvedli izračune tlačnih izgub po Manningu z upoštevanjem koeficienta hrapavosti  
ng = 0,011 za PE cevovod vir: https://www.engineeringtoolbox.com/mannings-roughness-
d_799.html. 

Osnovna Manningova enačba, ki odraža hitrost vode v cevi kot funkcijo Manningovega koeficienta, 
premera cevovoda in tlačnih izgub, je: 
V = 1 / ng * D2/3 * I0,5  
Iz gornje osnovne enačbe se izpelje enačba za izračun tlačnih izgub: 
dH = Q2 * ng2 * L/0,0972 * D-16/3   
 

4. SPLOŠNO O VGRADNJI SEKUNDARNIH CEVOVODOV 

Za izkop gradbene jame je predviden izkop z razpiranjem jarka z naklonskim kotom 90° ter širok izkop z 
naklonskim kotom 70°; odvisno od globine in gostote obstoječih instalacij. 

4.1 Tlačni preizkus cevovoda  
Tlačni preizkus izvesti, ko je cevovod položen in zasut z osnovnim zasipom. Odkriti morajo biti le vsi 
spoji in fazonski kosi. Nato želeni odsek cevovoda napolniti z vodo in popolnoma odzračiti. Tlačni 
preizkus cevovoda se izvede, ko se cementni obliv dobro napoji z vodo in po določilih 10. poglavja 
standarda P SIST pr EN 805, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Preizkus se izvede s pitno 
vodo pod tlakom 15 bar v trajanju tri ure pri čemer padec tlaka ne sme biti večji kot 0,2 bara. Pri 
tlačnem preizkusu upoštevati navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus 
tudi zapisniško prevzame. 
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4.2 Geodetski posnetek cevovoda 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu in pred zasipom voda mora izvajalec pri pooblaščeni 
geodetski službi naročiti posnetek položenega voda. Geodetski posnetek mora biti izveden skladno z 
navodili geodetske službe upravljavca javnega vodovodnega sistema in mora biti pred oddajo 
vodovoda v last občini in predajo v upravljanje upravljavcu, potrjen s strani predstavnika geodetske 
službe upravljavca. Geodetski posnetek zajema vzdolžni profil voda, posnetek vseh detajlov ter križanj 
z ostalimi komunalnimi vodi, vključno z vsemi detajli na mestih prevezav na obstoječ vodovod. Na 
osnovi geodetskega posnetka je potrebno skladno z Gradbenim zakonom izdelati geodetski načrt 
izvedenih del. Geodetski posnetek izvedenih del mora biti obvezno izveden pri odprtem kanalu, pred 
zasutjem voda! 

Geodetski načrt oziroma elaborat za vpis v zbirni kataster GJI mora biti izdelan skladno z »Navodili za 
izdelavo elaborata izvedenih del vodovodnega, kanalizacijskega in širokopasovnega omrežja za zunanje 
izvajalce«. 

Izvajalec del mora upoštevati vse pogoje, ki so navedeni v projektnih pogojih upravljavca. 

4.3 Dezinfekcija cevovoda  
Po končanih montažnih delih, pred povezavo z obstoječim vodovodom je potrebno vodovod temeljito 
izprati. Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda se izvede po standardu SIST EN 805:2000, z 
dopolnitvami JP VO-KA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika in atesta. Upoštevati 
pripravo z vso potrebno opremo za izvedbo. Že pri polnjenju vodovoda priporočamo sprotno doziranje 
dezinfekcijskega sredstva. Po uspešno opravljenem klornem šoku se vodovod lahko poveže z 
obstoječim vodovodom. Del vodovoda in elemente na mestih povezav z obstoječim vodovodom pa je 
potrebno neposredno pred vgradnjo temeljito očistiti in dezinficirati z vodo v kateri je raztopljen 
natrijev hipoklorid v koncentraciji 3 mg/l vode. 

5. SPLOŠNO O VGRADNJI HIŠNIH PRIKLJUČKOV 

 Obnova hišnih priključkov bo projektirana skladno z navodili upravljavca vodovoda. Glede na stanje 
posameznega priključka, se bodo deloma zamenjale obstoječe vodovodne cevi v obstoječih zaščitnih 
ceveh z izkopi le na obeh koncih zaščitne cevi, deloma ba se bo zamenjala tudi zaščitna cev. 
Predvidene obnove hišnih priključkov se bodo izvajale praviloma po trasah obstoječih priključkov, 
vselej pa po navodilih in pod nadzorom upravljavca vodovoda.  

Predvidena je tudi prestavitev vseh vodomerov, ki se nahajajo v objektih, pred objekt v nov vodomerni 
jašek, vendar dejanski obseg obnove priključkov določi predstavnik izvajalca javne službe v času 
gradnje, ko se ugotovi dejansko stanje. Obračun pa se izvede na osnovi dejansko izvedenih količin! 
Količine v popisih so zato ocenjene! 

Obnova se izvede skladno z veljavno zakonodajo in pod nadzorom upravljavca oziroma predstavnika 
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo na tem območju. Načrti vodovodnih hišnih priključkov niso 
sestavni del tega načrta. Prikazan je osni potek priključka iz znanih podatkov upravljavca vodovodnega 
omrežja. V projektantski oceni je zajeta vrednosti obnov in prevezava vseh hišnih priključkov na nov 
vodovod in sicer od odcepa do vodomernega jaška in prestavitev vodomernega jaška vključno z 
opremo. Vodomer se menja. 

Vse priključke, ki niso vgrajeni v zaščitnih ceveh, pa se v celoti obnovi in vgradi v zaščitno cev profila po 
navodilih upravljavca.  
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Niveleta hišnega priključka – vodovodne cevi, se smiselno prilagaja v padcu glede na potek terena in 
obstoječe ostale komunalne vode. Dela za izvedbo vodovoda je potrebno izvesti kvalitetno in 
natančno, da bo vselej zagotovljeno odzračevanje cevovoda 

Vsi priključki DN 25 (d32) in d40 se na novi cevovod PE d110 priključijo preko univerzalnega navrtnega 
zasuna z integriranim ploščatim ventilom PN10. Telo zasuna je znotraj in zunaj zaščiteno z epoksi 
premazom. Vgradbena garnitura je teleskopske izvedbe, LŽ cestna kapa pa podložena z nosilno 
betonsko podložno ploščo. Priključek na zasun je izveden z vrtljivim bajonetnim kolenom, spoj na PE 
cev pa s hitro ISO spojko. 

Priključki DN 50 (d63) in DN 80 (d90) pa so priključeni na glavni vod preko T kosa in zasun 
pripadajočega profila.  

Priključki iz polietilenskih cevi PE100 d32/10 so predvidoma vgrajeni v zaščitni cevi PE 100 d75, 
priključki d40 so vgrajeni v zaščitno cev PE d90 in priključki DN 50 (d63) pa so vgrajeni v zaščitno cev PE 
d110 (vse zaščitne cevi kot npr. stigmaflex) 

Polietilenske cevi – PE, morajo biti izdelane po standardu ISO 4427 (SIST-ISO 4427) PE100 – SRD 11 
(S5) in tlačnega razreda PN 12,5, litoželezne pa po standardu SIST EN 545:2011, tlačnega razreda C40. 
Predvidena je tudi vgradnja novega ventila in zasuna v vodomernih jaških ter vseh fitingov, ki jih ni 
mogoče ponovno uporabiti.  

Projektirani so vodomerni tipski vodomerni jaški kot npr. tip »Zagožen«, vključno z LTŽ pokrovom, in 
toplotno izolacijo. Jašek mora potrditi upravljalec.  

Vodomerni jašek za vodomer DN 50 ali večji mora biti armirano betonske izvedbe, dimenzij po 
navodilih upravljavca, LTŽ pokrovom 60x60 ter opremljen z  vstopno lestvijo. 

Vodomerna mesta mora pred obnovo priključkov pregledati predstavnik upravljalca. Če vodomerna 
mesta niso skladna z zahtevami upravljavca, jih je potrebno rekonstruirati oz. zgraditi na novo. 

6. TEHNIČNA IZVEDBA VODOVODA 

6.1 Splošno 
Vsa uporabljena oprema mora biti nova in najvišje kakovosti pri zahtevani izbiri. Oprema mora biti v 
skladu s slovenskimi standardi ali ostalimi veljavnimi normativi. 

Vsa dela morajo biti opravljena ob upoštevanju dobre poslovne prakse. Izvajalec je odgovoren za 
vsakršno škodo, ki bi jo povzročil na obstoječih zgradbah med prevzemanjem zemljišč, kot tudi za 
škodo, do katere bi lahko prišlo med njegovimi posegi. Izvajalec si mora pred posegom izdelati 
fotodokumentacijo obstoječega stanja. 

Pred pričetkom gradnje se zavaruje gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, 
kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenih delih. Zavarovanje se postavi na mestih, kjer se 
pričakuje promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil in drugih udeležencev v prometu.  

Izvajalec mora pred pričetkom del pregledati objekte oz. stanje objektov v neposredni bližini trase 
vodovoda (kjer le ta poteka zelo blizu objektov) in stanje vseh cest v katerih poteka vodovod. Dela je 
potrebno izvesti tako, da se prepreči poškodbe na objektih in vozišču ceste oz. da se vozišče zavaruje 
proti vdiranju oz. prepreči porušenje brežine! Upravljavci komunalnih vodov pa morajo pred začetkom 
del izvesti odkaz obstoječih vodov, da se prepreči poškodbe na le teh!  
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Pri posegih v cestno telo, mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti 
udiranju. Ves odkopani material je potrebno odvažati na deponijo in brez odobritve geomehanika ni 
dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala. Za zasip prekopov je potrebno uporabiti 
ustrezen kamnit material po projektu vozišča in ga pravilno vgraditi, da ustreza veljavnim pogojem za 
cestogradnjo. Asfaltiranje prekopov opravi registrirano pooblaščeno podjetje. Gradbena dela ne smejo 
ovirati prometa in preglednosti na cesti. Prečni prekopi ceste se morajo izvajati v dveh delih, tako da je 
polovica ceste vedno odprta za promet. Prečne prekope ceste je potrebno izvesti v širini, ki je 
potrebna za primerno komprimacijsko sredstvo in dodatno se asfalt na vsako stran odreže 15cm, da se 
pri komprimaciji zasipa ne poškoduje rob asfalta. Po končani gradnji je potrebno vse cestne površine 
vzpostaviti v stanje enako ali boljše od prvotnega. Za določitev trase sekundarnih in priključnih 
cevovodov je potrebno kontaktirati upravljavca vodovoda, da se njihova lokacija določi na terenu. 

Na trasi obstoječega vodovoda je potrebno gradbeno - zemeljska dela izvajati ročno, da ne pride do 
poškodbe vodovoda. Pred zasutjem je potrebno obvestiti pooblaščenega predstavnika upravljavca 
vodovoda, da pregleda mesta križanj, ter upoštevati njegove morebitne dodatne zahteve. 

Vodovodni cevovod se označi z opozorilnim trakom z napisom "POZOR VODOVOD", kateri se položi 
30cm nad temenom cevovoda. 

VGRADNJA PODTALNIH HIDRANTOV: 

Vgrajeni podtalni hidrant se obsuje z drenažnim materialom, najbolje s prodcem ali z rizlom granulacije 
4-8mm. Gradbeno jamo na mestu vgradnje talnega hidranta je pred vgradnjo peska priporočljivo 
obložiti z mikrotkanino, po zasutju pa oj prekriti, da se prepreči mešanje drenaže  z glinenim 
materialom, kar je še posebej pomembno na težkih ilovnatih področjih. Nujno je zagotoviti, da odteče 
voda iz notranjega dela hidranta, kajti pri nizkih temperaturah bi zamrznitev vode v njem povzročila 
okvaro. 

6.2 Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati vgrajeni material 
Ves material za gradnjo vodovoda mora ustrezati najmanj minimalnim zahtevam opisanim v 
nadaljevanju tega poročila in v predračunu na listu »Obrazec«. Pred vgradnjo ga mora že v skladišču 
izvajalca pregledati pooblaščeni predstavnik upravljalca vodovoda. Vgrajuje se lahko šele po njegovi 
odobritvi. Ravno tako mora predstavnik upravljalca odobriti vse upravičene tehnične spremembe 
projekta.  

Ves material mora biti primeren za uporabo v sistemih s pitno vodo in izdelan v skladu z veljavnimi 
standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - 
ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in dopol.)). 

Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) 
Cevi so z navadnim spojem STD,..., ipd. in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40, 
dolžina posamezne cevi je 5.5 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar (skladno s 
ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni 
dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani 
morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z 
zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al) in modrim pokrivnim nanosom, na 
notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011.  
Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi 
morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3).  
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Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. 
Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi 
(certifikat). 

Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z varovanim sidrnim spojem kot npr. Vi, ipd. (odvisno od 
popisa) in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo 
biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito 
min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. 
Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s 
prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, 
točka D.2.3). Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 in ISO 4633. 
Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni 
(certifikat). 

Fazonski kosi na prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z 
zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 
mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo 
prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. 

Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi za pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen 
nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v 
skladu s standardom SIST EN 1514-1.  

Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-
1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake min 10 bar (glej popis). Material za 
cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, 
tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. 
Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.  

Univerzalne spojke  
Spojka iz nodularne litine kot npr. UNI, Multi/Joint, ipd. z EPDM tesnilom za spajanje cevi različnih 
materialov, in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj 
mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.  
Zasuni kratke izvedbe, kot npr. E, EV, E2, ipd., (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):  
Zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-400, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 
mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz 
nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so 
vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo 
zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Enako velja tudi za Combi zasune.  

Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 
in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta nodularna litina, pretočna karakteristika Kv > 120 m3 /h pri 
ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant 
opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno 
odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. 

Odcepi z vgrajenimi zasuni 
Kompaktne izvedbe, T, TT , MMA ali MMB kos z vgrajenim enim ali več zasuni. Vgrajeni zasuni morajo 
biti enake izvedbe in antikorozijske zaščite kot E zasuni. Telo armature iz nodularne litine z 
obojestransko epoksi zaščito pred korozijo. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST 
EN12266. 
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Zračniki avtomatski, podzemna vgradnja 
Mora biti kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim 
ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3 /h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim 
ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa 
zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 
mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje min 10 bar. Ustrezati mora 
zahtevam standarda SIST EN 1074-4.  

Zračniki avtomatski za vgradnjo v jašek. Telo armature iz nodularne litine z obojestransko epoksi 
zaščito pred korozijo. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 in SIST EN12266. Delovno 
območje min 10 bar.  

Cestne kape za zasune in hidrante 
Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe, ki omogoča enostavno 
prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje 
odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno 
protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, 
VODOVOD, Z, HIDRANT,...za vgradnjo v povozno površino. Ustrezati mora zahtevam standarda DIN 
4055, DIN 4056 in DIN 4057 odvisno od namena uporabe. 

Cestne kape za podtalni zračnik 
Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in 
pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami 
proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. 
Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo 
v povozno površino.  

Teleskopske vgradbene garniture 
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PE/PVC zaščito. Kovinskim 
nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo! 

Spojni elementi. 
Vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti 
standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 
6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s 
prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 
1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora 
biti izvedena po SIST N14901:2006. Ves vgrajeni material in oprema mora biti najmanj enake kvalitete 
kot je opisano v teh zahtevah. Ves material mora biti primeren za uporabo v sistemih s pitno vodo in 
izdelan v skladu z veljavnimi standardi SIST / EN ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja 
(skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter ZGO-1 (s sprem. in dopol.)). 

7. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJE št. M-051/2024-30-SŽ (067/24) 

Upravljavec javnega vodovoda in javne kanalizacije ter izvajalec javne gospodarske službe ravnanja z 
odpadki v občini Brežice, je podal mnenje k predmetnemu projektu oziroma načrtu vodovoda, pod 
številko: M-051/2024-30-SŽ (067/24). 

Mnenje je upoštevano pri izdelavi tega načrta in je sestavni del tega načrta. Izvajalec ga je dolžan 
proučiti in v celoti dosledno upoštevati. Za vsa odstopanja je potrebno pridobiti pisno soglasje 
projektanta in soglasodajalca. 
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8. KRIŽANJA IN TANGIRANJA OSTALE INFRASTRUKTURE PRI GRADNJI VODOVODA 

Sočasno z obnovo vodovoda na obravnavanem območju, bo tangirana tudi ostala komunalna, 
energetska, informacijska in prometna infrastruktura (kanalizacija, elektrika, TK omrežje…). Ob izvedbi 
vodovoda bo nujno vso tangirano infrastrukturo v primeru poškodovanja obnoviti, kar pomeni 
vzpostaviti v prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.  

8.1 Vodovod in kanalizacija  

2. Investitor je med rekonstrukcijo obstoječega vodovoda dolžan zagotoviti nemoteno oskrbo 
potrošnikov s pitno vodo. Vsi stroški nadomestne oskrbe s pitno vodo potrošnikov bremenijo 
investitorja. V ta namen so predvideni provizoriji za čas del (razvidno iz gradbene situacije in popisa 
del) 

3. Pred načrtovanjem vodovodnega omrežja je bil opravljen predhodni dogovor z upravljavcem 
javnega vodovoda. 

4. Istočasno so z rekonstrukcijo vodovoda predvidene obnove vseh hišnih priključkov, ki so 
večinoma dotrajani in neustreznih profilov. Vsi obračunski vodomeri, ki se nahajajo v objektih se 
prestavijo izven objekta po navodilih upravljavca javnega vodovoda, ki jih je podal na kraju samem. 

5. Vodomerni jaški se izvedejo izven objekta na vedno dostopnem mestu, čim bližje priključnemu 
mestu, na parceli uporabnika, ki mora biti stalno dostopen upravljavcu javnega vodovoda. Izvedba 
vodomernega jaška na prometnih, parkirnih površinah in ostalih utrjenih površinah ni dovoljena. Na 
nekaj priključkih ni prostora drugje, zato je predvidena izvedba na pločniku. Natančno lokacijo bo pred 
izvedbo potrebno uskladiti z lastnikom parcele. 

6. Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja so upoštevana določila Tehničnega pravilnika 
Komunale Brežice. 

7. Izdelovalec projektne dokumentacije je pred začetkom projektiranja pridobil zadnje podatke o 
obstoječi komunalni javni infrastrukturi. 

8. Podatke o obstoječi GJI v digitalni obliki je možno pridobil od upravljavca GJS v občini Brežice. 

10. Pri projektiranju in izvedbi vodovoda s upoštevani prepisani horizontalni in vertikalni odmiki od 
ostalih komunalnih naprav. Vsi horizontalni in vertikalni odmiki so razvidni iz PZI projektne 
dokumentacije. 

11. Velikost jaškov na vodovodnem omrežju se določi glede na potrebne armature v jašku in 
zahteve upravljavca javnega vodovoda. Pri čemer globina jaška znaša min. 1,70 m. Dno jaška se izvede 
v padcu 1,5% do 3% proti odprtini. Projektant je na mestu, kjer je predvideno ponikanje, tla uredil z 
drenažnim nasutjem. 

12. Vsi jaški na vodovodnem omrežju morajo biti opremljeni z tipskimi LTŽ pokrovi ustrezne 
nosilnosti z napisom »VODOVOD«. V jaške se namestijo tudi vstopne lestve z možnostjo nadvišanja iz 
nerjavečega materiala. 

13. Na vseh odcepih vodovoda se predvidijo jaški z ustreznimi zapornimi armaturami v vse smeri. 

14. Cevovod se položi tako, da je nad temenom cevi minimalno 1.20 m zasipa. 

15. PE cevovode se polaga na predhodno pripravljeno in utrjeno peščeno posteljico v debelini 10 
cm, ki je izvedena s peskom premera do 4 mm brez ostrih robov v celotni širini in dolžini dna jarka. 
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16. Na osnovni zasip, se izvede končni zasip vodovoda, z izkopanim materialom do višine 30 cm. 
Nad na katerega se po osi cevovoda se položi opozorilni trak z jeklenim vložkom, z napisom »POZOR 
VODOVOD«. 

17.  Vsa mesta križanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi in napravami pred zasutjem 
pregleda predstavnik upravljavca, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. 

18. Vsa prečkanja vodovoda iz PE materiala preko vozišč se izvede v zaščitnih ceveh ustreznega 
profila. Dolžina zaščitne cevi mora segati min. 1,5 m na vsako stran od roba vozišča oz. pločnika. Konca 
zaščitnih cevi - reži med vodovodno in zaščitno cevjo morata biti vodotesno zaprti z gumijastimi 
manšetami. 

19. Investitor je dolžan najmanj 5 delovnih dni pred začetkom gradnje pismeno obvestiti izvajalca 
javne službe Komunalo Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, ter naročiti zakoličbo 
obstoječih komunalnih naprav in objektov in nadzor pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe 
pri delih v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. 

20. K prijavi je potrebno priložiti potrjeno PZI projektno dokumentacijo s strani izvajalca javne 
službe in posredovati še naslednje podatke: o točnem začetku del, o izvajalcu del in odgovornem vodji 
del. Izvajanje del brez potrjene PZI projektne dokumentacije ni dovoljeno. 

21. Vsa dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod 
stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri 
čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z komunalnimi vodi izvedena ročno. 

22. Vsi stroški zakoličbe in nadzora bremenijo investitorja, za kar je investitor pred začetkom del 
dolžan dostaviti naročilnici za: 
• zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov in 
• nadzor  pooblaščenega   predstavnika   izvajalca  javne  službe   pri   delih   v varovalnem pasu 
komunalnih vodov in naprav. 

23. Varovalni pas komunalne javne infrastrukture znaša 3,00 m merjeno od osi voda na vsako 
stran, kjer je raba prostora omejena. Dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko 
izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju 
njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z komunalnimi vodi izvedena ročno. 

24. Vsako posamezno prečkanje, križanje komunalnih vodov in naprav z ostalimi komunalnimi 
vodi, pred zasutjem obvezno pregleda predstavnik izvajalca javne službe, kar potrdi z vpisom v 
gradbeni dnevnik. Za vsako križanje se izdela - priloži tudi foto dokumentacija izvedenega stanja. 
Izdelana foto dokumentacija je priloga PID-a, ki se predloži izvajalcu javne službe. 

25. Po končani gradnji oz. najmanj 5 dni pred tehničnim pregledom sta investitor oz. izvajalec del 
dolžna izvajalcu javne službe predati PID in geodetski načrt novozgrajenih komunalnih vodov in naprav 
v digitalni in analogni - papirni obliki 

26. V PID-u in geodetskem načrtu morajo biti vsi komunalni vodi obvezno označeni s ustrezno 
grafiko in opremljeni s podatki kot so: material, profil cevi, kota pokrova jaška, kota dna jaška itd. 
Obvezno morajo biti posneti tudi vsi objekti, ki se nahajajo na cevovodih (hidranti, blatni izpusti, 
zračniki, razbremenilniki, črpališča, vodohrani itd.) 

27. Geodetski načrt oz. podzemni kataster biti po vsebini in obliki izdelan tako, da omogoča hiter 
in enostaven vnos vseh podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, kot to določa 
Uredba o prostorsko informacijskem sistemu (Ur. list RS št. 119/07). 
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30. Vse stroški vpisa v zbirni kataster GJI nosi investitor. Vpis ZK GJI v GURS mora biti izveden v 
roku enega meseca po končani gradnji. 

31. Vsi komunalni vodi morajo biti obvezno posneti pred zasutjem oz. pri odprtem kanalu. 

32. Iz PID-a oz. podzemnega katastra morajo biti razvidna in prikazana vsa križanja in horizontalni 
odmiki kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi in napravami.  

33. Predaja PID-a in podzemnega katastra novozgrajenih komunalnih vodov in naprav je pogoj za 
izdajo soglasja k uporabnemu dovoljenju. 

34. V primeru, ko se pri izvajanje del naleti na neevidentirano komunalno napravo je potrebno 
takoj prekiniti z delom in obvestiti izvajalca javne službe. 

35. Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije oz. v njihovem varovalnem pasu je prepovedano 
postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov. 

36. Ravno tako je v varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije prepovedano dodajati ali odvzemati 
zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine vodovoda od predpisane. V 
nasprotnem primeru je investitor dolžan prestaviti javni vodovod na svoje stroške. 

37.  Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorje odgovoren tudi za vso 
škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil objektom in napravam komunalne javne 
infrastrukture. 38. Investitor oz. izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na objektih obstoječe 
javne komunalne gospodarske infrastrukture, kot posledica predmetne gradnje - rekonstrukcije ceste. 

Horizontalni odmiki in križanja 

Križanja: 

Vsa križanja kanalizacije z vodovodom oziroma z ostalimi komunalnimi vodi se izvedejo praviloma pod 
kotom 90°, izjemoma je lahko kot prečkanja osi vodovoda med 45° in 90°, tako, da kanalizacija  
praviloma poteka pod vodovodom.  

(križanja vodovoda s kanalizacije  nad vodovodom niso dovoljena), razen v izjemnih primerih, ki pa se 
rešujejo skupaj z upravljavcem. 

Minimalni vertikalni odmik kanalizacije od vodovoda znaša 0,3 m. 

Na mestu križanja se vodovodno cev položi v zaščitno cev, ki mora segati min. 3,00 m na vsako stran 
od mesta križanja. 

Ravno tako se na mestih križanj položi v zaščitne cevi tudi ostale komunalne vode (elektro kabli, 
telefon, CATV, optično omrežje, plin itd.). 

Na mestu križanja vodovoda z cestiščem se vodovod položi v zaščitno PE zaščitno cev, ki mora segati 
min, 1,5 m na vsako stran od roba vozišča, prekop preko vozišča se izvede na globini min. 1,40 m. 

Horizontalni odmiki: 

• Minimalni horizontalni odmik kanalizacije od vodovoda znaša min. 1,00 m, če je kanalizacija na 
višji globini kot vodovod. Pri tem je potrebno paziti na statično stabilnost izkopanega kanala, da ne 
pride poškodbe vodovodne cevi. 

• V primeru če vodovod in kanalizacija potekata na isti globini je min. horizontalni odmik 1,50 m, 
pri tem je potrebno vodovod položiti v zaščitno cev na celotni dolžini poteka. 

• Minimalni horizontalni odmik vodovoda in kanalizacije od fiksnih gradbenih objektiv, kot so 
oporni zidovi, betonske ograje in podobno znaša min. 3,00 m. 
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• V kolikor ni mogoče zagotoviti predpisanega medsebojnega minimalnega prostega odmika 
med kanalizacijo in vodovodom je potrebno obvezna prestavitev vodovoda na predpisano razdaljo. 

• Vsa križanja in horizontalne odmike kanalizacije in vodovoda od ostalih naprav pred zasutjem 
pregleda pooblaščena oseba izvajalca javne službe, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Nadzor upravljavca gospodarske javne infrastrukture: 

1. Vse kanalizacijske in vodovodne naprave, ki jih gradi ali rekonstruira katerikoli izvajalec in bodo 
po dokončanju prešle v upravljanje izvajalcu javne službe, dodatno nadzira med samo gradnjo 
strokovna služba izvajalca javne službe na stroške investitorja. Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti 
upravljavca javne o začetku nameravane gradnje, oziroma dokončanje gradnje. 

2. V primerih, ko investicije ali izvajanja posegov ne vodi upravljavec, je nadzor upravljavca nad 
deli, ki so navedena v prejšnjem odstavku prav tako obvezen, in sicer kot »upravljavski nadzor«, ki ga 
mora naročiti in plačati investitor. 

3. Vse gornje zahteve morajo so opredeljene v tehničnem poročilu in popisu del. 

4. Izvajalec del je dolžan poklicati pooblaščenega nadzornika upravljavca najmanj dva delovna 
dneva pred pričetkom naslednjih del: 

• pri izvedbi peščene posteljice, 

• pri zasipu cevovoda 30 cm nad temenom cevi, 

• pri tlačnem preizkusu tesnosti cevovoda in ostalih objektov, 

• pri dezinfekciji cevovoda in objektov, 

• Pri vsakem ogledu je potrebno narediti zapisnik. 

Ob izvedbi nadzora upravljavec ugotovitve zapiše v gradbeni dnevnik. 

5. Vse pomanjkljivosti, ugotovljene med izvajanjem del ali ob zaključku del, mora izvajalec del 
takoj odpraviti. 

6. Pred začetkom montažnih del morata nadzorni organ in pooblaščeni predstavnik upravljavca 
javne službe pri izvajalcu montažnih del preveriti ustreznost materiala, ki ga nameravata vgraditi. 

7. V kolikor nadzor bodočega upravljavca ugotovi neskladja pri gradnji s pogoji soglasja, oziroma 
zahtevami Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine Brežice, in Tehničnega pravilnika Komunale Brežice, se takoj obvesti glavnega 
nadzornika, ki mora nepravilnosti uradno zavesti. 

8. Pred začetkom montažnih del morata nadzorni organ in pooblaščeni predstavnik upravljavca 
javne službe pri izvajalcu montažnih del preveriti ustreznost materiala, ki ga nameravata vgraditi. 

9. Vse zgoraj navedene zahteve morajo biti razvidne iz tehničnega poročila, popisa del oz. 
projektne dokumentacije. 

8.2 Lokalne ceste 

1. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednjo zakonodajo in predpise: 
• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Brežice; 
• Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Brežice; 
• Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice 
• Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/2010, s spremembami in dopolnitvami); 



Vodaprojekt Andrej Sotelšek s.p.  15 od 20 

 

Projekt: Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom kulture in Gimnazijo Brežice 
Načrt: Strojne instalacije - vodovod 

• Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 - UPB5, s spremembami in 
dopolnitvami); 

• Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/2005, s spremembami); 
• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS, št. 86/2009, z dopolnitvami); 
• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015); 
• Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometno 

tehniški inštitut 1991); 
• Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja gradnje cest. 

2. Projektna dokumentacija je izdelana v skladu s 29. členom Gradbenega zakona. V vodilni mapi 
je navedeno, da so bili upoštevani projektni pogoji, ki jih je upravljavec, in da bodo upoštevani pogoji 
glede izvedbe del ter obveznosti investitorja in izvajalca del. 

3. Poseg v javno cesto se predvidi zaradi obnove Ceste bratov Milavcev, z upoštevanjem pogojev 
v nadaljevanju. 

4. Varovalni pas ob občinski cesti, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran 
občinske ceste širok pri zbirni cesti 10,00 m, kjer je raba prostora omejena. Odmiki stanovanjske hiše, 
lope in nadstreška morajo biti večji od 1,5 m in biti jasno razvidni v projektni dokumentaciji. 

5. Do končane asfaltacije investitor skrbi za prekop, da ne nastanejo udarne jame. 

6. Asfaltacijo prekopa je potrebno izvesti v roku 10 dni po izvedbi gradbenih del. 

7. Po posegu v asfaltno vozišče je potrebno na mestu izkopa utrditi in ponovno asfaltirati kot je 
zahtevano v priloženih Tehničnih zahtevah. 

8. Vsa komunalna infrastruktura v cestnem telesu in izven nje do 5 m mora biti izvedena tako, da 
je možna rekonstrukcija vozišča, gradnja pločnika in javne razsvetljave brez omejitev. Najmanjša 
globina je 100 cm, vse kot povozna površina. Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v 
zaščitnih ceveh, min 3 m od roba cestišča. 

9. Na celotni trasi posega v cestno telo je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo 
gradbenega posega tako, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti, oz. posedanje vozišča, 
pločnika in bankine. (Zasipni material je lahko samo tampon, ustrezne kakovosti in zbitosti pri globinah 
nad 1 m do 92 % maksimalne suhe zgoščenosti po Proctorjevem preskusu, na globinah pod 1 m pa do 
95 %). 

10. Investitor se zaveže, da bo po končani gradnji vzpostavil vse površine v stanje enako 
prvotnemu ali boljše. Vse morebitne posedke na trasi posega, razpoke na stikih in druge posledice 
gradnje, ki bodo nastale v roku dveh let po dokončanju del, je investitor dolžan sanirati na lastne 
stroške. 

11. Investitor izvede gradbena dela v lastni režiji in si pri tem pridobiti tudi vsa potrebna 
dovoljenja in soglasja (gradnja v varovanih pasovih, gradnja na območjih varstva naravne in kulturne 
dediščine, soglasja lastnikov zemljišč,...) za poseg del. Za izvedbo gradbenih del odgovarja investitor. 

12. Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na javni cesti na območju predvidenega posega. 
Zaradi tehnologije izvajanja del, ki bi ovirala promet, si mora investitor pridobiti dovoljenje za 
polovično ali delno zaporo ceste ali pločnika, ki jo izda Občina Brežice. 

13. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno prometno 
signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in Zakona 
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o varnosti cestnega prometa. Prometno signalizacijo postavi upravljavec ceste, na stroške izvajalca del 
oz. investitorja. 

14. Investitor mora o nameravanih posegih najmanj 30 dni pred začetkom del, zaradi morebitnega 
usklajevanja del. 

15. Po dokončanju del je investitor dolžan v skladu z 90. členom Zakona o graditvi objektov k 
pregledu pisno povabiti tudi soglasodajalca, ki bo opravil pregled izvedenih del. 

16. Zaradi obravnavanega posega ne smejo biti ogrožena varnost na javni cesti, stabilnost te ceste 
in njeni interesi in ne sme biti moteno odvodnjavanje ter redno in zimsko vzdrževanje. Če bi zaradi 
gradnje prišlo do onesnaženja javne ceste, jo je potrebno redno čistiti, posebno po končanju del. 

17. Investitor oz. izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi 
nastala na cesti, ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi 
stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo oz. stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del 
oz. investitorja. 

8.3 Javna razsvetljava  

1. Na trasi elektro vodov javne razsvetljave oz. v varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse 
vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov.  

2. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil objektom in 
napravam komunalne javne infrastrukture. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi 
morebitnih poškodb na omrežju javne razsvetljave med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšem 
vzdrževanju predmetnega objekta. 

8.4 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 

Splošni pogoji 

1. V projektni dokumentaciji so vrisane trase obstoječega optičnega omrežja. Obstoječi vodovod, 
ki se rekonstruira, bo obnovljen po isti trasi. Obstoječe širokopasovno omrežje ne bo tangirano. 

2. Varovalni pas optičnega voda znaša: vertikalni odmik min. 60 cm merjeno od vrha temena 
zaščitne cevi, horizontalni odmik 3,00 m merjeno od zakoličene osi optičnega voda levo in desno. 

3. Pri izdelavi projektne dokumentacije za vodovod  je projektant upošteval veljavne predpise, 
standarde, in normative in upravljavca optičnega voda. 

4. Pri obnovi vodovoda ni detajli križanj z optičnim vodom. 

5. Trasa obstoječih optičnih vodov je vnesena v gradbeno situacijo. 

6. Iz predmetne projektne dokumentacije – načrta vodovoda, je nedvoumno razvidno 
upoštevanje zahtev upravljalca omrežja. 

7. Prestavitve obstoječega optičnega omrežja zaradi gradnje vodovoda niso predvidene. 

8. Gradbena dela, ki se bodo izvajala v varovanem pasu optičnega omrežja, križanja, 
prestavitve,... je izvajalec del najmanj 10 delovnih dni pred začetkom del dolžan pismeno prijaviti 
upravljavcu omrežja. 

Pri nadaljevanju postopka in izvajanju gradnje v varovanem pasu širokopasovnega omrežja  
elektronskih komunikacij v občini Brežice je potrebno upoštevati: 
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1.  Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občini Brežice je omrežje, ki je v gradnji, 
zato se trase kabelske kanalizacije spreminjajo. Pred pričetkom gradnje, je potrebna nujna »preverba« 
izvedene kabelske kanalizacije na terenu! 

2. Pred začetkom izvedbe del, mora izvajalec gradbenih del obvestiti upravljavca optičnega 
omrežja, ta pa lahko v odprt kanal dodatno položi PEHD cevi fi 32, 50, 2x50 za potrebe širitve 
optičnega omrežja. 

3. Obstoječe optične vode je potrebno zakoličiti. Zakoličbo optičnih vodov je potrebno naročiti 
najmanj 3 delovne dni pred izvedbo zakoličbe, ki se terminsko uskladi tudi nadzor upravljavca 
optičnega omrežja. 

4. Vse obstoječe optične vode, ki tangirajo gradnjo je potrebno odkopati, po potrebi poglobiti in 
po celotni dolžini varovanega pasu dodatno zaščititi. Če se zaščita in poglobitev optičnega voda ne da 
izvesti je potrebno obstoječi optični vod prestaviti. 

5. Na območju posega v varovani pas optičnega voda je obvezen nadzor upravljavca optičnega 
voda, ki vsakokratno potrdi ustreznost izvedbe zaščite optičnega voda z vpisom v gradbeni dnevnik. Na 
vseh odsekih, kjer je potrebna zaščita optičnega voda je potrebno dodatno, v že izkopan kanal polagati 
tudi prazno, rezervno cevno kabelsko kanalizacijo iz PEHD za potrebe optičnega omrežja. 

6. Zaščita optičnega voda se izvede z obbetoniranjem obstoječe optične cevi ali z dodatno PVC 
zaščitno cevjo ustreznega profila, ki se jo vzdolžno prereže in objame obstoječo optično cev. 

7. Dela v varovalnem pasu optičnega voda se lahko izvajajo samo z ročnim izkopom, pod stalnim 
nadzorom upravljavca optičnega voda, ki lahko določi tudi dodatne zaščitne ukrepe, vezane na stanje v 
naravi (plazovi, bližina izkopa gradbene jame,...). 

8. Ves čas gradnje je potrebna posebna pozornost pri zaščiti že izvedene trase kabelske 
kanalizacije in jaškov: prevozi z težko gradbeno mehanizacijo, razne točkovne obremenitve (deponija 
materiala...). Za vso nastalo škodo odgovarja investitor! 

9. Vse vgrajene materiale na omrežju mora pred vgradnjo/montažo potrdi/odobriti upravljavec 
omrežja. 

10. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih 
objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov. 

11. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano nižanje in višanje obstoječe 
kote zunanje ureditve. 

12. V primeru, ko poteka optični vod pod urejenimi - utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, 
beton, tlakovci, vrtne plošče in podobno, je potrebno optične kable in PEHD cevi ustrezno dodatno 
zaščititi tako da se optični kabel in PEHD cev položi v PVC zaščitno cev ustreznega profila, kar mora biti 
razvidno iz projektne dokumentacije. Vsa dela na zaščiti optičnega voda izvede investitor na svoje 
stroške. 

13. Ves čas gradnje mora biti upravljavcu omrežja zagotovljen neoviran dostop do obstoječe trase 
optičnega voda, objektov in naprav. 

8.5 Elektro omrežje 

Na obravnavanem območju je obstoječe podzemno elektroenergetsko omrežje, ki bo z gradnjo 
tangirano. Obstoječi elektroenergetski vodi in naprave so vrisani v načrt – gradbeno situacijo. 
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Najmanj 8 dni pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbo obstoječih elektro vodov in naprav ter nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskih vodov in naprav. Pričetek del mora biti predhodno prijavljen na Elektro Celje d.d. 
PE Krško, kjer upravljavec poda vsa potrebna navodila. 

1. Rekonstrukcija cestnega priključka tangira NN el. podzemne kable in SN 20 kV kablovod, 
katere je potrebno prestaviti izven povoznih površin oziroma zgraditi kabelsko kanalizacijo z 
predvidenimi kabelskimi jaški. Detajl križanja cestnega priključka z SN 20 kV kablovodom in NN 
el. podzemnih kablov je prikazan v načrtu ceste. 

2. Varnostni pas za srednjenapetostne električne kable in NN el. kable znaša minimalno 1 m na 
vsako stran osi kablovoda. O varnostnih pasovih odloča 468. člen Energetskega zakona EZ-1 
(Uradni list RS, št. 17/14). Slednje pomeni, da v varovalnem pasu električnih kablov ni 
dovoljeno nikakršnih posegov. 

3. Deponiranje materiala na trase srednjenapetostnih električnih kablov in NN el. kablov je za čas 
gradnje nedopustno. 

4. Z ozirom na to, da se s predvideno rekonstrukcijo cestnega priključka posega v srednje 
napetostne kable in NN el. kable, je potrebno pred začetkom del izvesti zakoličenje vseh 
električnih kablov, ki potekajo po območju predvidene gradnje. 

5. V primeru da bodo SN 20kV kabel in NN el. kabli v v cestnem telesu, bo le te treba položiti v 
kabelsko kanalizacijo z predvidenimi kabelskimi jaški. Elektroenergetska infrastruktura mora 
biti projektno obdelana v posebni mapi in si pridobiti soglasje na projekt s strani Elektro Celje, 
d.d.. 

6. Pred začetkom rekonstrukcije cestnega priključka in vodovoda je potrebno izvesti zakoličenje 
SN el. kabla in NN el. kabla. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo 
izključno samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. 

7. Pri tem navajamo, da je minimalna globina vkopa obstoječih kablov 0,9 m in mora biti 
minimalna globina tudi zagotovljena po izvedbi zunanje ureditve objekta. V navezavi na prej 
navedeno je potrebno v projektni dokumentaciji izrisati prečne profile križanja in paralelnega 
poteka voznih površin in z električnimi SN kabli 20 kV in NN el. kabli (velja za načrt ceste). 

8. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor 
tudi ureditev križanja SN 20 kV kablovoda in NN kablov z cesto bo po predhodnem naročilo 
izvedlo Elektro Celje, d.d.. 

9. Po končanih delih je potrebno novo stanje električnega kabla in kabelske kanalizacije 
geodetsko posneti in posnetek (v papirni in elektronski obliki) dostaviti Elektro Celje, d.d. 

10. Vse stroške ureditve križanja SN 20 kV kablovoda in NN el. kablov ter izgradnjo kabelske 
kanalizacije z predvidenimi kabelskimi jaški nosi investitor. Slednje je v skladu z 10. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

11. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. 

12. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali kot posledica predvidene 
rekonstrukcije cestnega priključka bremenijo investitorja ali izvajalca predmetnih del. 

13. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del 
pisno sporočiti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje. 
Slednje je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov 
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ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list 
RS, št. 101/2010). 

14. Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko izvajajo samo na 
način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s 14. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).-Za priklop 
javne razsvetljave na distribucijsko omrežje si je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na 
distribucijsko omrežje. 

15. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti 
parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja, d.d. 

16. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d., pridobiti 
mnenje k projektu. K vlogi je potrebno priložiti projektno dokumentacijo. 

8.6 Telekom 

PROJEKTNI POGOJI 

Z obnovo pločnikov in ostalo komunalno ureditvijo bo tangirano obstoječe TK omrežje. V gradbeni 
situaciji so vrisane trase obstoječega primarnega in sekundarnega TK omrežja, označiti in opisati e 
potrebno vsa križanja in vzporedne poteke, izdelati detalje križanj, predvideti ustrezno zaščito in 
zagotoviti predpisane odmike: 

- kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj 
- vertikalni odmik najmanj 0,5m 
- horizontalni odmik najmanj 1m oziroma sorazmerno večji glede na globino izkopa kanala 

SPLOŠNI POGOJI 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma 
izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko 
kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in 
soglasja lastnikov zemljišč. 

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. lnvestitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim 
rešitvam. 

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje 
izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 
nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor 
tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
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6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti 
pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

8.7 Adriaplin 

Na obravnavanem območju predvidenih posegov poteka obstoječe plinovodno omrežje in priključni 
plinovodi z maksimalnim delovnim tlakom 4 bar. Gradnja vodovoda je predvidena tako, da se ohranijo 
plinovodi v sedanjem stanju ter da se v neposredni bližini ne izvajajo gradbena dela, ki bi lahko privedla 
do poškodbe plinovoda. 

Ker je na območju predvidenih posegov obstoječe plinovodno omrežje in priključni plinovodi z 
maksimalnim delovnim tlakom 4 bar, je upravljavec posredoval izdelovalcu projektne dokumentacije 
trase obstoječih plinovodov v lasti in upravljanju operaterja distribucijskega sistema Adriaplin d. o. o. v 
digitalni obliki s ciljem, da skladno s predpisi predvidi projektne rešitve na tak način, da ne bo ogrožena 
tehnična integriteta in varnost plinovodnega omrežja v obratovanju. 

Projektant je v fazi načrtovanja in gradnje upošteval spodaj navedene projektne pogoje. 

1. Na območju predvidenih posegov poteka obstoječe plinovodno omrežje, s pripadajočimi 
elementi in priključnimi plinovodi, maksimalnega delovnega tlaka (MOP) 4 bar. 

2. V grafični situaciji je prikazana trasa obstoječega plinovodnega omrežja na obravnavanem 
območju.  

3. Lega obstoječega plinovoda pred izdajo teh pogojev ni bila preverjena na terenu, pač pa so 
koordinate točk plinovoda podane iz analogne geodetske izmere v času gradnje z ocenjeno 
toleranco položajne natančnosti meritve od 0,4 do 1,0 m, zato lahko trasa na terenu tudi 
odstopa od trase v posnetku obstoječega stanja. 

4. Investitor mora zagotoviti upoštevanje spodaj navedenega pravilnika in drugih predpisov za 
zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda, priključnih plinovodov in notranje plinske 
napeljave na območju gradnje: Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 - EZ-1 ). 

5. Pri gradnji infrastrukture je potrebno zagotoviti predpisane najmanjše varnostne odmike 
plinovoda od ostalih komunalnih vodov:  

- kot križanja: od 30 do 90 stopinj,  
- višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m  
- vzdolžni svetli odmik: najmanj 0,4 m  
- podbijanje ceste ali vodeno vrtanje v bližini plinovodov ni dovoljeno 
- pri križanju se izvede mehanska zaščita vodov 

Minimalni svetli odmik velja tudi za odmik jaškov od plinovoda. 

6. Investitor mora zagotoviti, da se v varovalnem pasu obstoječega plinovoda, priključnih 
plinovodov in tudi internih podzemnih plinovodov, ki skladno z 469. členom Energetskega 
zakona EZ-1 znaša 5 m na vsako stran plinovoda, merjeno od njegove osi, vsa gradbena dela 
opravljajo pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja. 

7. Investitor mora zagotoviti, da so vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih 
plinovodov izjemno pazljivi z ročnim sondiranjem v bližini plinovodov po navodilih in ob 
prisotnosti pooblaščenega predstavnika operaterja distribucijskega sistema. 

8. Investitor mora zagotoviti, da v bližini plinovoda in priključnih plinovodov (npr. pri izvedbi 
križanj ostalih vodov s plinovodom) ne bo izvajan strojni izkop jarkov ali jaškov. 
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9. Investitor mora zagotoviti, da nad plinovodi ne bi prišlo do zniževanja kote terena. 

10. Investitor mora zagotoviti, da se čez plinovod izven cestišča ne bo izvajal transport težkih 
gradbenih vozil brez predhodne dodatne zaščite in dovoljenja upravljavca plinovodnega 
omrežja. 

11. Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi 
nastali zaradi morebitnih poškodb na plinovodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim 
vzdrževanjem predmetnega objekta. 

12. Investitor mora pridobiti tudi mnenje upravljavca k projektni dokumentaciji skladno z 31. 
členom Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr. in 65/20). 
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3.4 Zakoličbeni podatki 

  



ZAKOLIČBENI PODATKI

LEGENDA:
V primarni cevovod
S sekundarni cevovod
N navezava (prečkanje ceste)

V1: Primarni cevovod NL DN 200
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
V1.1 545.810,76 86.013,29 160,74 navezava na NL DN 200 (obnovljen l. 2022)
V1.2 545.809,75 86.028,91 160,49 navezava obstoječega PE d90 (ID: 181432) in NH 80; navezava sekundarja S3
V1.3 545.810,25 86.040,87 160,64
V1.4 545.810,65 86.052,32 160,40
V1.5 545.811,14 86.065,85 160,32
V1.6 545.811,38 86.072,02 160,22
V1.7 545.811,84 86.078,20 160,05
V1.8 545.812,00 86.084,41 160,04
V1.9 545.812,02 86.090,61 160,03
V1.10 545.811,99 86.092,79 159,96 N2: navezava v točki V1.10: LŽ DN 80 (ID: 2662)
V1.11 545.811,92 86.096,74 159,92
V1.12 545.811,68 86.102,87 159,86
V1.13 545.811,32 86.108,99 159,81
V1.14 545.810,83 86.115,10 159,79
V1.15 545.809,80 86.124,77 159,67 N3: navezava v točki V1.15: predvideni sekundar PE d90
V1.16 545.808,20 86.139,84 159,69
V1.17 545.805,23 86.164,67 159,56
V1.18 545.802,29 86.189,56 159,21
V1.19 545.801,06 86.202,08 159,22
V1.20 545.800,04 86.214,62 159,22
V1.21 545.799,25 86.227,18 159,05
V1.22 545.798,69 86.239,75 159,09
V1.23 545.798,35 86.252,33 158,99
V1.24 545.798,23 86.264,91 158,88
V1.25 545.798,34 86.277,49 158,74
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V1.26 545.798,52 86.284,26 158,66 N4: navezava v točki V1.26: na predvideni sekundar S2 (PE d63)
V1.27 545.798,67 86.290,07 158,59
V1.28 545.799,06 86.296,60 158,46
V1.29 545.799,84 86.303,08 158,32
V1.30 545.801,02 86.309,50 158,20
V1.31 545.802,61 86.315,82 158,22
V1.32 545.806,92 86.328,08 157,93
V1.33 545.812,69 86.339,77 157,84
V1.34 545.817,82 86.349,30 157,63
V1.35 545.818,83 86.351,17 157,59 N5: navezava v točki V1.35: na predvideni sekundar PE d110 na obst. PE 110 (ID:135088)
V1.36 545.821,18 86.355,53 157,50
V1.37 545.824,54 86.361,76 157,44
V1.38 545.836,50 86.383,77 157,19
V1.39 545.848,70 86.405,65 156,92
V1.40 545.854,89 86.416,54 156,70
V1.41 545.858,30 86.422,45 156,63 N6: navezava v točki V1.41
V1.42 545.861,14 86.427,39 156,57
V1.43 545.867,45 86.438,21 156,47
V1.44 545.873,82 86.449,00 156,37
V1.45 545.886,62 86.470,55 156,01
V1.46 545.892,77 86.481,20 155,71
V1.47 545.898,52 86.492,08 155,73
V1.48 545.903,15 86.501,67 155,59 N7: navezava v točki V1.48
V1.49 545.908,80 86.514,40 155,61
V1.50 545.913,36 86.525,94 155,58
V1.51 545.917,71 86.537,56 155,69
V1.52 545.922,02 86.549,29 155,65
V1.53 545.926,30 86.561,04 155,61
V1.54 545.930,51 86.572,82 155,58
V1.55 545.931,59 86.575,94 155,58 N10: navezava hidranta pri CBM 87 v točki V1.55
V1.56 545.934,58 86.584,65 155,56
V1.57 545.938,19 86.596,18 155,49
V1.58 545.940,95 86.607,97 155,44
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V1.59 545.942,94 86.620,03 155,34
V1.60 545.944,20 86.632,20 155,43
V1.61 545.943,59 86.644,10 155,28 navezava na NL DN 200 (obnovljen)

S1: sekundar z navezavo v točki S2.35: PE d63 (ID: 142117)
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S1.1 545.830,08 86.140,12 159,75 navezava obstoječi hišni priključek
S1.2 545.826,66 86.138,33 159,71
S1.3 545.825,08 86.137,89 159,77
S1.4 545.823,45 86.137,66 159,76
S1.5 545.821,86 86.137,67 159,75
S1.6 545.820,31 86.137,90 159,73
S2.35 545.818,05 86.138,76 159,71 navezava na predvideni sekundar S5

S2: predvideni sekundar S2: PE d63
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S2.1 545.811,53 86.308,40 157,98 začetek sekundarja S2 (PE d63)
S2.2 545.811,24 86.307,26 158,00
S2.3 545.810,17 86.301,45 158,13
S2.4 545.809,47 86.295,59 158,27
S2.5 545.809,24 86.291,68 158,36
S2.6 545.809,12 86.289,71 158,41
S2.7 545.808,86 86.285,42 158,46
N4.1 545.807,93 86.284,01 158,46 navezava na cevovod PE d63 (prečkanje ceste)
S2.9 545.807,31 86.276,17 158,55
S2.10 545.807,28 86.275,76 158,55
S2.11 545.808,03 86.274,24 158,59
S2.12 545.807,81 86.271,13 158,62
S2.13 545.807,69 86.264,92 158,70
S2.14 545.807,80 86.252,70 158,79
S2.15 545.808,01 86.244,99 158,83
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S2.16 545.807,20 86.243,49 158,77
S2.17 545.807,29 86.240,06 158,79
S2.18 545.808,21 86.238,56 158,86
S2.19 545.808,70 86.227,69 158,92
S2.20 545.809,01 86.222,83 158,89
S2.21 545.809,48 86.215,30 159,05
S2.22 545.810,12 86.207,42 159,05
S2.23 545.810,21 86.206,28 159,05
S2.24 545.809,48 86.204,74 159,03
S2.25 545.809,63 86.202,90 159,03
S2.26 545.810,62 86.201,52 159,04
S2.27 545.811,70 86.190,57 159,03
S2.28 545.812,67 86.182,36 159,10
S2.29 545.813,79 86.172,87 159,23
S2.30 545.813,12 86.171,31 159,20
S2.31 545.813,61 86.167,15 159,24
S2.32 545.814,62 86.165,79 159,28
S2.33 545.815,17 86.161,24 159,27
S2.34 545.817,52 86.141,58 159,63
S2.35 545.818,05 86.138,76 159,71 navezava sekundar ja S1: PE d63
N3.2 545.820,45 86.125,90 159,80 navezava na cevovod PE d90 (prečkanje ceste)

S3: predvideni sekundar S3: PE d63
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S3.1 545.809,07 86.012,12 160,78 navezava na obstoječi sekundar PE d90
N1.3 545.809,35 86.028,96 160,49 N1: navezava v točki V1.2: PE d90 (ID: 181432)
S3.3 545.809,85 86.040,88 160,65
S3.3.1 545.810,25 86.052,34 160,40
S3.4 545.810,74 86.065,87 160,37
S3.5 545.810,98 86.072,05 160,22
S3.6 545.811,44 86.078,22 160,07
S3.7 545.811,60 86.084,41 160,07
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S3.8 545.811,62 86.090,60 160,04
S3.9 545.811,52 86.096,73 159,95
S3.10 545.811,28 86.102,85 159,89
S3.11 545.810,98 86.108,07 159,85
S3.12 545.810,92 86.108,96 159,84
S3.13 545.810,43 86.115,07 159,82
S3.14 545.810,14 86.117,81 159,81 navezava na primarni cevovod NL DN 200 v točki V1.15
S3.15 545.807,91 86.138,74 159,70
S3.16 545.807,80 86.139,80 159,70
S3.17 545.807,73 86.140,41 159,70
S3.18 545.805,50 86.159,00 159,60
S3.19 545.804,83 86.164,62 159,57
S3.20 545.801,90 86.189,51 159,21
S3.21 545.801,74 86.191,04 159,21
S3.22 545.800,66 86.202,04 159,22
S3.23 545.799,64 86.214,59 159,23
S3.24 545.798,85 86.227,16 159,05
S3.25 545.798,77 86.229,07 159,06
S3.26 545.798,29 86.239,73 159,10
S3.27 545.797,95 86.252,32 158,99
S3.28 545.797,83 86.264,91 158,89
S3.29 545.797,85 86.267,75 158,86
S3.30 545.797,94 86.277,50 158,74
N4.3 545.798,13 86.284,26 158,67
S3.32 545.798,13 86.284,27 158,67 navezava na primarni cevovod NL DN 200 v točki V1.26
S3.33 545.798,27 86.290,09 158,60
S3.34 545.798,56 86.294,94 158,50
S3.35 545.798,66 86.296,63 158,46
S3.36 545.799,19 86.301,02 158,37

S4: predvideni sekundar S4: PE d63
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
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S4.1 545.883,67 86.426,84 156,52
S4.2 545.881,89 86.426,68 156,55
S4.3 545.881,21 86.426,90 156,56
S4.4 545.879,16 86.427,80 156,58
S4.5 545.874,89 86.429,62 156,63
S4.6 545.871,88 86.428,54 156,76
S4.7 545.868,65 86.423,04 156,84
N6.3 545.865,74 86.417,94 156,84 N6: navezava v točki V1.41
S4.9 545.862,24 86.411,83 156,85
S4.10 545.860,45 86.408,70 156,91
S4.11 545.856,26 86.401,38 156,99
S4.12 545.844,66 86.380,57 157,15

S5: predvideni sekundar S5: PE d63
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S5.1 545.837,50 86.386,38 157,12
S5.2 545.847,02 86.403,45 156,93
S5.3 545.848,35 86.405,84 156,93
S5.4 545.855,25 86.417,97 156,68
S5.5 545.857,95 86.422,66 156,63 navezava na primarni cevovod NL DN 200 v točki V1.41
S5.6 545.860,79 86.427,59 156,58
S5.7 545.866,14 86.436,76 156,49
S5.8 545.873,48 86.449,20 156,38
S5.9 545.880,61 86.461,21 156,07
S5.10 545.886,27 86.470,75 156,02
S5.11 545.892,42 86.481,39 155,71
S5.12 545.892,70 86.481,93 155,71
S5.13 545.898,16 86.492,26 155,74
N7.1 545.902,79 86.501,84 155,59 navezava na primarni cevovod NL DN 200 v točki V1.41
S5.15 545.908,43 86.514,56 155,62
S5.16 545.912,98 86.526,09 155,59
S5.17 545.914,59 86.530,37 155,63
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S5.18 545.917,33 86.537,70 155,70
S5.19 545.921,69 86.549,54 155,66
S5.20 545.925,92 86.561,18 155,62
S5.21 545.930,14 86.572,95 155,59
S5.22 545.931,21 86.576,08 155,59 navezava na primarni cevovod NL DN 200 v točki V1.55

S6: predvideni sekundar S6: PE d63
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S6.1 545.925,71 86.534,02 155,85
S6.2 545.921,60 86.522,75 155,76
S6.3 545.917,09 86.511,02 155,89 N7: navezava v točki V1.48
S6.4 545.913,07 86.501,71 155,83
N7.3 545.911,27 86.497,75 155,79
S6.6 545.906,56 86.487,99 155,90
S6.7 545.904,04 86.483,30 155,89

S7: predvideni sekundar S7 - navezava v točki V1.55: PE d50
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S5.22 545.931,21 86.576,08 155,59 N10: navezava hidranta pri CBM 87 v točki V1.55
S7.1 545.931,44 86.576,74 155,58
S7.2 545.934,20 86.584,77 155,57
S7.3 545.936,84 86.593,22 155,52
S7.4 545.936,33 86.593,38 155,53

N1: navezava v točki V1.2: PE d90 (ID: 181432)
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
N1.1 545.804,14 86.029,64 160,54 navezava na obstoječi PE d90 (ID: 181432)
N1.2 545.808,75 86.029,04 160,48 odcep za NH DN 80
N1.3 545.809,35 86.028,96 160,49 navezava na predvideni sekundar S3
V1.2 545.809,75 86.028,91 160,49 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.2
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N2: navezava v točki V1.10: LŽ DN 80 (ID: 2662)
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
V1.10 545.811,99 86.092,79 159,96 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.10
N2.2 545.817,55 86.092,88 159,91
N2.3 545.823,12 86.092,98 160,05 navezava na obstoječi LŽ 80 (ID: 2662)

N3: navezava v točki V1.15: predvideni sekundar PE d90
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
V1.15 545.809,80 86.124,77 159,67 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.15
N3.2 545.820,45 86.125,90 159,80 navezava na predvideni sekundar S2
N3.3 545.820,71 86.125,93 159,80
N3.4 545.821,96 86.124,93 159,82 NH DN 80

N4: navezava v točki V1.26: na predvideni sekundar S2 (PE d63)
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
N4.1 545.807,93 86.284,01 158,46 navezava na predvideni sekundar S2
V1.26 545.798,52 86.284,26 158,66 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.26
N4.3 545.798,13 86.284,26 158,67 navezava na predvideni sekundar S3

N5: navezava v točki V1.35: na predvideni sekundar PE d110 na obst. PE 110 (ID:135088)
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
N5.1 545.838,90 86.341,26 157,65 navezava na obst. sekundar PEHD 110mm' (ID 135088)
N5.2 545.835,41 86.343,34 157,56
N5.3 545.830,03 86.345,57 157,44
V1.35 545.818,83 86.351,17 157,59 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.35
N5.5 545.817,33 86.351,91 157,59 odcep za NH 80
N5.6 545.816,47 86.352,35 157,59 navezava na obst. sekundar LŽ80 (ID 83892)
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N6: navezava v točki V1.41
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
V1.41 545.858,30 86.422,45 156,63 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.41
N6.2 545.865,65 86.417,99 156,83
N6.3 545.865,74 86.417,94 156,84 navezava na predvideni sekundar S4

N7: navezava v točki V1.48
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
N7.1 545.902,79 86.501,84 155,59 navezava na predvideni sekundar S5
V1.48 545.903,15 86.501,67 155,59 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.48
N7.3 545.911,27 86.497,75 155,79 navezava na predvideni sekundar S6

N9: navezava hidranta pri CBM 73 v točki V1.41
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
V1.41 545.858,30 86.422,45 156,63 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.41
S5.5 545.857,95 86.422,66 156,63 navezava na predvideni sekundar S5
N9.3 545.855,79 86.423,89 156,63 nadzemni hidrant NH 80

N10: navezava hidranta pri CBM 87 v točki V1.55
oznaka točke X Y kota terena stacionaža odcep, detajl, vgradna oprema
S10.1 545.930,19 86.576,40 155,54 nadzemni hidrant NH 80
S5.22 545.931,21 86.576,08 155,59 navezava na predvideni sekundar S5
V1.55 545.931,59 86.575,94 155,58 navezava na predvideni primarni vod NL DN 200 v točki V1.55
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4.0  Risbe - vodovod 

 

 
  Risbe 

4.0 Pregledna situacija na podlagi DOF – izris predvidenega stanja: M 1:1000 

4.1 Gradbena situacija - obstoječe stanje; M 1:500 

4.2 Gradbena situacija - predvideno stanje; M 1:500 

4.3 Zbirnik komunalne infrastrukture - predvideno stanje; M 1:500 

4.4 Gradbena situacija - predvideno stanje – zakoličbene točke; M 1:500 

4.6 Detajli 

4.7 Montažne sheme 
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LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine

obstoječi vodovod v zaščitni cevi

/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)

LEGENDA OSTALE PREDVIDENE INFRASTRUKTURE

KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)
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T2

T2 vod - projektirano

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

4. Načrt strojnih instalacij - vodovod

Gradbena situacija - predvideno stanje
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LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine
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/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)
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KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)

javna razsvetljava - projektirano

T2

T2 vod - projektirano

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

4. Načrt strojnih instalacij - vodovod

Gradbena situacija - predvideno stanje

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

VODAprojekt Andrej Sotelšek s.p.

Brezje pri Bojsnem 12

8254 Globoko

   IZS S-1571   04/2024  Andrej SOTELŠEK, d. i. stroj.

  Št.risbe:

  Podpis:  Ime:   Id. št.   Datum:

  Merilo:

 vodja projekta:

  Faza:   Št. proj.:   Št. načrta:   Datum:   Pot datoteke:

 Odgovorni

 projektant:

 Odgovorni

1:500

 PZI  203-12-20  april 2024   C:\Delo 4\Brežice\VODOVOD BREŽICE Cesta bratov Milavcev III. faza 2404-BR/V/060

   id.št.G-9084   04/2024  Vojko OMAN, kom. inž.

Investitor:

  Merilo:

4.2.2

B
r
i
c
s
C
A

D
 
P

r
o
 
V

2
3
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 
#

 
M

-
2
0
2
2
-
7
8
8
7
-
1
,
 
e
n
d
 
d
a
t
e
:
 
A

u
g
u
s
t
 
2
8
,
 
2
0
2
3

 
 
 
 
 
©

 
V

O
D

A
p
r
o
j
e
k
t

 
 
 
 
 
d
r
a
w

i
n
g
 
f
o
r
m

a
t
:
 
9
5
0
0
 
X

 
2
9
7

Projektant

AIA inženiring d.o.o..

Vipavska ulica 21a

1000 Ljubljana

vodovoda:

ceste:



Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LŽ 80

PEHD 200

PEHD 200

PE 63

PE 63

LŽ 50

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 

PE 63

- 

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 63

PE 63

PE 50

PE 32

PE 32PE 50

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0
- 0

- 0

PE 32

PE 0

- 0

- 0

- 0

- 0

PE 32

- 0

- 

- 

PE 32

PE 32

PE 

PE 

PE 32

PE 32

PE 32

PE 40

PE 32

PE 32

PE 32

PEHD 200

PEHD 200

LŽ 80

PEHD 200

AC
 80

LŽ 80

PE 90

PE 90

DL 200

PEHD 110
PE 90

PE 90

PE 110

PE 90

PEHD 200

PEHD 200

PEHD 200

C.b.M 64

C.b.M 66

C.b.M 69

C.b.M 70

C.b.M 72
C.b.M 74

U.K.b. 2

C.b.M 78

U.K.b. 3

C.b.M 82

C.b.M 84

C.b.M 90

C.b.M 89

C.b.M 87

C.b.M 85

C.b.M 92

C.b.M 83

C.b.M 77

C.b.M 75

C.b.M 79

C.b.M 81a

C.b.M 71

C.b.M 73

C.b.M 81

Pešpot 2

C.b.M 68

Dalmatin. 1

Pešpot 12

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JRJRJRJRJRJRJRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JRJRJRJRJRJRJRJRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JRJR

JRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

H

H

H

0000
0

0
0

00000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0 0 0 0 0

0 0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

1

2

34

kanal M3 V1.35

N5.6

V1.41

N6.1

S5.5

S4.1

V1.48

N7.1

N7.3

V1.55

S5.22

S6.1

V1.61

N6.3

N5.3

H
podzemni hidrant (predvideni)

podzemni zračnik

podzemni hidrant (obstoječi)

podzemni zasun

točka zakoličbe

LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine

obstoječi vodovod v zaščitni cevi

/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)

LEGENDA OSTALE PREDVIDENE INFRASTRUKTURE

KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)

javna razsvetljava - projektirano

T2

T2 vod - projektirano

JR JR JR

0

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

Načrt strojnih instalacij - vodovod

Zbirnik komunalne infrastrukture

predvideno stanje

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

VODAprojekt Andrej Sotelšek s.p.

Brezje pri Bojsnem 12

8254 Globoko

   IZS S-1571   04/2024  Andrej SOTELŠEK, d. i. stroj.

  Št.risbe:

  Podpis:  Ime:   Id. št.   Datum:

  Merilo:

 vodja projekta:

  Faza:   Št. proj.:   Št. načrta:   Datum:   Pot datoteke:

 Odgovorni

 projektant:

 Odgovorni

1:500

 PZI  203-12-20  april 2024   C:\Delo 4\Brežice\VODOVOD BREŽICE Cesta bratov Milavcev III. faza 2404-BR/V/060

   id.št.G-9084   04/2024  Vojko OMAN, kom. inž.

Investitor:

  Merilo:

4.3.1

B
r
i
c
s
C
A

D
 
P

r
o
 
V

2
3
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 
#

 
M

-
2
0
2
2
-
7
8
8
7
-
1
,
 
e
n
d
 
d
a
t
e
:
 
A

u
g
u
s
t
 
2
8
,
 
2
0
2
3

 
 
 
 
 
©

 
V

O
D

A
p
r
o
j
e
k
t

 
 
 
 
 
d
r
a
w

i
n
g
 
f
o
r
m

a
t
:
 
9
5
0
0
 
X

 
2
9
7

Projektant

AIA inženiring d.o.o..

Vipavska ulica 21a

1000 Ljubljana AIA inženiring d.o.o.

vodovoda:

ceste:



Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

PE 90

- 0

PEHD 200

PE 90

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 63
PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 40

PEH
D

 50

PE 32

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

LŽ 80

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

PE 32

PE 25

PE 

PE 32

PE 32
PE 50

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 90

PE 32
PE 32

PE 25

PE 40
PE 32

PE 32

PE 32

PE 25

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PEH
D

 50

PE 32

- 0

PE 32

LŽ 80

PE 90

PEHD 200

PEHD 200

LŽ 80

PEHD 200

PEHD 200

PE 90

PE 90

PE 90

PEHD 200

PE 90

PEHD 110
PE 90

PE 90

PE 90

PE 63

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

DL 200

DL 200

PEHD 200

D
L 80

PE 90

DL 200

PEHD 200

PE 90

PE 63

C.b. M 39

C.b.M 47

C.b.M 51

C.b.M 53

C.b. Milavcev 55

C.b.M   46

C.b.M 44

C.b.M 64

C.b.M 66

C.b.M 69C.b.M 67
C.b.M 65

C.b.M 48

C.b.M 50
C.b.M 54

C.b.M 58

C.b.M 62

Dalmatin. 1

C.b.M 61

C.b.M 59

C.b.M 57

Obrtna ulica 3

Valvasorjeva 4

Valvasor. 2

C.b.M 43

C.b.M 45

Obrtna ulica 1

C.b.M 41

C.b.M 42

JR
JR

JR
JR

JRJRJRJRJRJRJRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JRJRJRJRJRJRJRJRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JRJR

JRJR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR

JR
JR

JR

JR

JR

JR JR

JR

JR

JR
JR

JR

JR
JR

JR

H
H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

12

11

2

345

6

7

8

9

10

2

kanal M3 kanal M3

kanal M3

kanal M3

kanal M3
kanal M3

V1.15

N3.4

S2.35

V1.10

N2.3

V1.2

N1.3

V1.26

S3.32

S3.1

N4.1

N5.3

V1.1

H
podzemni hidrant (predvideni)

podzemni zračnik

podzemni hidrant (obstoječi)

podzemni zasun

točka zakoličbe

LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine

obstoječi vodovod v zaščitni cevi

/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)

LEGENDA OSTALE PREDVIDENE INFRASTRUKTURE

KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)

javna razsvetljava - projektirano

T2

T2 vod - projektirano

JR JR JR

0

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

Načrt strojnih instalacij - vodovod

Zbirnik komunalne infrastrukture

predvideno stanje

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

VODAprojekt Andrej Sotelšek s.p.

Brezje pri Bojsnem 12

8254 Globoko

   IZS S-1571   04/2024  Andrej SOTELŠEK, d. i. stroj.

  Št.risbe:

  Podpis:  Ime:   Id. št.   Datum:

  Merilo:

 vodja projekta:

  Faza:   Št. proj.:   Št. načrta:   Datum:   Pot datoteke:

 Odgovorni

 projektant:

 Odgovorni

1:500

 PZI  203-12-20  april 2024   C:\Delo 4\Brežice\VODOVOD BREŽICE Cesta bratov Milavcev III. faza 2404-BR/V/060

   id.št.G-9084   04/2024  Vojko OMAN, kom. inž.

Investitor:

  Merilo:

4.3.2

B
r
i
c
s
C
A

D
 
P

r
o
 
V

2
3
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 
#

 
M

-
2
0
2
2
-
7
8
8
7
-
1
,
 
e
n
d
 
d
a
t
e
:
 
A

u
g
u
s
t
 
2
8
,
 
2
0
2
3

 
 
 
 
 
©

 
V

O
D

A
p
r
o
j
e
k
t

 
 
 
 
 
d
r
a
w

i
n
g
 
f
o
r
m

a
t
:
 
9
5
0
0
 
X

 
2
9
7

Projektant

AIA inženiring d.o.o..

Vipavska ulica 21a

1000 Ljubljana

vodovoda:

ceste:



/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

LŽ 80

PEHD 200

PEHD 200

PE 63

LŽ 50

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 

PE 63

- 

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 63

PE 63

PE 50

PE 32

PE 32PE 50

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0
- 0

- 0

PE 32

PE 0

- 0

- 0

- 0

- 0

PE 32

- 0

- 

- 

PE 32

PE 32

PE 

PE 

PE 32

PE 32

PE 32

PE 40

PE 32

PE 32

PE 32

PEHD 200

PEHD 200

LŽ 80

PEHD 200

AC
 80

LŽ 80

PE 90

PE 90

DL 200

PEHD 110
PE 90

PE 90

PE 110

PEHD 200

PEHD 200

PEHD 200

C.b.M 64

C.b.M 66

C.b.M 69

C.b.M 70

C.b.M 72
C.b.M 74

U.K.b. 2

C.b.M 78

U.K.b. 3

C.b.M 82

C.b.M 84

C.b.M 90

C.b.M 89

C.b.M 87

C.b.M 85

C.b.M 92

C.b.M 83

C.b.M 77

C.b.M 75

C.b.M 79

C.b.M 81a

C.b.M 71

C.b.M 73

C.b.M 81

Pešpot 2

C.b.M 68

Dalmatin. 1

Pešpot 12

H

H

H

S10.1

V1.31

V1.32

V1.30

V1.36

V1.34

V1.33

V1.43

V1.39

V1.38

V1.40

V1.37

V1.42

V1.44

V1.45

V1.46

V1.58

V1.54

V1.50

V1.61

V1.49

V1.51

V1.55

V1.59

V1.53

V1.52

V1.56 V1.57

V1.60

V1.47

S4.2

S4.11

S4.10

S4.5

S4.6
S4.1

S4.4
S4.3

S4.12

S4.9

S4.7

S6.2

S6.4

S6.3

S6.1

S6.7 S6.6

S2.1

S2.2

S5.12

S5.11

S5.7

S5.9

S5.10

S5.6

S5.8

S5.4

S5.3

S5.13

S5.1

S5.2

S5.15

S5.16

S5.17

S5.20

S5.19

S5.21

S5.18

N7.3

N7.1

V1.48

V1.41

N6.2

N6.3

S5.22 S7.1

S7.4

S7.2

S7.3

N5.5

N5.6
V1.35

N5.1
N5.2

N5.3

N9.3

S5.5

H
podzemni hidrant (predvideni)

podzemni zračnik

podzemni hidrant (obstoječi)

podzemni zasun

točka zakoličbe

LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine

obstoječi vodovod v zaščitni cevi

/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)

LEGENDA OSTALE PREDVIDENE INFRASTRUKTURE

KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)

javna razsvetljava - projektirano

T2

T2 vod - projektirano

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

4. Načrt strojnih instalacij - vodovod

Gradbena situacija - predvideno stanje

Zakoličbene točke

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

VODAprojekt Andrej Sotelšek s.p.

Brezje pri Bojsnem 12

8254 Globoko

   IZS S-1571   04/2024  Andrej SOTELŠEK, d. i. stroj.

  Št.risbe:

  Podpis:  Ime:   Id. št.   Datum:

  Merilo:

 vodja projekta:

  Faza:   Št. proj.:   Št. načrta:   Datum:   Pot datoteke:

 Odgovorni

 projektant:

 Odgovorni

1:500

 PZI  203-12-20  april 2024   C:\Delo 4\Brežice\VODOVOD BREŽICE Cesta bratov Milavcev III. faza 2404-BR/V/060

   id.št.G-9084   04/2024  Vojko OMAN, kom. inž.

Investitor:

  Merilo:

4.4.1

B
r
i
c
s
C
A

D
 
P

r
o
 
V

2
3
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 
#

 
M

-
2
0
2
2
-
7
8
8
7
-
1
,
 
e
n
d
 
d
a
t
e
:
 
A

u
g
u
s
t
 
2
8
,
 
2
0
2
3

 
 
 
 
 
©

 
V

O
D

A
p
r
o
j
e
k
t

 
 
 
 
 
d
r
a
w

i
n
g
 
f
o
r
m

a
t
:
 
9
5
0
0
 
X

 
2
9
7

Projektant

AIA inženiring d.o.o..

Vipavska ulica 21a

1000 Ljubljana AIA inženiring d.o.o.

vodovoda:

ceste:



/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /
/ /

/ /

/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // /

/ /
/ /

/ /

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

PE 90

- 0

PEHD 200

PE 90

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 63
PE 63

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 63

PE 40

PEH
D

 50

PE 32

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

LŽ 80

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

PE 32

PE 25

PE 32
PE 50

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PE 90

PE 32
PE 32

PE 25

PE 40
PE 32

PE 32

PE 32

PE 25

PE 32

PE 32

PE 32

PE 32

PEH
D

 50

PE 32

- 0

PE 32

LŽ 80

PE 90

PEHD 200

LŽ 80

PEHD 200

PEHD 200

PE 90

PE 90

PE 90

PEHD 200

PE 90

PE 90

PE 90

PE 63

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

PE 90

DL 200

DL 200

DL 200

PEHD 200

D
L 80

PE 90

DL 200

PEHD 200

PE 90

PE 63

C.b. Milavcev 35

C.b. M 39

C.b.M 47

C.b.M 51

C.b.M 53

C.b. Milavcev 55

C.b.M   46

C.b.M 44

C.b.M 64

C.b.M 69C.b.M 67
C.b.M 65

C.b.M 48

C.b.M 50
C.b.M 54

C.b.M 58

C.b.M 62

C.b.M 61

C.b.M 59

C.b.M 57

Obrtna ulica 3

Valvasorjeva 4

Valvasor. 2

C.b.M 43

C.b.M 45

Obrtna ulica 1

C.b.M 41

C.b.M 42

H
H

N3.3

N3.4

S1.5

S1.3 S1.2

S1.1

S1.6

S1.4

V1.1

V1.17

V1.8V1.7V1.5

V1.11

V1.3

V1.18

V1.6

V1.9

V1.13V1.12

V1.14

V1.16

V1.4

V1.20

V1.19

V1.21

V1.23

V1.24

V1.22

V1.25

V1.31

V1.27

V1.28

V1.29

V1.30

S3.4

S3.5

S3.12

S3.3

S3.1

S3.6

S3.8

S3.10

S3.11

S3.9

S3.3.1

S3.7

S3.15

S3.19S3.18

S3.17

S3.23

S3.16

S3.13

S3.21

S3.22

S3.14

S3.20

S3.34

S3.35

S3.25

S3.26

S3.30

S3.28

S3.36S3.33

S3.32

S3.29

S3.24

S3.27

V1.15

S2.1S2.5

S2.3S2.6

S2.2

S2.4S2.7S2.10S2.12

S2.16

S2.9S2.11S2.13

S2.15

S2.14

S2.26
S2.25

S2.18

S2.20

S2.27

S2.23

S2.19

S2.17

S2.21S2.22S2.24

S2.30S2.32

S2.28

S2.29S2.31

S2.33

S2.35

S2.34

N3.2

V1.2
N1.1

N1.2

N1.3

N4.1
V1.26

N4.3

V1.10

N2.3
N2.2

H
podzemni hidrant (predvideni)

podzemni zračnik

podzemni hidrant (obstoječi)

podzemni zasun

točka zakoličbe

LEGENDA TOPOGRAFIJE

klančina na pločniku - predmet rekonstrukcije

pločnik - predmet rekonstrukcije

uvoz na pločniku - predmet rekonstrukcije

KAN

VOD

ELNN

Kanalizacija (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o.)

Elektro Celje NN kablovod podzemni

ELNN

El. telekomunikacije: Telekom

PLIN

Adriaplin

OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA

predvideni vodovod PE d90

predvideni vodovod NL DN200

predvideni vodovod PE d63

predvideni vodovod PE d50

predvideni vodovod PE d32

LEGENDA PREDVIDENEGA VODOVODA

predvideni vodovod PE d110

obstoječi vodovod, se ukine

obstoječi vodovod v zaščitni cevi

/ // // /

obstoječi vodovod (podatki Komunala Brežice d.o.o)

LEGENDA OSTALE PREDVIDENE INFRASTRUKTURE

KAN

JR

meteorna kanalizacija - projektirano (glej projekt št. 414/2021, VO PROJEKT Vojko Oman s.p.)

javna razsvetljava - projektirano

T2

T2 vod - projektirano

V12-10

KAN-M

meteorna kanalizacija - predmet tega projekta

KAN-F

fekalna kanalizacija - predmet tega projekta

Projektant:

Načrt, risba:

Objekt:

Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah v

dolžini 1.350 m', ter Trga izgnancev med Domom

kulture in Gimnazijo Brežice

4. Načrt strojnih instalacij - vodovod

Gradbena situacija - predvideno stanje

Zakoličbene točke

OBČINA BREŽICE

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

VODAprojekt Andrej Sotelšek s.p.

Brezje pri Bojsnem 12

8254 Globoko

   IZS S-1571   04/2024  Andrej SOTELŠEK, d. i. stroj.

  Št.risbe:

  Podpis:  Ime:   Id. št.   Datum:

  Merilo:

 vodja projekta:

  Faza:   Št. proj.:   Št. načrta:   Datum:   Pot datoteke:

 Odgovorni

 projektant:

 Odgovorni

1:500

 PZI  203-12-20  april 2024   C:\Delo 4\Brežice\VODOVOD BREŽICE Cesta bratov Milavcev III. faza 2404-BR/V/060

   id.št.G-9084   04/2024  Vojko OMAN, kom. inž.

Investitor:

  Merilo:

4.4.2

B
r
i
c
s
C
A

D
 
P

r
o
 
V

2
3
 
C
o
n
t
r
a
c
t
 
#

 
M

-
2
0
2
2
-
7
8
8
7
-
1
,
 
e
n
d
 
d
a
t
e
:
 
A

u
g
u
s
t
 
2
8
,
 
2
0
2
3

 
 
 
 
 
©

 
V

O
D

A
p
r
o
j
e
k
t

 
 
 
 
 
d
r
a
w

i
n
g
 
f
o
r
m

a
t
:
 
9
5
0
0
 
X

 
2
9
7

Projektant

AIA inženiring d.o.o..

Vipavska ulica 21a

1000 Ljubljana

vodovoda:

ceste:

n

e

 

p

l

o

t

a

j





































Krogelni ventil kot npr. KV 104 25.4 mm; 2x notranji navoj
4 1
3 m

Prehodni kos PE-JE, zunanji navoj

2 mVodovodna priključna cev PE 80 SDR 11, PN 12,5 bar

1

KosNaziv, materialPoz.

1

Zaščitna cev

5 1

Univerzalni navrtni zasun (za PE, PVC cevi) z breznavojno zvezo z 

LTŽ cestna kapa mala za podzemni zasun6 1
Vgradna garnitura - teleskop, za univ. navrtni zasun H=1,0 - 1,5 m'7 1

Dimenzije

Zaščitna cev za teleskop PVC-UK 18

d 63 / 32

d 32/26
DN75
32 - 1''
1''
Ø 90

DN 110

zgornjim bajonetnim priključkom za hišni priključek PE d32

Podložna plošča za cestno kapo 19 400x400 - Ø100 
Zmanjševalni kos - redukcija10 11'' - 3/4''
Holandec za vodomer 20 mm (3/4'')11 23/4''
Vodomer (upoštevati pogoje upravljavca vodovoda!)12 13/4''
Krogelni ventil kot npr. KV 403 19mm z izpustom13 13/4''


