OPOMBA:  Pred za&etkom izvajanja del je potrebno obvezno na predvidenih lokacijah ponikovalnic
izvesti nalivalni preizkus in dolo&iti ponikovalne sposobnosti zemljine.

V primeru, da le te odstopajo od s projektom predvidenih,

je potrebno ponovno dimenzionirati ali eventuelno

dolo&iti novo lokacijo ponikovalnic.
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RAZPOREDITEV KRAKOV PONIKOVALNICE

NA GLOBINI cca —1.5m AB PODSTAVEK:

DRENAZNI KAMNITI MATERIA GLEJ DETAIL

GRANULACWE 30-100 mm
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INVESTITOR: Ob&ina BreZice, Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice
IZDELOVALEC TB!)F:;)GZﬂ[('orPert(i)geksﬁ;unje in nadzor,
DOKUMENTACIE: Gorica 29, 8273 L'eskovec pri Krskem
OBJEKT: Obnova lokalne ceste Cerklje—Cresnjice in Vel. vas—Vel. Podlog—
Crednjice z izgradnjo ploénika
IME IN PRIIMEK: IDENT.8t : FAZA
ODGOVRNI VODJA PROEKTA: i
PROJEKTA: TomaZ Koreti€, dipl. inZ. grad. IZS G-3282 NAGRT: NACRT UREDITVE CESTE
STEVILKA NACRTA: | 2.1
ODGOVORNI VR _
PROJEKTANT: TomaZ Koreti€, dipl. inZ. grad. IZS G-3282 MERILO - 1 50
St. projekta: 82/20 ST. RISBE :
Datum: April 2022 2 1 5_01 6_01
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