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ARHITEKTURA PZI

Vse mere preveriti na mestu!  I  Vse nejasnosti re ševati  skupaj s projektantom!  I  Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!  I  Delavniške načrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi vodja projekta!  I  Predmetni
načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorna oseba projektanta!  I  Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih oseb projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
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