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Vse mere preveriti na mestul | Vse nejasnosti reSevati skupaj s projektantom! | Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta!l | DelavniSke nacrte (jeklene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi vodja projekta! | Predmetni nacrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izkljuéno odgovorna oseba projektanta! | Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih oseb projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevnikul Dejan Fortuna, u.d.i.a.
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