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T.1    TEHNIČNO POROČILO 

 

T.1.1   UVOD 
Investitor Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, želi urediti pločnik in 
avtobusna postajališča ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob 
državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790. Trasa 
prečka vodotok Sromljico in nekaj manjših neimenovanih pritokov. 

Projektno dokumentacijo izgradnje oz. rekonstrukcije pločnika in AP izdeluje 
DROMOS d.o.o. 

Predmet tega načrta je ureditev brvi preko vodotoka Sromljica in podaljšanje 
prepusta na neimenovanem potoku. 

Na območju prečkanja ceste z omenjenim pritokom  je potrebno predvideti ustrezne 
vodnogospodarske ureditve ter podaljšati prepust (VGU), ki bo zagotavljal ustrezno 
varnost ceste s pločnikom v slučaju nastopa visokih voda Q100, primerno 
protierozijsko zavarovanje in ustrezno navezavo na obstoječo strugo gorvodno in 
dolvodno. 

 

Slika 1: Prikaz lokacije prepusta in predvidene brvi (vir: Atlas okolja) 
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T.1.2       OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
Trasa predvidene ureditve poteka ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca - 
Kapele. V blagem levem ovinku cesta prečka glavno strugo Sromljice preko mostu. 
Prepust predviden podaljšanja pa leži ca 85 m zahodno. Na tem delu cesta poteka v 
višini okoliškega terena.  

 

Obstoječ most se nahaja nad desnim zavojem vodotoka Sromljica in je izveden iz 
AB plošče položene na dva opornika, ki sta temeljena v brežini vodotoka. Obstoječa 
prepustna odprtina je betonske izvedbe  z obokom, v dnu širine 4,7 m, v višino pa 
meri ca. med 2,9 in 3,6 m. Na višini 1.0 m se širina na vsaki strani poveča za 0.5 m. 
Od razširitve navzgor je obok, ki je višine ca 2.0 m. Desna brežina gorvodno je 
urejena s kamnito zložbo v betonu višine ca 3 m in je v območju dna struge 
odsekoma dotrajana. Leva brežina je urejena le delno s kamnito zložbo v suhi, 
zložba je v dokaj dotrajanem stanju. Brežine so poraščene z grmičevjem in nekaj 
drevnine. Brežine gorvodno so v naklonu ca 1.5:1 - 2.1 (desni breg) in 1:1.5 – 1:1.2 
(levi breg). Dolvodno od prepusta se struga nekoliko zoži. Brežine so dolvodno od 
premostitve naravne in položnejše med 1:1.5 do 1:2. Dno predstavljajo prodni nanosi 
manjših frakcij tudi pesek. 

 
Slika 2: Pogled dolvodno na obstoječ prepust (foto: R. Indihar) 

 

Prepust v km 2.6+92.35 je betonski škatlaste izvedbe z naravnim dnom. Dolžina 
prepusta je ca 7.8 m. Prepust je širine 1.5 m in višine 0.7 m. Vtok v prepust je urejen 
delno iz kamna v betonu in delno betonski. Gorvodno od vtoka je odprtina, dolžine ca 
3 m v katero priteče vodo skozi betonski prepust fi 80 cm. Pred vtokom v  cevni 



 

Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 

024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-

676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790  
Št. proj.: P-3/21 3 

 

 

prepust je urejen odvodni kanal, ki viške vode odvaja nazaj v glavno strugo Sromljice. 
Dolvodno od prepusta pod regionalno cesto je odprtina kamnito betonske izvedbe z 
obokom širine 1.3 m in višine ca 0.5 m. Prepust pod cesto je skoraj do polovice 
prereza zapolnjen z plavinami (večinoma pesek in drobne frakcije). Sama globina 
prepusta ni točno znana. 

 

 
Slika 3: Pogled na vtok prepusta pod cesto (foto: R. Indihar) 

 

Prispevno območje se razteza delno na kmetijskih površinah severovzhodno in delno 
na gričevnatem terenu severozahodno od lokacije. 

 

Obravnavani prepust je potrebno urediti tako da bo zagotovljena ustrezna 
prevodnost ob nastopu visokih voda Q100 ter protierozijska varnost in 
ustrezna stabilnost. 
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T.1.3      HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNE RAZMERE 

Hidrološke količine in hidravlične razmere so izvrednotene v HH elaboratu, ki je del 
projektne dokumentacije (H-4/21, januar 2021, EHO Projekt d.o.o.). 

T.1.4   TEHNIČNI OPIS PREDVIDENIH UREDITEV 

T.1.4.1    Preddela 

V okviru pripravljalnih del se bo izvedla zakoličba komunalnih vodov in njihova 
eventuelna prestavitev ali zaščita. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede delna oz. 
popolna zapora ceste. Izvede se zaščita ceste s tamponskim materialom, ki bo 
preprečeval poškodbe obstoječega vozišča med izvedbo del.  

T.1.4.2    Rušitvena dela 

Predvidena je odstranitev asfaltnega pločnika na območju novega ter rušenje starega 
iztočnega zidu in vtoka v prepust iz kamna v betonu.  

T.1.4.3    Trasa struge, niveleta 

Trasa struge na območju mostu ne bo spremenjena. Prav tako se ne spreminja trasa 
prepusta, saj se obstoječ prepust le podaljša (gorvodno in dolvodno).  

Niveleti struge v območju brvi in prepusta ostajata obstoječi.  

T.1.4.4    Pogoji temeljenja – pilotiranje konstrukcije 

Na podlagi izkušen pri temeljenju podobnih objektov smo se odločili za globoko 
temeljenje na mikro pilotih. Pod vsakim opornikom je predvidenih 5 pilotov iz duktilne 
litine Ø178 mm z debelino stene 8 mm, dolžine 6,0-7,0 m in 24 pilotov pod ploščo 
pločnika dolžine 7,0 m. Po zabijanju z zabijali visokih frekvenc se v notranjost pilota 
za povezavo z opornikom in ploščo pločnika vstavi armaturno palico Ø22 mm in zalije 
z betonom C 25/30. Armaturno palico se nad pilotom horizontalno zakrivi. 

Za tak način globokega temeljenja smo se odločilo, saj so duktilni piloti dokaj 
enostavni za vgradnjo. Zaradi majhne mase pilotov je pilot zelo lahko transporten do 
gradbišča ter po gradbišču samem.  

Dejansko nosilnost pilotov je potrebno določiti z dinamično meritvijo po zabijanju 
pilotov. V kolikor je ugotovljena nosilnost pilotov manjša od max. sile v pilotu, je 
potrebno izvesti spremembo razporeditve pilotov (vgradnja dodatnih pilotov) ali 
globine pilotov. Na območju opornikov brvi je potrebno dosegati nefakturirana 
vrednost nosilnosti pilotov 47,09 kN, na območju plošče (hodnik) pa je potrebno 
dosegati minimalno nosilnost 66,3 kN, kolikor znaša fakturirana reakcija na najmanj 
ugodni lokaciji pilota na plošči. 
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T.1.4.5    Nova brv za pešce in pločnik 

Predvideli smo izvedbo nove brvi za pešce in rekonstrukcijo pločnika v dolžini 38,8 
m. Ureditev pločnika zajema izdelavo armiranobetonske plošče debeline 30 cm in 
širine 1,80 m, ki bo zaradi stabilnosti temeljena na pilotih. AB pločnik se izvede s 
prečnim padcem 2,0% (na stran vodotoka Sromljica), ki bo preprečeval zastajanje 
vode na pločniku. Zgornjo površino pločnika se metljiči. Pod ploščo se utrdi 
tamponski drobljenec TD32 do debeline 30 cm pod katerega se položi filc. Potrebno 
je formirati prečni padec (4,0%) tamponskega drobljenca, ki bo odvajal vodo izpod 
AB pločnika na stran vodotoka Sromljica.  

Opornika premostitve sta izdelana kot AB opornika z vzporednimi krili. Postavljena 
sta na pilote iz duktilne litine. Povezava med piloti in oporniki je dosežena z 
armaturnimi palicami vgrajenimi v pilote. Opornik debeline 60 cm ima pod vrhom 
ležišče za izvedbo razponske konstrukcije. Na vrhu je zaključen s čelnim zidcem 
debeline 25 cm. Debelina krilnih zidov je 40 cm.  

Premostitveni objekt predstavlja prostoležeča konstrukcija osnega razpona 12,10 m. 
Sestavljena je iz dveh vzdolžnih jeklenih nosilcev HEA 320 položenih na 
medsebojnem razmiku 1,12 m (osno). Prečno na vzdolžne nosilce se privijači 6 
prečnih jeklenih profilov HEA 100 dolžine 1,12 m na medsebojni razdalji 1,73 m 
(osno). Ležišče nosilcev je sestavljeno iz dveh navojnih palic M16 sidranih v opornik, 
podložne plošče, distančnika ter podlivne malte. Sidranje navojnih palic je potrebno 
izvesti skladno z navodili izbranega proizvajalca lepilne malte (nap. Hilti HIT-HY 200). 
Nosilec ima za pritrjevanje na eni strani okrogli luknji (2xØ18), na drugi strani pa 
ovalni luknji 40*18 mm. 

Podlivanje ležiščnih pločevin je potrebno izvesti z neskrčljivo podlivno malto skladno 
s SIST EN 1504-3, CC, razred R4. Montažo sidrnih vijakov se izvede centrično glede 
na ovalno luknjo. 

Preko nosilcev so položene mostnice dim. 12/10 cm. Pritrjevanje mostnic na nosilce 
je iz spodnje strani z nerjavnimi lesnimi vijaki DIN 571 dim. 6*70. Na robu sta preko 
mostnic (spodaj in zgoraj) položena vzdolžna robna nosilca dim. 18/12 cm, ki 
zaključita brv, obenem pa omogočata pritrjevanje ograje. Vzdolžna nosilca sta med 
seboj povezana s svorniki M12 na razdalji cca 50 cm. Preko nosilcev je pritrjena 
ograja mostu, ki je sestavljena iz stebričkov dim. 12/16 cm ter horizontalnih 
elementov. Stebrički ograje so s svorniki pritrjeni na oba vzdolžna robna nosilca. 
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T.1.4.6    Oprema 

Ograja objekta je lesena višine 130 cm nad mostnicami. 

Odvod meteorne vode iz brvi je predviden skozi fuge med mostnicami. 

T.1.4.7    Materiali 

Material pilota je lito železo (označeno GGG – nemško Guss, Grau, Globural – litina, 
siva, grafit v obliki krogle), ki se za razliko od sive litine ne poškoduje ter je obstojna 
tudi pri visokih obtežbah ter obremenitvah. Vse cevi pilotov morajo biti zunaj in 
znotraj zaščitene z odpornim bitumiziranim slojem najmanjše debeline 70 µm. Pri 
ocenjevanju korozijske odpornosti cevi se uporablja DIN 50 929 (9.85) – Verjetnost 
korozije kovinskih materialov pri zunanji koroziji, cevnih napeljavah in gradbenih 
elementov v tleh in vodi. 

Elementi masivnih konstrukcij so izvedeni iz materiala kvalitete: 

-  Oporniki in krila: C30/37, razred izpostavljenosti XD1, XF3, Dmax 16, 
S3 PV-II 

Armatura je kvalitete B500 B. 

Vidne površine glavne nosilne konstrukcije in kril je potrebno izdelati v gladkem 
opažu, razred vidnih površin VB2 (skladno s SIST EN 13670:2010/A101: 
2010/AC:2017).  

Vsi robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti pod kotom 45° (3,0 cm) – trikotna 
letev. 

Primarna razponska konstrukcija brvi je izdelana iz vroče valjanih profilov HEA 320 in 
HEA 100 kvalitete S235J2G3, antikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem v debelini 
85 µm. Pred izvedbo antikorozijske zaščite morajo biti v jekleni konstrukciji izvedene 
vse izvrtine (tudi za mostnice). Na gradbišču ni dovoljeno izvesti naknadnih izvrtin.  

Lesene konstrukcije so izdelane iz mehkega leda (macesen) kvalitete C24 globinsko 
zaščitene proti gnitju in lesnim škodljivcem, vlažnost lesa pred impregnacijo mora biti 
12%. Možno je uporabiti tudi les listavcev (hrast, kostanj). 

Pločnik  za pešce:  
- betoni C30/37 XF4, XC4, Dmax 16,PV-II, 
- armatune palice / rebrasta armatura B500B, 
- armaturne mreže MA 500/560. 
- priklopne armature: armaturne palice – 60 cm, armaturne mreže – 30 cm oz. dve 
okenci 
- zaščitni sloj betona znaša 3,5 cm. 
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Po postavitvi armature je treba vse prereze pred vgrajevanjem betona izpihati, 
navlažiti in zgotoviti zaščitni sloj nad armaturo. 

Prepust:  
- betoni C30/37 XC2, Dmax 16, S4,PV-II, 
- armatune palice / rebrasta armatura S500B, 
- armaturne mreže MA 500/560. 
- priklopne armature: armaturne palice – 60 cm, armaturne mreže – 30 cm oz. dve 
okenci 
- zaščitni sloj betona znaša 3,5 cm. 

T.1.4.8    Ureditev brežin 

Brežine okoli opornikov in plošče pločnika v območju vodotoka, ki so bile pri izvedbi 
odkopane, so zasute s priročnim materialom (zemljino). Ostale brežine - nasipi so 
humizirani in zatravljeni. 

T.1.4.9    Način izgradnje 

Po izvedbi izkopa do dna opornikov in dna nosilne plasti (pod ploščo pločnika) se 
izvede zabijanje mikro pilotov iz duktilne litine ter izvede obremenilni test enega 
pilota. V primeru, da je dosežena manjša nosilnost pilotov od predvidene maksimalne 
sile v pilotu, je potrebno spremeniti razporeditev pilotov ali pa povečati premer in 
globino pilotov. 

Po pilotiranju je potrebno izvesti podložni beton ter opornika s krilnimi zidovi, na 
mestu pločnika pa položiti geotekstil in utrditi 30 cm debelo plast tamponskega 
drobljenca. Zasip za opornikom je potrebno izvesti skladno s Posebnimi tehničnimi 
pogoji za zemeljska dela in temeljenje.  

Zahtevane vrednosti stopnje zgoščenosti oz. zbitosti: 

 

Po izvedbi opornikov je potrebno izvesti ureditev brežin ter montažo razponske 
konstrukcije, mostnic in ograje. 
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Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati elaborat postopka gradnje z vsemi 
varnostnimi ukrepi. Vsa dela v zvezi temeljenja je potrebno izvesti v sodelovanju z 
geotehnikom. 

Izvajalec objekta mora voditi med gradnjo vso po predpisih zahtevano 
dokumentacijo, predvsem pa dokumentacijo, ki se nanaša na dokazovanje kvalitete 
vgrajenega materiala in kvaliteto tehnoloških postopkov posameznih faz gradnje. 

T.1.4.10    Dilatacije 

Dilatacijske rege izvajamo istočasno kot opaževanje in polaganje armature. 

Dilatacijsko rego izvedemo tako, da jo opažimo s podajnim materialom, ki ne 
zmanjšuje odprtine dilatacijske rege in ne vpliva na njen pomen. Opaža rege kasneje 
ne odstranjujemo. Obliko rege na vidni strani dosežemo s pomočjo trapezne letve. 
Vodotesnost rege zagotovimo z PVC ali gumijastimi trakovi, ki morajo biti tako 
pritrjeni, da se ne premaknejo ali poškodujejo. 

 

 

Slika 4: Dilatacijska rega pri izvedbi ''črnih kadi'' (povzeto po TSC-07.166) 
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Navidezne rege izdelamo tako, da v času opaževanja in polaganja armature 
konstrukcijskega elementa v presek vgradimo vložke iz desk, trdih ivernih plošč, 
penastih plošč ali okrogle cevi. Vložki za navidezne rege morajo biti vodoodporni. 
Mesta oslabitev preseka je potrebno ustrezno zatesniti. 

Vodotoesnost rege zagotovimo z PVC ali gumijastimi trakovi, ki morajo biti tako 
pritrjeni, da se ne premikajo ali poškodujejo. V presek lahko vgradimo tudi injekcijske 
cevke, ki omogočajo kasnejše injektiranje in s tem zatesnitev preseka.  

Armatura v preseku poteka neprekinjeno, ali pa je le delno prekinjena. 

  

 

Slika 5: Navidezna rega pri ''črnih kadeh'' (povzeto po TSC-07.166) 

Mesta dilatacij so prikazana v tlorisu (G.1.2) in v armaturnem načrtu (G.5.1 in G.5.2). 

Dilatacijske fuge se izvajajo z 2 cm dilatacijo AB plošče. 

Navidezne dilatacije se izvajajo z 1 cm dilatacijo AB plošče. 
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Končni tesnilni sloj dilatacijske rege se izvede s trajnoelastično enokomponentno, 
poliuretansko, tiksotrpno, hitrotrdečo tesnilno maso in lepilom z visokim modulom 
elastičnosti z razteznostjo/krčenjem, oz. po tehnologiji izbranega proizvajalca. 

Mejne površine (beton-asfalt) se zatesnijo s prilepljenim bitumenskim tesnilnim 
trakom. 

T.1.4.11    Podaljšanje prepusta 

Obstoječ prepust se ohrani, potrebno ga je le očistiti odloženih naplavin, ki 
zmanjšujejo pretočni profil prepusta.  

Gorvodno 2,5 m in dolvodno 1,9 m se prepust podljša. Podaljšanja se izvede istih 
dimenzij kot je obstoječ prepust, škatlaste oblike 1,5 x 0,9 m iz armiranega betona.  

Vzdolž obeh zunanjih sten podaljšanja prepusta bo izveden zasip z nekoherentnim 
materialom (TD45 ali ustrezen material iz izkopa), ki se ga ustrezno utrdi (uvalja) v 
plasteh po 40-50 cm. 

Vtok in iztok prepusta bosta zavarovana z vtočno/iztočnim zidom iz kamna v 
betonu C25/30. Vtočni zid je dolžine l = 3,50 m, temeljen 0,50 m pod niveleto, v kroni 
bo debeline 0.50 m, v temeljih pa ca 0,85 m. Višina zida (nad niveleto) znaša H = 
1.45 m. Iztočni zid je dolžine l = 5,40 m, temeljen 0,50 m pod niveleto, v kroni bo 
debeline 0.50 m, v temeljih pa ca 0.85 m. Višina zida (nad niveleto) znaša H = 1.50 
m. Zaledni steni obeh zidov bosta vertikalni, lice pa bo izvedeno v naklonu 5:1. 
Zidova se v zalednem delu armira z MA Q335. Vidni del zidu (krona, lice) bo fugiran s 
cementno malto.    

Prepust se na vtočni strani naveže na iztok betonskega cevnega prepusta (fi 80 cm). 
Brežine se uredi iz kamna v betonu in naveže na nov vtočni zid.  

Prepust se očisti naplavin, prav tako se očisti še dolvodni odsek ca 20 m. 

Skladno z 8.čl. Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS-
št.101/2005 z dne 11.11.2005) navajamo, da je načrt izdelan na podlagi pravil 
Evrokodov. 

V statičnem izračunu je upoštevana obtežba za obračalne in parkirne površine za 
lahka vozila skupne teže do 30 kN. Upoštevana je torej enakomerna površinska 
obtežba 2,5 kN/m2 oziroma točkovna obremenitev 20 kN.  

Temljenje mora biti izvedeno v raščenem terenu ter terenu z ustrezno nosilnostjo. 
Pred pričetkom gradnje je dejansko stanje na terenu potrebno preveriti ter po potrebi 
prilagoditi globino temeljev ali po odstranitvi nenosilnih plasti, nastalo višinsko razliko 
zapolniti s pustim betonom. Pri posegih v temeljna tla je nujna prisotnost 
geomehanika, ki bo ob pregledu temeljnih tal podal morebitna dodatna navodila za 
izvedbo temeljenja objekta. 
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Uporabljeni materiali:  

- betoni C30/37 XC2, Dmax 16, S4,PV-II 

- armatune palice / rebrasta armatura B500B. 

Zahteva za nosilnost temeljnih tal pod prepustom: 

Zahtevana nosilnost temeljnih tal po d podaljšanjem prepusta mora zagotavljati 60 
kPa, kar se preveri v sklopu geomehanskega nadzora. V primeru, da ustrezna 
nosilnost temeljnih tal ne bo ustrezna se predlaga zamenjava zgornjega nosilnega 
sloja v debelini, ki bo zagotavljala projektni odpor Rd = 60,0 kPa. Pri izvedbi 
temeljenja je potrebno sodelovanje geomehanika.  

T.1.4.12    Protierozijska zaščita površin 

Vse med gradnjo prizadete površine, ki ne bodo zaščitene z oblogami (zgornji 
nezavarovani del brežin) je potrebno po zaključku del izravnati in nato vgraditi 
predhodno odstranjeno humusno plast. Površine bodo nato protierozijsko 
zavarovane z intenzivno zatravitvijo.   

T.1.5 SEZNAM UPOŠTEVANIH PRAVILNIKOV, STANDARDOV IN 
TEHNIČNIH SMERNICAH 

• Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 101/05) 

• SIST EN 1990:    Osnove projektiranja konstrukcij 

• SIST EN 1991-1:   Vplivi na konstrukcije 

• SIST EN 1992:    Projektiranje betonskih konstrukcij 

• SIST EN 206:2013  Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in 
skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206 

• SIST EN 10080: 2005  Jeklo za armiranje betona 

• SIST EN 1993:    Projektiranje jeklenih konstrukcij 

• SIST EN 1995:    Projektiranje lesenih konstrukcij 

• SIST EN 1997:    Geotehnično projektiranje 

• SIST EN 1998:    Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 
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• TSC 07:  Tehnične specifikacije za javnih ceste: Objekti na 
cestah 

T.1.6     DEPONIJE 

Predvidena je deponija, ki jo priskrbi izvajalec, v kolikor je to uradna deponija naj se 
za odvoz materiala s strani naročnika zahteva evidenčne liste. Vse viške izkopnega 
materiala se odpelje na deponijo. Določen del izkopnega materiala se uporabi za 
zasip. 
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T.1.7     TEHNOLOGIJA IN FAZNOST IZVEDBE 

Pri tehnologiji gradnje ne predvidevamo posebnosti, za gradnjo vodarskih del se 
uporablja težka gradbena mehanizacija. Izvajalec mora upoštevati veljavne 
standarde in zakonodajo glede kvalitete materialov in njihove vgradnje. Najprej se 
izvedejo glavna dela (premostitve z vtočno iztočnimi zidovi), ki vplivajo na prevoznost 
ceste, nato pa sočasno ostala vodarska dela ter montažna dela v okviru celotnega 
projekta. 
 
Potrebno je upoštevati naslednje zahteve: 
 

− na območje vodnega zemljišča se ne sme odlagati nobena vrsta materiala, 
uporabljenega pri gradnji, ali onesnažene vode z območja delovišča, 

− začasne deponije morajo biti urejene tako da je preprečeno onesnaževanje 
voda, po zaključku del je potrebno vse viške gradbenega materiala odpeljati 
na urejeno deponijo, 

− med izvajanjem del mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih 
premazov in drugih škodljivih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na 
območje vodnega zemljišča, 

− gradbeni stroji morajo uporabljati biološko razgradljivo olje, 

− z gradbenimi stroji naj se posega v vodni in obvodni prostor v najnujnejšem 
obsegu, dela naj se izvajajo tako da bo kaljejnje vodotokov zmanjšano na 
najmanjšo možno mero, 

− pri betonskih delih je potrebno preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak 
v vodo, vsa betoniranja naj se izvajajo tako da bo zagotovljeno vodotesno 
opaženje objektov. 

T.1.8  ZAKLJUČEK 
 
S predvidenimi deli se odvodnja območja ne bo poslabšala. Vsi obstoječi deli prepust 
in most se ohranjajo, zaradi izgradnje in rekonstrukcije pločnika se podaljša 
obravnavani prepust in izvede brv za pešce, ki bo ločena od obstoječega mostu. 

 

 

Ljubljana, januar 2021                         Sestavil: 

Rok Indihar, mag. inž. ok. grad. 
Dopolnitev po recenziji: november 2021 
Dopolnitev po 2. recenziji: december 2021 
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STATIČNA IN DINAMIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ 
 

Poz PL - a.b. plošča d = 30 cm, C30/37, S500B 
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Piloti so razporejeni na naslednji način: 
  - krajni piloti: center pilotov je od krajnega roba oddaljen 60 cm ter od obeh  
                                   vzdolžnih robov 40 cm 

- vmesni piloti: piloti so razporejeni izmenično na medsebojnih razdaljah 3,80 m. Prvi 
pilot je od krajnih oddaljen 1,90 m. Od vzdolžnega roba je center vseh 

                                     pilotov oddaljen 0,40 cm. 
 

Obtežba :  

psk 

- metličen beton 30 cm   7,50 kN/m2 

gl,s =   7,50 kN/m2  
q =   2,50  

g = 10,00 kN/m2  

 
Qsk = 20 kN … točkovna obremenitev konstrukcije 
 
 
Obremenitev in dimenzioniranje: 
 
qsd = 1,35* 7,50 + 1,5*2,50 = 13,88 kN/m2 

 

Qsd = 1,5* 20 = 30,00 kN 

 

Potrebna armatura spodaj: 
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2
max as-1: 1,10 [cm²/m] (Total)
max as-2: 0,75 [cm²/m] (Total)

Globally preset longitud. rebars

  upper as-1: 1,88 [cm²/m]
        as-2: 1,88 [cm²/m]

  lower as-1: 1,88 [cm²/m]

        as-2: 1,88 [cm²/m]

is used with the following checks:
- Shear check

 
 

0,10

0,11

0,14

0,28

0,15

0,29

0,20

0,30

0,19

0,22

0,17

0,31

0,15

0,37

0,19

0,38

0,22

0,39

0,15

0,22

0,31

0,18

0,36

0,22

0,38

0,14

0,16

0,13

0,20

0,36

0,26

0,41

0,20

0,38

0,20

0,50

0,29

0,50

0,31

0,49

0,25

0,48

0,27

0,53

0,30

0,53

0,29

0,46

0,21

0,45

0,26

0,41

0,31

0,29

0,19

0,18

0,17

0,26

0,17

0,18

0,21

0,28

0,18

0,30

0,20

0,29

0,18

0,19

0,12

0,23

0,12

0,29

0,19

0,29

0,23

0,27

0,20

0,30

0,12

0,30

0,27

0,30

0,32

0,27

0,35

0,24

0,47

0,40

0,48

0,43

0,45

0,36

0,76

0,45

0,79

0,49

0,76

0,46

0,60

0,38

0,98

0,50

0,81

0,57

0,72

0,39

0,52

0,28

1,10

0,50

0,80

0,57

0,51

0,28

1,06

0,54

0,88

0,75

0,67

0,44

0,27

0,21

0,68

0,43

0,72

0,52

0,62

0,47

0,45

0,37

0,36

0,29

0,49

0,46

0,50

0,47

0,42

0,39

0,11

0,17

0,17

0,29

0,31

0,37

0,35

0,32

0,25

0,12

0,33

0,19

0,33

0,23

0,31

0,20

0,37

0,17

0,38

0,20

0,37

0,20

0,32

0,14

0,37

0,17

0,30

0,19

0,30

0,17

0,18

0,33

0,16

0,27

0,21

0,25

0,11

0,30

0,18

0,30

0,21

0,30

0,20

0,23

0,12

0,19

0,12

0,26

0,19

0,27

0,24

0,25

0,16

0,31

0,23

0,26

0,27

0,37

0,33

0,18

0,41

0,34

0,54

0,44

0,56

0,54

0,52

0,31

0,76

0,45

0,78

0,50

0,75

0,46

0,58

0,33

0,96

0,50

0,78

0,59

0,69

0,39

0,34

0,26

0,99

0,52

0,81

0,65

0,30

0,20

0,20

0,84

0,52

0,74

0,57

0,68

0,44

0,34

0,23

0,59

0,39

0,65

0,49

0,60

0,47

0,44

0,30

0,32

0,37

0,42

0,43

0,45

0,45

0,41

0,31

0,13

0,20

0,26

0,24

0,23

0,27

0,18

0,28

0,12

0,34

0,19

0,33

0,22

0,31

0,19

0,33

0,17

0,36

0,20

0,35

0,18

0,28

0,12

0,29

0,17

0,17

0,20

0,10

0,38

0,23

0,33

0,27

0,18

0,13

0,12

0,37

0,24

0,41

0,27

0,41

0,26

0,35

0,22

0,21

0,12

0,31

0,25

0,34

0,28

0,33

0,22

0,13

0,27

0,23

0,24

0,30

0,18

0,34

0,20

0,47

0,28

0,48

0,30

0,47

0,25

0,51

0,26

0,53

0,30

0,53

0,29

0,47

0,21

0,50

0,27

0,47

0,30

0,42

0,26

0,28

0,17

0,35

0,21

0,18

0,18

0,15

0,32

0,18

0,29

0,20

0,27

0,15

0,13

0,24

0,14

0,26

0,18

0,24

0,16

0,18

0,13

0,15

0,13

0,18

0,12

0,13

0,13

1

2
max as-1: 1,10 [cm²/m] (Total)
max as-2: 0,75 [cm²/m] (Total)

Globally preset longitud. rebars

  upper as-1: 1,88 [cm²/m]
        as-2: 1,88 [cm²/m]

  lower as-1: 1,88 [cm²/m]

        as-2: 1,88 [cm²/m]

is used with the following checks:
- Shear check
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 As,spodaj [cm2] 

 

Potrebna armatura zgoraj: 
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1

2
max as-1: 1,92 [cm²/m] (Total)

max as-2: 1,52 [cm²/m] (Total)

Globally preset longitud. rebars

  upper as-1: 1,88 [cm²/m]
        as-2: 1,88 [cm²/m]

  lower as-1: 1,88 [cm²/m]

        as-2: 1,88 [cm²/m]
is used with the following checks:

- Shear check
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2
max as-1: 1,92 [cm²/m] (Total)

max as-2: 1,52 [cm²/m] (Total)

Globally preset longitud. rebars

  upper as-1: 1,88 [cm²/m]
        as-2: 1,88 [cm²/m]
  lower as-1: 1,88 [cm²/m]

        as-2: 1,88 [cm²/m]
is used with the following checks:

- Shear check

 
 As,zgoraj [cm2] 

 
 

C1

C2 C3

C4

C5

C6 C7

C8 C9 C10 C11 C12

C13 C14 C15 C16

35,0

16,0 33,5

15,6

47,6

47,6 63,1

64,1 66,3 65,2 64,4 54,6

38,3 63,5 44,0 45,6

 
Reakcije [kN] 
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Kontrola preboja: 
 

 
 

 
 

 

Armiram:  spodaj: - po celotni površini mreža Q385, 

  zgoraj: - po celotni površini mreža Q335, 

    - prosti rob plošče ± 3 R 14, U stremena:  R 8/20 cm 
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Poz PL – a.b. plošča 15 cm; C30/37, S500B 

Obtežba: 

 
psk 

- asfaltno vozišče 8 cm 1,60 kN/m2 
- teža AB plošče pločnika 8,75  
- HI 0,07  
- kamen v betonu 35 cm 7,70  
- lastna teža 15 cm 3,75  

gs = 18,12 kN/m2  
gl =   3,75  
q =   5,00  

g = 26,87 kN/m2  

 
 
Qsk = 100 kN … točkovna osna obremenitev vozila  
 
 
Obremenitev in dimenzioniranje: 
 
l0/lS = 1,50/1,65 m;    

 
a) qsd,1 = 1,35* 21,87 + 1,5*5,0 = 37,03 kN/m2 

 
 Msd,max =  37,03 kN/m2 * 1,652 m2 * 0,125 * 1,0 m = 12,60 kNm/m' 

Vsd,max =  37,03 kN/m2 *1,0 m * 1,65 m * 0,5 = 30,55 kN/m'  
 

 

b) qsd,2 = 1,35* 21,87 = 29,53 kN/m2  Qsd = 1,5* 50 = 75,0 kN 
 
 Msd,max =  29,53 kN/m2 * 1,652 m2 * 0,125 + 75,0 kN * 0,52 * 1,65 m = 40,94 kNm/m' 

Vsd,max =  29,53 kN/m2 * 1,65 m * 0,5 +75,0 kN * 0,5 = 61,86 kN/m'  
 
 
 
 

 

 UPOGIB  -  BENDING DESIGN kd- method (x/d < 0.450)  
 Nxd = 0.00 kN Myd = 40.94 kNm 
 ε1=-3.49o/oo ε2s=25.00o/oo 
 x/d = 0.12 z/d = 0.95 kd = 2.50 
 required Asb = 5.91 cm2 Ast = 0.00 cm2 
 μ = 0.30 % 
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 STRIG  -  SHEAR DESIGN- SHEAR FORCE 
 stirrups right angled acc. component axis 
 VEd = 61.86 kN z/d = 0.650 (z < d-2*cvo,l; cvo,l=cnomo,l) 
 CRd,c = 0.10 k1 = 0.12 σcp=-0.00N/mm2 
 kvmin = 0.035 vmin = 0.54 
 k = 2.00 VRd,c = 71.33 kN (6.2a) 
 Asz = 5.91 cm2 VRd,c = 86.75 kN (6.2b) 
 VRd,cc = 77.56 kN σcd=-0.00N/mm2 
 cot Θ = 3.00 (18.43 Grd.) 
 ν1=0.750 αcw=1.00 
 VRd,max= 397.80 kN aswV = 0.00 cm2/m 
 sl,max = 14.00 cm aswMin = 0.00 cm2/m decisive !! 

 
 

Armiram: spodaj in zgoraj: R 12/15 cm (As,dej = 7,54 cm2/m),  

                 razdelilna:  R 10/15 cm, 
 
 
 
 

 
Poz PLt – a.b. talna plošča 15 cm; C30/37, S500B 

 
 

Armiram: spodaj in zgoraj: R 12/15 cm (As,dej = 7,54 cm2/m),  

                 razdelilna:  R 10/15 cm, 
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Poz ST – a.b. stena 15 cm; C30/37, S500B 

Obtežba: 

 
psk 

- asfaltno vozišče 8 cm 1,60 kN/m2 
- teža AB plošče pločnika 8,75  
- HI 0,07  
- kamen v betonu 35 cm 7,70  
- lastna teža 15 cm 3,75  

gs = 18,12 kN/m2  
gl =   3,75  
q =   5,00  

g = 26,87 kN/m2  

 
 
Qsk = 100 kN … točkovna osna obremenitev vozila  
 
 

- zemljina: h0/hS = ¸1,65/1,80 m;   = 19,00 kN/m3 :  = 35o ; k = sin (1- ) = 0,426 

 
psk = 19*1,80*0,5*0,426 = 7,29 kN/m2 

 
- prometna obreenitev: psk = 19*5,00*0,5*0,426 = 20,24 kN/m2 

 
 
Obremenitev in dimenzioniranje: 
 
l0/lS = 0,95/1,10 m;    
 
 
Msd = psk*ls2/8*1,35 + 40,94*8/12 kN = 32,91 kNm/m 
 
Nsd = 61,86 kN    
 
 
 

 UPOGIB  -  BENDING DESIGN kd- method (x/d < 0.450)  
 Nxd = 61.86 kN Myd = 32.91 kNm 
 ε1=-2.59o/oo ε2s=25.00o/oo 
 x/d = 0.09 z/d = 0.96 kd = 2.96 
 required Asb = 5.51 cm2 Ast = 0.00 cm2 
 μ = 0.28 % 

 
 

Armiram: na obeh straneh: R 12/15 cm (As,dej = 7,54 cm2/m),  

                 razdelilna:  R 10/15 cm, 
 

 



PROJEKTNI ODPOR -

NOGA PILOTA V NEKOHERENTNI ZEMLJINI

IZRAČUN VNOS

VNOS

ODPOR POD NOGO KOLA

φ 32,5 strižni kot pod nogo pilota

γ 19 za račun vertikalne napetosti na koti noge pilota
Nq faktor po Berezantzevu, v tabeli

Hv 2 globina podtalnice za račun vertikalne napetosti
Fuvrt 1 redukcijski faktor za uvrtane pilote (1=vtisnjeni)

ΔL vrh pilota - teren

Lc kritična dolžina pilota

vrh pilota: 167.7 m.n.v.

D L ΔL Lc Ab L/D Nq Z (L+ΔL) σ'v qb,k Rb,k

m m m m m2
m kPa kPa kN

0,18 6,00 1,00 10,00 0,025 33,33 25,0 7,0 83,0 2075,0 52,8

0,18 7,00 1,00 10,00 0,025 38,89 25,0 8,0 92,0 2300,0 58,5

TRENJE PO PLAŠČU vrh pilota: 167.7 m.n.v.

D (m) = 0,18
Lc (m)= 10,0

ΔL (m) = 1,0
Plast zzgoraj zspodaj γ'i φi i K/K0 OCR K0 cui αi di σ'v,i,spodaj σ'v,i,sredina Asi qsi,k Rsi,k

m m kN/m3
° ° kPa m kPa kPa m2

kPa kN

nad vrhom pilota 20 napetost na koti z=0 20,0

Nasip 0,0 1,3 19 28,0 19,6 1 1 0,531 1,3 44,7 32,4 0,735 6,1 4,5

CL 1,3 4,1 19 22,6 15,82 1 1 0,616 2,8 97,9 71,3 1,583 12,4 19,7

GC 4,1 5,3 20 34,2 23,94 1 1 0,438 1,2 121,9 109,9 0,679 21,4 14,5

ML-CL 5,3 6,0 19 32,5 22,75 1 1 0,463 0,7 135,2 128,6 0,396 24,9 9,9

SKUPAJ 48,6

D (m) = 0,18
Lc (m)= 10,0

ΔL (m) = 1,0
Plast 1 zspodaj γ'i φi i K/K0 OCR K0 cui αi di σ'v,i,spodaj σ'v,i,sredina Asi qsi,k Rsi,k

m m kN/m3
° ° kPa m m2

kPa kN

nad vrhom pilota 20 napetost na koti z=0 20,0

Nasip 0,0 1,3 19 28,0 19,6 1 1 0,531 1,3 44,7 32,4 0,735 6,1 4,5

CL 1,3 4,1 19 22,6 15,82 1 1 0,616 2,8 97,9 71,3 1,583 12,4 19,7

GC 4,1 5,3 20 34,2 23,94 1 1 0,438 1,2 121,9 109,9 0,679 21,4 14,5

ML-CL 5,3 7,0 19 32,5 22,75 1 1 0,463 1,7 154,2 138,1 0,961 26,8 25,7

SKUPAJ 64,4

SKUPNI ODPOR PILOTA

γR,c = 1,1

γM = 1,4

γG = 1,35

D L Rb,k Rs,k Rs,neg,k Rb,d Rs,d Rs,neg,d Rd

m m kN kN kN kN kN kN kN

0,18 6,00 52,8 48,6 0,0 34,3 31,5 0,0 65,8

0,18 7,00 58,5 64,4 0,0 38,0 41,8 0,0 79,8

Odpor, noga

beta metoda alfa metoda

beta metoda alfa metoda

Piloti Karakteristične vrednosti odpora Projektne vrednosti odpora

Piloti Račun σ'v 
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1.0 ZASNOVA 
 
Objekt je prostoležeča konstrukcija preko enega polja. Glavno razponsko konstrukcijo predstavljata dva 
profila HEA 320 postavljena na krajna opornika. Krajna opornika sta globoko temeljena preko pilotov. 
 

 
 

Vzdolžni prerez: 
 

 
 
 
Prečni prerez: 
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2. OBTEŽBE 
 

2.1 LASTNA TEŽA  
 

– teža profila HEA 320      = 0,98 kN/m 
 

 

2.2 STALNA TEŽA  
 

2.2.1 Vozišče:  
-  lesene mostnice d = 10 cm  0,10*5,00  = 0,50 kN/m2 
 

2.2.2 Ograja:  
– lesena ograja   = 0,60 kN/m 
 
 

 

2.3 PROMETNA OBTEŽBA   
 

Prometna obtežba je upoštevana po standardu SIST EN 1991-2:2004 Prometna obtežba mostov 
 
 kategorija mostu: most za pešce – kolesarski most 
 
 osnovna obtežba:  qfk = 2,0 + 120 / (L+30)  v  kN/m2 

 
 razpon mostu:  L = 12,10 m 
    qfk ≥ 2,5 kN/m2;  qfk ≤ 5,0 kN/m2 
 
    qfk = 2,0 + 120 / (12,10+30) = 4,85 < qfk = 5,00 kN/m2 
    qfk = 4,85 kN/m2 
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2.4 POTRESNA OBTEŽBA 
 

Objekt je po sezmični karti Slovenije za povratno dobo 475 let v območju s projektnim pospeškom tal 
0,225 g.  
 
Podporna konstrukcija je v zemlji. Potresna obtežba za dimenzioniranje ni merodajna. Konstrukcijska 
zasnova objekta omogoča prevzemaje eventualnih potresnih sil. Zaradi navedenega ni bil objekt 
posebno obravnavan na potresno obtežbo. 
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3.0 DIMENZIONIRANJE 
 
3.1 MOSTNICE  
 

 b/d = 12/10 cm 
  

 Kvaliteta lesa: C24 
 
 
STATIČNI SISTEM IN OBTEŽBE: 
 
Statični sistem - glej A4 računalniške izpise ! 
 
 
ANALIZA OBTEŽBE: 
  

• VERTIKALNA OBTEŽBA: 
 
 STALNA TEŽA: 
 
 lastna teža mostnic: 0,12*0,10*5,00  = 0,06 kN/m 

 
 
OBČASNA: 
 

 koristna obtežba - linijska: 0,12*4,85  = 0,58 kN/m 
 koristna obtežba – točkovna sila   = 1,00 kN 
 koristna obtežba – servisno vozilo: onemogočen dostop za vozila 
 

 
OBTEŽNI PRIMERI: 
 
I.  OBTEŽNI PRIMER: STALNA TEŽA + OBČASNA  
 
 
OBREMENITEV IN DIMENZIONIRANJE: 
 
Mostnice so računane s programskim paketom nemškega podjetja “RIB”. 
 
Rezultati so zbrani v prilogah. 
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RIB Continuous timber girder design © 2017 RIB Software AG 

  

Mostnice:  b/d=12/10cm 
  

  0.37   1.12   0.37 

A B C D

g,qs

 
  

  

Design standard  : EN 1995-1 

Wood quality     : C24 

Utilization class: 2 

Live load category: F 

  

Emean / Gmean = 11000 / 690 N/mm2,  gamma.M = 1.30 

fm,k / fc,k / fc90,k / fv,k = 24.0 / 21.0 /  2.5 / 4.0 N/mm2 

adm. Deflection   w,inst = L/300, w,fin = L/250, kdef = 0.80 

  

Cross-section b/h =  12 / 10 cm 

  

Load 
  

Permanent load g1 =   0.06 kN/m (x  =   0.00 to   0.37 m) 

Permanent load g2 =   0.06 kN/m (x  =   0.37 to   1.49 m) 

Permanent load g3 =   0.06 kN/m (x  =   1.49 to   1.86 m) 

Permanent load G1 =   0.15 kN   (x  =   0.00 m) 

Permanent load G2 =   0.15 kN   (x  =   1.86 m) 

Live load     q1 =   0.60 kN/m  (x  =   0.00 to   0.37 m) span-by-span 

Live load     q2 =   0.60 kN/m  (x  =   0.37 to   1.49 m) span-by-span 

Live load     q3 =   0.60 kN/m  (x  =   1.49 to   1.86 m) span-by-span 

Live load     Q1 =   0.20 kN    (x  =   0.00 m) 

Live load     M1 =   0.30 kNm   (x  =   0.00 m) 

Live load     Q2 =   1.00 kN    (x  =   0.93 m) 

Live load     Q3 =   0.20 kN    (x  =   1.86 m) 

Live load     M3 =  -0.30 kNm   (x  =   1.86 m) 

  

Factors:  gam.sup  gam.inf  psi.0  psi.1  psi.2 

Permanent   1.35     1.00    1.00   1.00   1.00 

Live load   1.50     0.00    0.70   0.70   0.60 
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RIB Continuous timber girder design © 2017 RIB Software AG 

  

Component: Mostnice:  b/d=12/10cm 

  

Characteristic stress resultants 
Span Lc     x   max Mk     x   min Mk     x  max Vk      x  min Vk 

           [m]   [kNm]    [m]   [kNm]    [m]   [kN]     [m]   [kN] 

  

  1 sum   0.00     0.0   0.37    -0.5   0.00   -0.1    0.37   -0.6 

  2 sum   0.56     0.3   0.00    -0.5   0.00    1.2    1.12   -1.2 

  3 sum   0.37     0.0   0.00    -0.5   0.00    0.6    0.37    0.1 

  

Characteristic deflection 
Span Lc    L'    x  w,inst.min  x  w,inst.max 

          [m]   [m]   [cm]     [m]   [cm] 

  

  1 sum  0.37  0.00  -0.02    0.00   0.12 

  2 sum  1.12  0.56  -0.07    0.56   0.04 

  3 sum  0.37  0.37  -0.02    0.37   0.12 

  

Verification of deflections 
w,inst   : wG,inst + wQ,inst,s 

wG,fin   : wG,inst   * (1 + k,def) 

wQ,fin,s : wQ,inst,s * (1 + k,def * psi.2) 

w,fin.s  : wG,fin  + wQ,fin,s 

w,fin.q  : wG,fin  + wQ,fin,q 

  

Span  L'   x  w,inst   adm L'/w    x w,fin.s   adm L'/w    x w,fin.q L'/w 

     [m]  [m]   [cm]  [cm]  [-]   [m]   [cm]  [cm]  [-]   [m]   [cm]  [-] 

Comb. maximum 

 1  0.37  0.00  0.12  0.25  319   0.00  0.18  0.30  210   0.00  0.13  274 

 2  1.12  0.56  0.04  0.37 3196   0.56  0.05  0.45 2261   0.56  0.03 3434 

 3  0.37  0.37  0.12  0.25  319   0.37  0.18  0.30  210   0.37  0.13  274 

Comb. minimum 

 1  0.37  0.00 -0.02  0.25 1480   0.00 -0.03  0.30 1129   0.00 -0.02 2115 

 2  1.12  0.56 -0.07  0.37 1685   0.56 -0.10  0.45 1112   0.56 -0.08 1454 

 3  0.37  0.37 -0.02  0.25 1480   0.37 -0.03  0.30 1129   0.37 -0.02 2115 

  

Longitudinal stress verification 
Cross-section values:  A = 120 cm2  Wy =  200 cm3  Iy =  1000 cm4 

  

Span   x      Md   sig-o/zul  <= 1.00      x      Md   sig-u/zul  <= 1.00 

      [m]   [kNm]    [N/mm2]              [m]   [kNm]    [N/mm2] 

Comb. maximum - max Eta 

  1  0.37    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.00     0.0  -0.00/ 9.69 = 0.00  

  2  0.00    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.56     0.5   2.55/18.02 = 0.14  

  3  0.00    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.37     0.0  -0.00/14.54 = 0.00  

Comb. minimum - max Eta 

  1  0.00     0.0   0.00/ 9.69 = 0.00    0.37    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  

  2  0.56     0.5  -2.55/18.02 = 0.14    0.00    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  

  3  0.37     0.0   0.00/14.54 = 0.00    0.00    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  

Comb. maximum - max Md 

  1  0.00     0.0   0.00/ 9.69 = 0.00    0.00     0.0  -0.00/ 9.69 = 0.00  

  2  0.56     0.5  -2.55/18.02 = 0.14    0.56     0.5   2.55/18.02 = 0.14  

  3  0.37     0.0   0.00/ 9.69 = 0.00    0.37     0.0  -0.00/ 9.69 = 0.00  

Comb. minimum - max Md 

  1  0.37    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.37    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  

  2  0.00    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.00    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  

  3  0.00    -0.7   3.52/18.02 = 0.20    0.00    -0.7  -3.52/18.02 = 0.20  
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RIB Continuous timber girder design © 2017 RIB Software AG 

  

Component: Mostnice:  b/d=12/10cm 

  

Check of shear stresses 
Span   x      Vd       tau/all <= 1.00   (kcr = 0.67) 

      [m]    [kN]     [N/mm2] 

max Eta 

  1  0.37   -0.87    0.16/ 2.77 = 0.06  

  2  0.00    1.86    0.35/ 2.77 = 0.12  

  3  0.00    0.87    0.16/ 2.77 = 0.06  

max tau 

  1  0.37   -0.87    0.16/ 2.77 = 0.06  

  2  0.00    1.86    0.35/ 2.77 = 0.12  

  3  0.00    0.87    0.16/ 2.77 = 0.06  

  

Support reactions 
Column Lc  max Ak  min Ak max Myk min Myk 

             [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm] 

  

  B   sum    1.83   -0.16   -0.00   -0.00 

  C   sum    1.83   -0.16   -0.00   -0.00 

  

  

Bearing stress 
Column Lc      max Ad   L-ef kc.alfa kmod sig-90  /  adm <=  1.00 

                 [kN]   [cm]              [N/mm2] [N/mm2] 

  

  B   max Eta    2.72   19.0   1.50  0.90   0.12    2.60  =  0.05  

  C   max Eta    2.72   22.0   1.50  0.90   0.10    2.60  =  0.04  

  

  B   max Ad     2.72   19.0   1.50  0.90   0.12    2.60  =  0.05  

  C   max Ad     2.72   22.0   1.50  0.90   0.10    2.60  =  0.04  
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Component: Mostnice:  b/d=12/10cm 

  

  

Result graphic 
  

Shear force diagram [kN]max 1.24  min -1.24
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3.2 GLAVNI NOSILEC 
 

 HEA 320 
  

 Kvaliteta :   S 235 
 
 
Statični sistem in obtežbe: 
 
Statični sistem - glej A4 računalniške izpise ! 
 
 
ANALIZA OBTEŽBE: 
  

• VERTIKALNA OBTEŽBA: 
 
 STALNA TEŽA: 
 
 lastna teža nosilca:   = 0,98 kN/m 
 teža mostnic: 0,50*1,86*0,10*5,00  = 0,47 kN/m 
 teža ograje:   = 0,50 kN/m 

 prečni nosilci:   z 0,10 kN/m 

 
 
 
OBČASNA: 
 

 koristna obtežba - linijska: 0,50*1,50*4,85  = 3,64 kN/m 
 
 koristna obtežba – servisno vozilo: onemogočen dostop za vozila 
 

 
OBTEŽNI PRIMERI: 
 
I.  OBTEŽNI PRIMER: STALNA TEŽA + OBČASNA  
 
 
OBREMENITEV IN DIMENZIONIRANJE: 
 
Nosilec je računan s programskim paketom nemškega podjetja “RIB”.  
 
Rezultati so zbrani v prilogah. 
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Glavni nosilec HEA 320  
  

  3
1
0
.0

 

  1
5
.5

 

  300.0 

  9.0 
 HE-A_320

y

z

 

  12.10 

A B

g,q

 
Design standard: EN 1993-1-1 

Stell:     S235(t<=40)  (E/G = 210000/81000 N/mm2)  Profile: HE-A_320 

  

Partial safety factors      Structural safety    Serviceability 

Permanent effects        gamma-F,g  1.35                1.00 

Variable effects         gamma-F,p  1.50                1.00 

Module of member resistance gamma-M 1.10 

  

Load (characteristic) 
  

Permanent load g1 =   2.05 kN/m (x  =   0.00 to  12.10 m) 

Live load     q1 =   3.65 kN/m  (x  =   0.00 to  12.10 m) span-by-span 

  

Stress resultants  (gamma-F Structural safety) 
  

Span    x   max Md     x   min Md    Md-le   Md-ri    Vd-le   Vd-ri 

       [m]   [kNm]    [m]   [kNm]    [kNm]   [kNm]     [kN]    [kN] 

  

  1   6.05  150.85   0.00    0.00     0.00    0.00    49.87  -49.87 

  

Deflection  (characteristic) 
  

Span     L'    x   min f      x   max f    L'/f 

        [m]   [m]   [cm]     [m]   [cm]   [1/n] 

  

  1   12.10  0.00   0.00    6.05   3.31     365 
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Structural member: Glavni nosilec HEA 320  

  

Stress analysis (gamma-F bearing capacity) 
  

Cross-section: A    =  124.0 cm2, Wy    =  1480 cm3, Iy       =  22930 cm4 

               A-St =   26.5 cm2, Wpl,y =  1687 cm3, alfa,ply =  1.14 

  

Combinations:  M=  max sigma-x     V = max tau-V     v = max sigma-V 

               el=  analysis elastic     pl= local plastification 

  

Span        x  sig-M/all. <= 1.00   tau-V/all. <= 1.00   sig-V/all. <= 1.00 

           [m]     [N/mm2]                [N/mm2]                [N/mm2] 

  

  1 M,pl  6.05  89.4/213.6 = 0.42     0.0/123.3 = 0.00    89.4/235.0 = 0.38  

  1 V,pl  0.00   0.0/213.6 = 0.00    18.8/123.3 = 0.15    32.6/235.0 = 0.14  

  1 v,pl  6.05  89.4/213.6 = 0.42     0.0/123.3 = 0.00    89.4/235.0 = 0.38  

  

Categorization of the cross-section 
  

Class of cross-section:  1       (Flange: 1       Web: 1) 

  

Support reactions  (gamma-F Structural safety) 
  

Column     max A    min A     max M    min M 

            [kN]     [kN]     [kNm]    [kNm] 

  

  A        49.87    12.40      0.00     0.00 

  B        49.87    12.40      0.00     0.00 
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Structural member: Glavni nosilec HEA 320  

  

  

Result graphics 
  

sigma-V [N/mm2]max 89.4

-50

0

50

tau-Q [N/mm2]max 18.81  min -18.81

-15

-10

-5

0

5

10

15

sigma-x [N/mm2]max 101.97  min 0.00

-100

-50

0

50

100

Shear force diagram [kN]max 49.87  min -49.87

-40

-30
-20

-10

0

10

20
30

40

Bending moment [kNm]max 150.85  min 0.00

-150

-100

-50

0

50

100

150

Deflection curve [cm]max 3.31  min 0.00

-3

-2

-1

0

1

2

3

 



Investitor : Občina Brežice, cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Objekt : Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob lokalni cesti LC 024662 in ob R3-676/2204 
Načrt : PZI – načrt brvi preko potoka Sromljica  

 

 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S/14 DARKO DERLINK, S.P. 

KONTROILA BOČNE STABILNOSTI: 
 
 

RIB Analysis for lateral torsional buckling © 2017 RIB Software AG 

  

Bočna stabilnost nosilca HEA 320 
  

Design for buckling with torsion, plane bending and without normal force: 

 0.00
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 0.00

Moment about y-axis:

  12.10 
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Design standard: EN 1993-1 

System: 

l =  12100 mm   
y
 = 1.00   

z
 = 1.00   

0
 = 1.00    = 1.00 

Loads: 
M
y1
,
d
 =     0.00 kNm   M

yq
,
d
 =   150.85 kNm ,  M

y2
,
d
 =     0.00 kNm 

Design section:  M
y
 =   150.85 kNm 

Material properties: 

Steel     S235(t<=40)   
a
 =  93.9   

M
 = 1.1 

Cross-section values for HE-A_320:  

A
 
 =     124.0 cm

2 

I
y
 =   22930.0 cm

4
 I

z
 =    6990.0 cm

4
 I

t
 =     108.0 cm

4
 I

w
 = 1515611.1 cm

6 

i
y
 =     136.0 mm

 
 i

z
 =      75.1 mm

 
 i

p
 =     155.3 mm 

e
 
 =     147.3 mm

 
 z

m
 =      -0.0 mm

  

W
el
,
y
 =    1480.0 cm

3
  W

el
,
z
 =     466.0 cm

3 

W
pl
,
y
 =    1628.1 cm

3
  W

pl
,
z
 =     709.7 cm

3 

Stored values, flexural buckling: 
Classes:    Web: 1  Fla.: 1   Cross-sect.: 1  ==>  Class 3 met 

Analysis for flexural buckling is not carried out for the selected input. 

Stored values, lateral torsional buckling (Section 6.3.2.3): 

Buckling stress curve b ==>   
LT
 =  0.34 

Ideal buckling moment acc. to DIN 18800, part 2, equation (19): 

   
   

 =      1.12         c =    331.5 mm      z
p
 =   -150.0 mm 

  N
cr
,
z
 =    989.52 kN   M

cr
,
y
 =    293.58 kNm 


|

LT
  =  1.142     

|

LT
,
0
 =  0.4         =  0.75         

LT
 =  1.115 

k
c
   =  1.00       f   =  1.00      

LT
 =  0.614     M

b
,
Rd
 =  213.40 kNm 

Lateral torsional buckling analysis (Section 6.3.2.1): 
   Analysis (Eq. 6.54): Utilization = 0.707 <= 1  ==>  no lateral torsional 

buckling 
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3.3 OPORNIK S KRILNIMI ZIDOVI 
 

   
 Beton:  C30/37, razred izpostavljenosti  XD1, XF3 
 Armatura: B 500 B  

   
STATIČNI SISTEM IN OBTEŽBE: 
 
Statični sistem - glej A4 računalniške izpise ! 
 
 
ANALIZA OBTEŽBE: 
  

• VERTIKALNA  OBTEŽBA: 
 
 STALNA TEŽA: 
 
 lastna teža temeljne grede: program izračuna iz geometrije elementov 
 lastna teža krilnega zidu: program izračuna iz geometrije elementov 
 reakcija nosilca brvi: 0,50*12,10*2,05  = 12,40 kN 
 
 

OBČASNA: 
 

 reakcija nosilca brvi: 0,50*12,10*3,64  = 22,02 kN 
 

 
  

• HORIZONTALNA  OBTEŽBA: 
 
 STALNA TEŽA: 
 

 m =1-sin = 1-sin350 = 0,426 
 
 pritisk zemljine na opornik in krilo 0,426*1,40*22,00  = 13,12 kN/m2 

 
 

OBČASNA: 
 

 koristna obtežba: 0,426*5,00  = 2,13 kN/m2 

  
 

 
OBTEŽNI PRIMERI: 
 
I.  OBTEŽNI PRIMER: STALNA TEŽA + OBČASNA  
 
OBREMENITEV IN DIMENZIONIRANJE: 
 
Opornik je računan s programskim paketom  “SOFiSTIK”. 
Rezultati so zbrani v prilogah. 
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Računski model: 
 

 



Investitor : Občina Brežice, cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Objekt : Izgradnja oz. rekonstrukcija pločnika in AP ob lokalni cesti LC 024662 in ob R3-676/2204 
Načrt : PZI – načrt brvi preko potoka Sromljica  

 

 

 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA S/17 DARKO DERLINK, S.P. 

Obtežbe 
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Reakcije (sile na pilote): 
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Armatura opornika – zunanja stran: 
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Armatura opornika – notranja stran: 
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3.4 PILOTI  
 

 
Sila v pilotu: 
 

Izbrani so duktilni piloti 178 mm in dolžine 6 m. 
 

 
 

1. Maksimalna sila: v pilotu pod opornikom 
 

 KRAJNI PILOT SREDNJI PILOT  

• Lastna teža konstrukcije 20,10 kN 20,40 kN  

• Stalna teža konstrukcije 7,36 kN 10,10 kN  

• Pritisk zemljine 2,57 kN -1,31 kN  

• Občasna obtežba - promet 13,10 kN 17,90 kN 
 
Skupaj: Nmin-op-k =  30,03 kN  Nmin-op-s =  29,19 kN 
 Nmax-op-k =  43,13 kN  Nmax-op-s =  47,09 kN 
 

 
2. Minimalna sila: v pilotu pod krilom 

 

• Lastna teža konstrukcije 19,50 kN 

• Stalna teža konstrukcije 0,00 kN 

• Pritisk zemljine -1,92 kN 

• Občasna obtežba - promet 0,00 kN 
 
Skupaj: Nmin-kr =  17,58 kN  
 Nmax-kr =  17,58 kN  
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3.5 LASTNO NIHANJE 
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Prečni profili prepusta

Datum po 2. recenziji: December 2021
Datum po recenziji: November 2021
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OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročnik/investitor:

Naslov projekta / objekt:

Id. št. IZSIme in priimek, naziv
Izdelovalci:

Podpis

Št. projekta:

PZI
Faza:

D145
Vrsta risbe:

Merilo:

/
Št. priloge:

G.4.1 Januar 2021
Datum risbe:

Št. načrta/elaborata:

P-3/21

Opis sprememb, pripomb ipd.:

DISPOZICIJSKI NAČRT

IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA PLOČNIKA IN AP OB OBČINSKI 

info@ehoprojekt.si

Linhartova 9, 1000 Ljubljana

e-pošta:

tel: +386 (0)64 296 750

www.ehoprojekt.si

EHO Projekt d.o.o.

CESTI LC 024662 GLOGOV BROD - DEČNO SELO IN OB DRŽAVNI
PI Domen Lajevec,univ.dipl.inž.vod. in kom. inž. G - 3413

Rok Indihar, mag.inž.ok.gradb.sodelavec
CESTI  R3-676/224 SP. POHANCA - KAPELE OD KM 2.590 DO 
KM 3.790 - NAČRT BRVI IN PREPUSTA

Beton opornikov: C  30/37, XD1, XF3, PV-II
zaščitna plast d = 5 cm

Armatura: B 500B
Jeklene konstrukcije: S235J2G3
Mostnice: macesnov les kvalitete C24

OPOMBA:
Premostitev je namenjena kolesarjem in pešcem.

Datum po 2. recenziji: December 2021
Datum po recenziji: November 2021
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OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročnik/investitor:

Naslov projekta / objekt:

Id. št. IZSIme in priimek, naziv
Izdelovalci:

Podpis

Št. projekta:

PZI
Faza:

D145
Vrsta risbe:

Merilo:

1:5
Št. priloge:

G.4.2 Januar 2021
Datum risbe:

Št. načrta/elaborata:

P-3/21

Opis sprememb, pripomb ipd.:

DETAJLI IZVEDBE BRVI IN LEŽIŠČ

IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA PLOČNIKA IN AP OB OBČINSKI 

info@ehoprojekt.si

Linhartova 9, 1000 Ljubljana

e-pošta:

tel: +386 (0)64 296 750

www.ehoprojekt.si

EHO Projekt d.o.o.

CESTI LC 024662 GLOGOV BROD - DEČNO SELO IN OB DRŽAVNI
PI Domen Lajevec,univ.dipl.inž.vod. in kom. inž. G - 3413

Rok Indihar, mag.inž.ok.gradb.sodelavec
CESTI  R3-676/224 SP. POHANCA - KAPELE OD KM 2.590 DO 
KM 3.790 - NAČRT BRVI IN PREPUSTA

OPOMBE:
ZVARI MORAJO USTREZATI KVALITETI I. PO TEHNIČNEM PREDPISU O 
KVALITETI ZVARJENIH STIKOV ZA NOSILNE JEKLENE KONSTRUKCIJE. 
VSI KOTNI ZVARI SO 0.7d TANJŠEGA SPOJNEGA ELEMENTA, SO 
KONTINUIRANI IN ZAKLJUČENI.

POTREBNE KOREKTURE ZARADI VPLIVA VARILNIH DEFORMACIJ 
MORA PREDVIDETI IZVAJALEC.
ENAKO VELJA ZA TOLERANCE PROFILOV (SIST EN 1090-2)

IZVEDBENI RAZRED JEKLENE KONSTRUKCIJE: EXC 3

KONTROLA MATERIALOV:
Jeklena konstrukcija: S235 J2G3
Neskrčljiva podlivna malta skladno s SIST EN 1504-3, 
CC, razred R4
Lesene mostnice: impregniran macesnov les 
kvalitete C24
Rf lesni vijaki za pritrjevanje mostnic: DIM 571 6x90

OPOMBE:
Centrična montaža sidrnih vijakov
v ovalno luknjo!

OPOMBE:
V nosilce HEA-320 je potrebno izvrtati luknje za pritrjevanje mostnic
pred vročim cinkanjem - naknadno vrtanje ni dovoljeno !!

Datum po 2. recenziji: December 2021
Datum po recenziji: November 2021
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PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:
BETONI: ARMATURA:

rebrasta:  B 500B
mrežasta: MA 500/560ZAŠČITNI SLOJ BETONA:

3,50 cm

PREKLOPI ARMATURE:
armaturne palice - 60 cm
armaturne mreže - 30 cm oz. dve okenci
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navidezna dilatacija
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PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:
BETONI: ARMATURA:

rebrasta:  B 500B
mrežasta: MA 500/560ZAŠČITNI SLOJ BETONA:

C30/37 XD1, XF3, Dmax 16, S3 PV-II

3,50 cm

PREKLOPI ARMATURE:
armaturne palice - 60 cm
armaturne mreže - 30 cm oz. dve okenci
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PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:
BETONI: ARMATURA:

rebrasta:  S 500B
mrežasta: MA 500/560ZAŠČITNI SLOJ BETONA:

C30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV- II

3,50 cm

PREKLOPI ARMATURE:
armaturne palice - 60 cm
armaturne mreže - 30 cm oz. dve okenci

AB propust (1 kos)
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Palice - specifikacija - vtočna stran
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S 80 14 0.80 15 Sidranje novega prepusta v obstoječo konstrukcijo

PODATKI O KVALITETI MATERIALOV:
BETONI: ARMATURA:

rebrasta:  S 500B
mrežasta: MA 500/560ZAŠČITNI SLOJ BETONA:

C30/37 XC2; Dmax 16, S4, PV- II

3,50 cm

PREKLOPI ARMATURE:
armaturne palice - 60 cm
armaturne mreže - 30 cm oz. dve okenci
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POZ. KOMADOV  OZNAKA   KOMADOV DOLZINA TEŽA

POZICIJE PALICE PALIC  RA GA  ( m )  ( kg )

Brv za 1 1 56 8 3.80 83.43

pešce - 1 2 32 8 4.93 61.85

temelji 1 3 24 8 6.32 59.47

1 4 16 8 5.60 35.13

1 5 12 8  6.26 29.45

1 6 8 8 5.15 16.15

Hodnik za 1 1 56 14  6.80 457.23

pešce 1 2 280 8 1.28 140.52

1 3 42 14 1.70 85.73

1 4 7 14 2.80 23.53

1 5 7 14 2.25 18.91

1 J 28 8 0.56 6.15

 - - - - - -

  RA 400/500 

   FI     kg

6  

8 450.82

10  

12  

14 610.41

16  

18  

19  

20  

RA do FI12 450.82

RA nad FI12 610.41

SKUPAJ RA 1.061.23

ARMATURNE MREŽE 600X215 cm, kot npr. proizvajalca Pittini Group

Tip mreže Kom

dolžina širina

Q335 600 215 5

Q385 600 215 7

Armaturne mreže - teža skupaj (kg) 898.99

69.45 347.25

78.82 551.74

(kg)

IZVLEČEK ARMATURE - IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA PLOČNIKA IN AP 

OB OBČINSKI CESTI LC 024662 GLOGOV BROD – DEČNO SELO IN OB 

DRŽAVNI CESTI R3-676/224 SP. POHANCA – KAPELE OD KM 2.590 DO KM 

3.790

    FI

Dimenzije (cm) Teža / kom Skupaj teža (kg)



POZ. KOMADOV  OZNAKA   KOMADOV DOLZINA TEŽA

POZICIJE PALICE PALIC  RA GA  ( m )  ( kg )

AB prepust 1 1 17 12 2.52 37.79

 - vtočna 1 2 17 12 3.44 51.59

stran 1 3 40 10 2.55 62.49

1 4 16 12 2.45 34.58

1 5 34 12  1.50 44.99

1 6 34 12 1.00 29.99

1 7 28 10 2.55 43.74

1 8 17 12  1.88 28.19

1 9 17 12 1.72 25.79

1 S 15 14 0.80 14.41

AB prepust 1 1 13 12 2.52 28.90

 - iztočna 1 2 13 12 3.44 39.45

stran 1 3 40 10 1.88 46.07

1 4 16 12  1.78 25.12

1 5 26 12 1.50 34.40

1 6 26 12 1.00 22.94

1 7 28 10 1.88 32.25

1 8 13 12 1.88 21.56

1 9 13 12 1.72 19.73

1 S 15 14 0.80 14.41

 - - - - - -

  RA 400/500 

   FI     kg

6  

8  

10 195.50

12 464.12

14 30.05

16  

18  

19  

20  

RA do FI12 659.63

RA nad FI12 30.05

SKUPAJ RA 689.67

IZVLEČEK ARMATURE - IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA PLOČNIKA IN AP 

OB OBČINSKI CESTI LC 024662 GLOGOV BROD – DEČNO SELO IN OB 

DRŽAVNI CESTI R3-676/224 SP. POHANCA – KAPELE OD KM 2.590 DO KM 

3.790

    FI


	6fd84f142f20bc344b53730488e7c09af2ec422caa5b4ef5d16e4980bbdeb08b.pdf
	b518c3a91d1dc37f46324530d39ea0604c3573273165398976678c0a835b7a35.pdf
	3dbbbe5cc9cef8c0e645350601b158bb8c08b577d9981023d0387c93ff717c0d.pdf
	b5b2aa296e4164d853112bb01b6d9570ef774a7ed7bffa7aea37fe879d55e524.pdf

	206b370cfed59686d68b721afa8c86c283ac921b4e30867ca62b33fd35a7ce20.pdf
	Glogov Brod_PZI_pregledna-G.1.1-pregledna
	Glogov Brod_PZI-G.1.2-situacija
	Glogov Brod_PZI-G.1.3-zakolicbena
	Glogov Brod_PZI-G.2.1-vzdolžni
	Glogov Brod_PZI-G.3.1-prečni

	a6c583da6769c8453d695f22824405d4b5e1f5a44a97f3c4a82b14239acf9466.pdf
	Glogov Brod_PZI-G.4.1-dispozicija
	Glogov Brod_PZI-G.4.2-detajli
	Glogov Brod_PZI-G.4.3-detajli
	armaturni načrt - pločnik Glogov Brod - koncna-G.5.1-armaturni načrt_pločnik
	armaturni načrt - pločnik Glogov Brod - koncna-G.5.2-armaturni načrt_brv

	55f47ce0b61b4da3d0397cbaedc8f9c6597cf1f21a163f5be90a635fccaa2aae.pdf
	prepust - armatura-G.5.1-armaturni načrt
	Glogov Brod_PZI-G.6.1-opažni
	06210fd69973b781deaf77097d873045e6d28e75f8b0b7d26f7433c1d586bec1.pdf
	9e2a6ec2fff7f7b333b799e0ec5014ecbd2aeeb82b627f19fee632b068a06b66.pdf


	b518c3a91d1dc37f46324530d39ea0604c3573273165398976678c0a835b7a35.pdf

	6fd84f142f20bc344b53730488e7c09af2ec422caa5b4ef5d16e4980bbdeb08b.pdf

