IZVAJALEC JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLADITI!
IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV!
IZVAJALEC JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLADITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE!
PRI PREBOJIH JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNJENJA IN IZVESTI TESNITEV SKLADNO Z DETAJLI IN NAVODILI DOBAVITELJA!
OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
Vzdrževalne/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pohištvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.
TEMELJI
LEGENDA:
ARMIRAN BETON
ARMIRAN BETON NOV
PODLOŽNI BETON
±0.00=221,33
I. FAZA
II. FAZA
investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
projektant: Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje: Osnovna šola Artiče
del gradnje: II. faza: šola
VP: T. Božičnik, u. d. i. a. ZAPS 1227
VN: T. Božičnik, u. d. i. a. ZAPS 1227
SP: A. Ivanova, m. i. a.
vrsta prikaza: Tloris temeljev in kanalizacije
01 - Vodilni načrt - Načrt arhitekture
datum: feb. 2023
merilo: 1:50
št. načrta: SPK-01
št. projekta: 17140-10
vrsta dok.: PZI
s.p. nač.: 01
št. prikaza: 302
št. lista: 01
sprem.: 0
Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.
A0-1569
DRENAŽA 1. FAZA << 0.5%, rebrasta PVC cev Ø200
DRENAŽA 2. FAZA << 0.5%, rebrasta PVC cev Ø200
ZAČETEK DRENAŽE 1. faza K.D. -4.20
ZAČETEK DRENAŽE 2. faza K.D. -3.90
ZAČETEK DRENAŽE 2. faza K.D. -3.85
LOVILEC OLJ V= 4 l/s volumen usedalnika 423 l volumen separatorja 1140 l
HIDRANT P-1
HIDRANT P-2
ruštev obst. temelja do roba obst. zida nov temelj 80/60 cm na isti globini
nov temelj
obstoječi temelji
glej načrt ZU