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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- zunanja dvokrilna vrata,z okvirjem iz masivneg lesa,krila

zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

samolepilna peskana folija za steklo
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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p=00

260/260 cm

ŠP.ZO.3

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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200/80 cm

ŠP.ZO.5

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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200/160 cm

ŠP.ZO.7

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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120/160 cm

ŠP.ZO.9

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki



p=100

196/260 cm

ŠP.ZO.11

196

2
6

0

5
0

2
1

0

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki



E30

520/260 cm

ŠP.NO.1

p=0

520

2
6

0

7
5

7
5

1
1

0

140 120 120 140

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

varnostno steklo

-debelina zasteklitev mora ustrezati velikosti zastekljenih polj, ki ga predpiše dobavitelj stekla.

-na višini 120 cm pas samolepilne peskane folije

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- zunanja dvokrilna vrata,z okvirjem iz masivneg lesa,krila

zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

samolepilna peskana folija za steklo
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- zunanja dvokrilna vrata,z okvirjem iz masivneg lesa,krila

zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

samolepilna peskana folija za steklo
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ŠE2.ZO.13

-debelina zasteklitev mora ustrezati velikosti zastekljenih polj, ki ga predpiše dobavitelj stekla.

-na višini 120 cm pas samolepilne peskane folije

- zunanja steklena stena z enokrilnimi vrati,z okvirjem iz masivneg

lesa, odpiranje po shemi; stek.stena vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

Ud < 0,90 W/m2K.
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- zunanja enokrilna vrata,z okvirjem iz masivneg lesa,krila

zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- vrata za dovod zraka

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- sistemski ključ, skupaj z škatlico za shranjevanje ključa

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

samolepilna peskana folija za steklo
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- zunanja dvokrilna vrata,z okvirjem iz masivneg lesa,krila

zastekljena, odpiranje po shemi; vrata vgrajena v ab steno, odprtina

obložena z 3cm XPS.

- specifikacije po splošnem opisu

- vrata v RAL montaži, potrebna zagotovitev zrakotesnosti stavbe.

-  toplotna izolativnost UD = 0,83 W/(m2K)

- vrata brez praga

- zvočna izolativnost: Rw=34 dB (vgrajeno), Rw=37 dB

(laboratorijsko)

- krilo in podboj v isti ravnini

- skrita nasadila 3D nastavljiva nasadila

- talni odbojniki za vrata, okrogli RF/Alu sive barve

samolepilna peskana folija za steklo
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- notranja dvokrilna vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, v masivnem lesenem okvirju,

-vrata vgrajeno v ab steno

- odpiranje po shemi,

- zasteklitev: varnostno lepljeno steklo s povečano zvočno izolativnostjo,

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- notranja dvokrilna vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, v masivnem lesenem okvirju,

-vrata vgrajeno v ab steno

- odpiranje po shemi,

- zasteklitev: varnostno lepljeno steklo s povečano zvočno izolativnostjo,

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- notranja dvokrilna vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo, v masivnem lesenem okvirju,

-vrata vgrajeno v ab steno

- odpiranje po shemi,

- zasteklitev: varnostno lepljeno steklo s povečano zvočno izolativnostjo,

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- notranja dvokrilna vrata z nadsvetlobo, v masivnem lesenem okvirju,

-vrata vgrajeno v ab steno

- odpiranje po shemi,

- zasteklitev: varnostno lepljeno steklo s povečano zvočno izolativnostjo,

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata (kabineti)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata (sanitarije)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene (rešetka v vrtaih -glej načrt strojne inšt.)

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata, z delno zasteklitvijo (učilnice)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata (sanitarije)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene (rešetka v vrtaih -glej načrt strojne inšt.)

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- notranja dvokrilna vrata z nadsvetlobo, v masivnem lesenem okvirju,

-vrata vgrajeno v ab steno

- odpiranje po shemi,

- zasteklitev: varnostno lepljeno steklo s povečano zvočno izolativnostjo,

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata, z delno zasteklitvijo (kuhinja)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata (kuhinja)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene (rešetka v vrtaih -glej načrt strojne inšt.)

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki

- okovje: tečaji uležajeni, trojna nasadila,

- notranja enokrilna vrata (sanitarije)

- odpiranje po shemi,

-krilo - sredica mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iveral plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno

obojestransko gladki ultrapas, krilo v ravnini stene (rešetka v vrtaih -glej načrt strojne inšt.)

- podboj suhomontažen, iz barvanih kovinskih (jekl.) profilov  v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo .

-oprema vrat: inox kljuke zaobljenih oblik, rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, ključavnica za sistemsko

zaklepanje(sistemski cilindrični vložkek in sistemski ključ)
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tečaji uležajeni,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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tečaji uležajeni,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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tečaji uležajeni,

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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tečaji uležajeni

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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tečaji uležajeni

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki



VRAČANJE POSODE

SOKOVNIK

4x GN1/1

E30

AB nosilec 30/105cm

565/130cm

ŠP.NRS.1

ŠP.NPV.7

oprema - kuhinja

Kuhinjska pregrada

Izdelava, dobava in montaža alu rolo pregrade z alu lamelami, vključno z elektromotornim pogonom na stkalo, brez delitve na posamezni

odprtini, vidna omarica, elektro motor solid line - com

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki



SORTIRANJE ODPADKOV

VRAČANJE POSODE

AB nosilec 30/105cm

200/227 cm

ŠP.NRS.2

oprema - kuhinja

2
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Kuhinjska pregrada

Izdelava, dobava in montaža alu rolo pregrade z alu lamelami, vključno z elektromotornim pogonom na stkalo, brez delitve na posamezni

odprtini, vidna omarica, elektro motor solid line - com

                     - upoštevati celotno projektno dokumentacijo

- obvezna izdelava delavniške dokumentacije in vzorca, ki ga potrdi arhitekt  

- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih,

- vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom

- vključiti ves montažni in tesnilni material in zaključki
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