OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
ki jo zastopa zupan Nejc Smole,
identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

v nadaljevanju: narocnik

Ki @@ ZQSTOPA ... e ,
identifikacijska StEVIIKA Za DDV ........ccv ittt e ettt steeneeebeeeaeeneeanean

v nadaljevanju: izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO
za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda za
naselje Zgornja in Spodnja Senica

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je narocnik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narocila po postopku narocila male vrednosti v skladu s 47. ¢lenom Zakona
0 javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZIN-3) za izdelavo
projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda za naselje Zgornja in
Spodnja Senica,

- daje narocnik objavil obvestilo o javnem narocilu na portalu javnih narocil pod Stevilko objave

IN /2020 z dne
- da je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot naJugodneJS| ponudnik z Odlocitvijo o oddaji
javnega narocila, st. z dne

- daima narocnik zagotovljena sredstva v Nacrtu razvojnih programov 2020 — 2023 v postavki
0OB071-20-0009 Komunalna infrastruktura Senica.
I1. PREDMET POGODBE
2. Clen

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in obnovo
vodovoda za naselje Zgornja in Spodnja Senica.

PodrobnejSi obseg in vsebina projektne dokumentacije je podana v tehnicnem delu razpisne
dokumentacije.
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Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjo dokumentacijo,
ki je sestavni del te pogodbe:
- ponudbo izvajalca st. z dne
- razpisno dokumentacijo St. z dne
- programska reSitev - Izgradnja kanalizacije za naselje Zgornja in Spodnja Senlca v obdini
Medvode (Obmodje urejanja SE 12/2 - Zg. in Sp. Senica), ki jo je izdelalo JP Vodovod —
Kanalizacija, St. projekta 3042K, april 2006 in
- Tehnicne specifikacije za nacrtovani ¢rpalisci v Senici v obcini Medvode, dopolnitev PR 3042K,
ki jo je izdelalo Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.0., st. VOK-351-5731/2020-001 z dne
15.12.2020.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL
3. Clen

Skupna vrednost pogodbenih del je dolocena na podlagi ponudbe izvajalca st.
z dne in znasa:

Izdelava geodetskega nacrta EUR
Geomehanske raziskave z

. v EUR
geomehanskim porocilom
Izdelava IZP EUR
Izdelava DGD EUR
Izdelava PZI EUR
Skupna vrednost brez DDV EUR
Davek na dodano vrednost (22%) EUR
Vrednost z DDV EUR

(z besedo: /100 EUR).

4, Clen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi fiksna, nespremenljiva, ne glede na
spremembe drugih kalkulativnih elementov cen, v skladu z dolo¢bo 643. clena Obligacijskega
zakonika.
V pogodbeno ceno so vkljuceni vsi stroski v zvezi z izvedbo pogodbenih del. Cena izdelave projektne
dokumentacije vkljucuje tudi izdelavo vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije zaradi
napak in pomanijkljivosti v projektni dokumentaciji ter neizvedljivosti projektne dokumentacije po
utemeljenih zahtevah narocnika ali izvajalca investicije.
Prav tako se izvajalec v okviru pogodbene cene iz 3. ¢lena pogodbe zavezuje, da bo v okviru
pogodbenlh del:
izvajal koordinacijo z narocnikom,
- izvajal koordinacijo z obcani,
- sodeloval z recenzenti,
- predstavljal projekt in ga usklajeval na kraju samem,
- pridobil pozitivho mnenje revizijske komisije JP VOKA SNAGA d.o.0.,
- sodeloval na morebitnih sestankih in sodeloval pri pridobivanju pogodb za sluznosti in
odkupe,
- sodeloval z izvajalci gradbenih del in ostalih storitev povezanih z izvedbo projekta
(koordinacije, projektantski nadzor, itd).
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Cena zajema vsakrsno delo, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na koli¢ino
opravljenih ur dela. Izvajalec ni upravic¢en do nobenih dodatnih placil.

Ne glede na prejsnja dolocila tega Clena, se pogodbeni stranki dogovorita, da se pogodbena dela
obracunajo po dejansko izvedenem delu in sicer zgolj v primeru, ¢e zaradi razlogov, ki niso vezani
na ravnanja pogodbenih strank, pride do koncanja projekta (ne pridobitve soglasij lastnikov
zemljis¢, zavrnilne odlocbe soglasodajalcev).

IV. ROK ZA IZVEDBO IN NACIN PLACILA
5. Clen

Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti v petih (5) dneh po
podpisu pogodbe.

Rok za izdelavo geodetskega nacrta in geomehanskega porocila je 20 koledarskih dni od podpisa
pogodbe in projektne dokumentacije IZP v 30 koledarskih dni po prejetju geodetskega nacrta. 1ZP
projektna dokumentacije se poslje vsem soglasodajalcem za izdajo projektnih pogojev.

Od narocnikove potrditve IZP tece 45 koledarskih dni za izdelavo DGD ter pridobivanje mnenj k
projektni dokumentaciji in vseh potrebnih soglasij. Po vlozitvi DGD dokumentacije na Upravno enoto
Ljubljana za pridobitev gradbenega dovoljenja tece 30 koledarskih dni za izdelavo PZI projektne
dokumentacije.

6. Clen

Ce izvajalec zamuja, glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naroc¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, ¢e se narocnik s podaljSanjem roka strinja.

PodaljSanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od narocnika takoj, ko ugotovi za vzrok oz.
najkasneje v roku dveh (2) dni.

Zahteva za podaljSanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo Stevila dni
predvidenega podaljSanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljSanje povzroci.

V kolikor narocnik v roku desetih (10) dni od vrocitve pisnega zahtevka ne poda pisnega odgovora
na zahtevo za podaljSanje pogodbenega roka se Steje, da zahtevo zavraca.

7. Clen

Pogodbeni rok iz 5. ¢lena te pogodbe se po dogovoru (v vsakem primeru pa najmanj za 10 delovnih
dni) podaljSajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:
- Ce narocnik spremeni projektno nalogo,
- e narocnik naroci dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na
projektu in te zahtevane spremembe bistveno spreminjajo projekt,
- v primeru visje sile.

8. ¢len

Izvajalec mora o svojih aktivnosti izdelati porocila o opravljenem delu, ki jih potrdi pooblasceni
predstavnik narocnika. Iz poroCila o opravljenem delu mora biti razviden obseg opravljenih
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pogodbenih obveznosti. Omenjena porocila bodo podlaga za posamezno izplacilo pogodbenega
zneska in za kon¢no pogodbeno vrednost.

Izvajalec bo posamezna dela obracunal na naslednji nacin:

1. Izdelavo geodetskega nacrta s certifikatom in geomehanske raziskave z geomehanskim
porocilom bo obracunal v visini 100% pogodbene vrednosti.

2. Izdelavo IZP za celotno traso s pridobivanjem projektnih pogojev, bo obracunal v viSini
100% pogodbene vrednosti in sicer po dokoncni potrditvi in predaji posamezne
dokumentacije narocniku.

3. Izdelavo DGD bo obracunal v visini 90% pogodbene vrednosti in sicer po dokoncni
potrditvi in predaji dokumentacije narocniku, preostanek v visini 10 % pogodbene
vrednosti pa bo obracunal po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

4. Izdelavo PZI za celotno investicijo bo obracunal v visini 100% pogodbene vrednosti in
sicer po dokoncni potrditvi in predaji dokumentacije narocniku.

9. ¢len

Posamezno vrsto projektne dokumentacije mora izvajalec narocniku predati v obsegu in na nacin,
kot je opredeljeno v projektni nalogi.

Geodetski nacrt se preda v Sestih (6) potrjenih izvodih s certifikatom in 1 digitalnem izvodu v aktivni
obliki.

Narocniku se preda 4 izvode IZP, 4 izvodi DGD dokumentacije in 6 izvodov PZI dokumentacije v
papirnati obliki ter izvod na CD v aktivni obliki, in sicer morajo biti vse risbe izdelane s programskim
orodjem AUTOCAD v formatu DWG, vsi pisni dokumenti bodo izdelani z uporabo programskih orodij:
teksti v WORD, popisi del in tabele v EXCEL.

Popis del (sestavni del PZI) mora biti naro¢niku predan tudi v excel datoteki z ocenjeno vrednostjo
posameznih del, ki bo naro¢niku omogocala urejanje podatkov in oddajo del v izvedbo.

10. ¢len
Narocnik bo izvrSena dela placal izvajalcu na podlagi potrjenih e-racunov.
Obvezne priloge e-racuna so:
- porocila o opravljenem delu, iz katerega je razvidna vsebina in obseg obracunanih del
(situacija) in

- s strani izvajalca potrjeni racuni podizvajalcev.

Na e-racunu oz. prilogi k e-racunu mora biti prikazan tudi skupni znesek za Ze opravljena dela.

Za datum prejema e-racuna se Steje datum, ko je izvajalec racun pravilno in z ustreznimi prilogami
oddal na UJPnet. Placilni rok pri¢ne teci naslednji dan po prejemu e-racuna.

Naro¢nik lahko racun zavrne v roku 8 dni od njegovega prejema z navedbo razloga za zavrnitev. Ce
narocnik v roku 8 dni racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da je racun
potrjen.

Placilo za vsa dela in naloge izvajalca po tej pogodbi bo narocnik placal na podlagi izstavljenih e-
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raCunov v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna RS na izvajalCev transakcijski racun Stevilka
SI56 , odprt pri

V primeru zamude s placilom je izvajalec upravi¢en do zakonskih zamudnih obresti.

11. ¢len

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne
dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca tudi, Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in Ce novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocCila. NaroCnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca
najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na stevilo podizvajalcev.

12. ¢len

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Maticna Stevilka podizvajalca
Davcna Stevilka podizvajalca
Transakcijski racun podizvajalca

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju
Vrednost del brez DDV
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Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti iz
94. Clena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predloziti
izpolnjene, podpisane in zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce izvajalec ne
ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni
v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na izpolnjevanje pogojev
podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Naroc¢nik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna poslje svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedeno storitev, ki je neposredno
povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec narocniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav,
narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno

placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v skladu
s 94. ¢lenom ZIN-3:
- pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno
placuje podizvajalcu,
- predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

- racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na
podlagi katerega naroCnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki jih
obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
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rauna izvajalca nima in ne bo imel do narocnika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javhem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

13. c¢len

Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti:

Pogodbena dela opraviti vestno, strokovno pravilno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, ki urejajo podroCje projektiranja, in na nacin, ki bo za narocnika
najbolj gospodaren, pri ¢emer bo uposteval zlasti:

o Kilasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

o Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,

o Tehni¢na navodila za kanalizacijo in vodovod (JP VO-KA SNAGA d.o0.0.),
. o Pravilnik o geodetskem nacrtu.
Scititi interese narocnika in zagovarjati vse njegove utemeljene interese.
Narocniku kadarkoli omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoStevati njihova
navodila o posameznih vprasanijih, kar vkljuCuje tudi morebitno revidiranje projekta s strani
narocnika doloCenega recenzenta.
Sodelovati v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvrsiti vse
korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah brez dodatnih stroskov za
narocnika.
Napake oz. pomanijkljivosti odpravljati v fazi izdelave projektne oz. tehni¢ne dokumentacije,
pridobivanja upravnih dovoljenj, izgradnje in tehni¢nega pregleda.
Tekoce obvescati narocnika o poteku del.
Upostevati Programsko resitev PR 3042K, ter tehni¢ne specifikacije za nacrtovani Crpaliséi v
Senici v obcini Medvode, dopolnitev PR 3042K.
Na svoje stroske in v roku, sporazumno dolo¢enem med pogodbenima strankama, izvrsiti
dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, Ce se ugotovi, da je glede na predmet in
obseg pogodbe pomanijkljiva.
Za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrn in ni
v skladu s projektno nalogo, priskrbeti soglasje narocnika.
Po potrebi in na zahtevo naroCnika organizirati in izvesti javno predstavitev predmeta
narocanja.
Narocniku pojasniti projektne oziroma tehni¢ne reSitve na predhodno dogovorjenih
koordinacijskih sestankih.
Aktivno sodelovati z naro¢nikom v Casu izdelave projektne dokumentacije in po zakljucenih
delih po tej pogodbi in sicer na vseh morebitnih sestankih oz. dogodkih na poziv narocnika.
Azurno (v zahtevanem roku) posredovati odgovore na vprasanja interesentov v fazi oddaje
gradbenih del ter izvajalcev del na izgradnji ter posredovati resitve in detajle, ki niso bili
ustrezno obdelani v dokumentaciji.
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VI. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
14. Clen
Narocnik ima naslednje obveznosti:
- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za prevzem dela,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
- tekoce spremljati in nadzirati projektiranje in po potrebi potrjeval projektne resitve,
- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrsitev prevzetih storitev.
VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
15. ¢len

Za stike med izvajalcem in narocnikom v zvezi z izvrSevanjem te pogodbe dolocita stranki kontaktne
osebe:

- za izvajalca je kontaktna oseba: , tel.: , e-
mail:

- za narocnika je kontaktna oseba: , tel.: , e-
mail:

Skrbnik te pogodbe pri narocniku je

V primeru odsotnosti katere od kontaktnih oseb narocnika je kontaktna oseba narocnika tista oseba,
ki jo nadomesca pri opravljanju delovnih obveznosti.

16. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za izvedbo predmeta te pogodbe zagotovil vodjo projekta
ime in priimek: , Stevilka pooblasc¢enega inZenirja
tel.:

e-mail:

Narocnik zahteva, da pri vseh fazah projekta, vkljuéno s sodelovanjem na sestankih, prisoten vodja
projekta naveden v tem clenu pogodbe. Izvajalec mora pred vsako morebitno zamenjavo vodje
projekta v teku izvajanja pogodbe o tem obvestiti narocnika. Vsak nov vodja projekta mora
izpolnjevati vse pogoje, ki so bili doloceni za prvotni strokovni kader. Kjer je izpolnjevanje pogojev
vezano na toc¢no dolocen datum, se uposSteva datum, ko je izvajalec narocniku podal predlog za
zamenjavo strokovnega kadra.

V primeru nespostovanja navedenega je to lahko razlog za prekinitev pogodbe in unovcitev garancije
za dobro izvedbo del.

VIII. POGODBENA KAZEN
17. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno

podaljSanem roku, je dolZzan placati narocniku pogodbeno kazen v visini 0,2% (ni¢ cela dva
odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost
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pogodbenih del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi e-ratuna za posamezno vrsto
del po tej pogodbi.

Pogodbene stranke soglasajo, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavijal po splosnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega ¢lena pogodbe.

IX. FINANCNO ZAVAROVANJE
18. clen

Za zavarovanje dobre izvedbe del se izvajalec zavezuje narocniku najpozneje v petih dneh od podpisa
pogodbe predloziti bianco menico »brez protesta« z lastno meni¢no izjavo s pooblastilom za
unovcenje brez protesta na vseh poslovnih racunih izvajalca v visini EUR oz.
10% vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo za najmanj Sestdeset (60) dni daljSo od
pridobitve uporabnega dovoljenja.

Narocnik bo unovcil financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- v primeru izvajalCevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalevi
odgovornosti,

- v primeru nepravilnosti ali pomanijkljivosti v izvedbi predmeta pogodbe,

- v primeru neplacila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkazejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami,

- v primeru nepravo¢asnega o0z. neazurnega izvajanja del v smislu pogodbe, velja tudi
za dodatno projektiranje,

- za poravnavo stroskov in skode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo del,

- Ce zamenja strokovni kader brez soglasja narocnika,

- Ce izvajalec ne dostavi ustreznega zviSanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveca za
vec kot 10% zaradi dodatno narocenih del,

- Ce izvajalec v roku predpisanim v 60. ¢lena ZAID ne izpolni pogojev za opravljanje
dejavnosti v skladu z dolocili 14. ¢lena ZAID, kar je podlaga za enostransko prekinitev
pogodbe brez posledic za narocnika,

- Ce izvajalec v roku ne popravi projekta po navodilih recenzenta.

Ce se v Casu trajanja izvedbe pogodbe spremenijo dolodila te pogodbe, lahko naro¢nik zahteva
temu ustrezno spremembo financnih listin za dobro izvedbo del.

Narocnik lahko financno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem,
da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po posti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je
predlozil v izpladilo.

X. PROJEKTANTSKA ODGOVORNOST
19. clen

Izvajalec mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost. Predmet tega zavarovanja so
odskodninski zahtevki, postavljeni zavarovancu s strani narocnika ali tretjih oseb za Skodo zaradi
napake v tehni¢no racunskih osnovah, izraCunih, kalkulacijah, konstrukciji in tehni¢ni izdelavi
projektne dokumentacije, ¢e ima napaka za posledico poskodovanje ali uni¢enje objekta, ki se izvaja
po projektu, ki je predmet tega razpisa. Za objekte se Stejejo tako gradbeni objekti kot tudi strojna,
elektricna in druga oprema. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora kriti tudi Ccisto
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premozenjsko Skodo, ki bi nastala narocniku zaradi funkcionalno neprimernega objekta ali instalacij,
kot posledica neupostevanja zakonskih oz. predpisanih standardov. Pri tem morajo biti kriti
narocnikovi stroski v zvezi z ruSenjem nefunkcionalnega dela objekta, nabavo ustreznega materiala
in ponovno izgradnjo nefunkcionalnega dela objekta.

Letna zavarovalna vsota ne sme biti nizja od 100.000 EUR in mora trajati vse do predaje objekta v
uporabo.

V primeru, da bo zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti vsebovala odbitno
franSizo, bo izvajalec pri vsakem skodnem dogodku narocniku povrnil znesek odbitne fransize.
XI. PREVZEM DEL

20. Clen
Ob prevzemu izdelane dokumentacije je naro¢nik dolzan pregledati izdelano dokumentacijo (glede
na zahtevan obseg del) po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti se vpisejo v zapisnik (potrdilo) o

prevzemu in se morajo odpraviti v dolo¢enem roku.

Po odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti se ponovno pregleda izdelano dokumentacijo in
izvrSi prevzem ter opravi obracun.

Izvajalec del je, ne glede na to, da je investitor prevzel izdelano dokumentacijo, dolzan brezpla¢no
odpraviti tudi kasneje ugotovljene pomanijkljivosti v projektni dokumentaciji.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske opraviti spremembe in popravke projektne in ostale
dokumentacije, Ce se ugotovi pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji. Spremembe in popravke
projektne in ostale dokumentacije mora izvajalec del opraviti v rokih (ne krajsih od dveh delovnih
dni), ki jih zahteva narocnik.

V nasprotnem primeru ima narocnik pravico do povrnitve vseh stroskov in izpada prihodkov, ki bi jih
zaradi zamude utrpel narocnik.

Ce izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo dolodil naro¢nik,
ima narocnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroske izvajalca.
XII. LASTNISTVO DOKUMENTACIJE

21. ¢len
Izvajalec jamdi, da so vsi materiali in gradiva, izdelani za narocnika na podlagi te pogodbe, njegovo
lastno avtorsko delo, prosto kakrsnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje
narocnik. Izvajalec prevzema popolno odskodninsko odgovornost zaradi Skode, ki bi narocniku

nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi.

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec na podlagi te pogodbe, preide v celoti v last narocnika in jo
izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem narocnika.

Izvajalec je dolzan hraniti izvod dokumentacije v svojem arhivu.
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XIII. VISJA SILA
22. Clen

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepric¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan obvestiti narocnika o nastanku visje sile nemudoma oz. najkasneje v roku 6 urah
po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so
izven njenega nadzora.

XIV. ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED
23. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odstopu pogodbe:
- zaradi neutemeljene zavrnitve narodila s strani izvajalca, odstopanje od narocenega
nacina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene storitve;
- zaradi zamude izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjSajo pomen posla;
- zaradi dosezene maksimalne viSine pogodbene kazni;
- v primeru dolocil iz 96. ¢lena ZIN-3.

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesecnim odpovednim rokom.
Odpovedni rok pricne te¢i z dnem vrocitve pisne odpovedi.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov (zaradi
nespostovanja doloCil iz te pogodbe ali ponudbe izvajalca) je odgovorna sopogodbeniku za vso
morebitno nastalo materialno Skodo, ki ji je s tem dejanjem nastala. Stranki se dogovorita, da bo v
tem primeru placano dejansko opravljeno delo. V primeru odstopa s strani izvajalca bo narocnik
vnovcil financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XV. RESEVANJE SPOROV
24. Clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, reSuje stvarno
pristojno sodisce v Ljubljani.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. Clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na racun druge stranke pogodbe, predstavniku
ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji
ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena

Stran 11 od 13



pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba
ni¢na.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev nic¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka
tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVII. KONCNE DOLOCBE
26. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnic¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- ¢e bo narotnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s
pravhomocno odloditvijo ali ve€ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa
tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja
tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in dolocili te pogodbe
v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v roku 30 dni od seznanitve s kritvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

27. €Clen
Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo ali v
razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se uporabljajo dolocila
Obligacijskega zakonika.

28. clen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpiseta
obe pogodbeni stranki.
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29. clen

Pogodba je sestavljena in podpisana v stirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih
strank po dva izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in zacne veljati
z dnem predlozitve finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 18.
¢lenom te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi. Ob
podpisu pogodbe mora izvajalec v skladu z 19. ¢lenom predloZiti kopijo zavarovalne police.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:

Izvajalec: Narocnik:
......................................... Obcina Medvode
......................................... Zupan
......................................... Nejc Smole
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