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Predmeten načrt obravnava izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in obnovo vodovodnega 
omrežja na področju Občine Medvode v naselju Zbilje. Predvidena je izgradnja sekundarnega 
omrežja kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja. 
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4.1 UVOD 

4.1.1 Splošno 

Po naročilu investitorja občine Medvode, smo izdelali projektno dokumentacijo Izgradnja 
sekundarnega omrežja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Zbilje za izvedbo (PZI).  

Naselje Zbilje v občini Medvode ima obstoječe kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Za posodobitev 
primarnega kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda je bila že izdelana projektna dokumentacija, 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in je deloma že izgrajeno, deloma pa je še v izvedbi. Za funkcionalno 
zaključeno celoto je potrebno načrtovati in izgraditi še sekundarno kanalizacijsko omrežje in obnoviti 
priključke posameznih odsekov vodovoda. 

Predmeten načrt obravnava obnovo vodovodnega omrežja na področju Občine Medvode v naselju 
Zbilje. Obnova vodovodnega cevovoda na območju naselja Zbilje v občini Medvode je predvidena po 
odsekih in sicer: 

Obnova vodovodnega omrežja: 

• ODSEK A iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK B iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK C iz DUCTIL, DN150, C40,
• ODSEK D iz DUCTIL, DN80, C40,
• ODSEK E iz DUCTIL, DN80, C40,
• ODSEK F iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK G iz DUCTIL, DN100, C40, PEHD, PE100RC, d40
• ODSEK H iz PEHD, PE100RC, d40
• ODSEK I iz DUCTIL, DN80, C40

Za predmetni načrt kanalizacije in vodovoda smo uporabili naslednje podloge: 

- digitalni ORTOFOTO posnetek območja,
- kataster obstoječega vodovoda iz podlog GJI,
- kataster obstoječih komunalnih vodov iz podlog GJI,
- geodetski posnetek obstoječega stanja.
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju

Zbilje, št. projekta 6-17151.02, izdelalo podjetje IEI d.o.o., Maribor
- Projekt za izvedbo Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Zbilje, izdelalo podjetje

Proinfra d.o.o. Maribor, št. projekta 23, julij 2019.
- Projekt DGD IZGRADNJA SEKUNDARNEGA OMREŽJA KANALIZACIJE IN OBNOVA

VODOVODA V NASELJU ZBILJE, , izdelalo podjetje Proinfra d.o.o. Maribor, št. projekta 31,
november 2019.

- Gradbeno dovoljenje

in pridobili naslednje projektne pogoje in mnenja: 
- Elektro Gorenjska,
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- Energetika Ljubljana,
- Telekom Slovenije
- Komunalno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o.,
- Komunalno podjetje Komunala Kranj d.o.o.,
- Občina Medvode,
- DRSV (Sektor za območje Zg. Save),
- ZRSVN
- ZVKDS.

4.1.2 Seznam obstoječih predpisov 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) (Ur. list RS št. 43/11)
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)
- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ

30/91,  Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91,
Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05) )

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS št. 3/2007)
- Zakon o standardizaciji, RS 59/99
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12)
- SIST EN 805:2000 (Oskrba z vodo – zahteve za zunanje vodovode in dele)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Medvode

(Ur. l. RS št. 61/12 in  45/ 13).
- Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode v Občini Medvode (Ur.l.RS, št.61/2001)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
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4.2 TEHNIČNE REŠITVE 

Naselje Zbilje v občini Medvode ima obstoječe kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Za posodobitev 
primarnega kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda je bila že izdelana projektna dokumentacija, 
pridobljeno gradbeno dovoljenje in je deloma že izgrajeno deloma pa še v izvedbi. Za funkcionalno 
zaključeno celoto je potrebno izgraditi še sekundarno kanalizacijsko omrežje in obnoviti priključke 
posameznih odsekov vodovoda. 
Predvidena je izgradnja sekundarnega omrežja kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja. Izgrajeno 
sekundarno kanalizacijsko omrežje in obnovljeni priključke posameznih odsekov vodovoda se ob 
izgradnji navežejo na obstoječe, novo oz. predvideno izgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omrežje 
po projektu PGD Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Zbilje, št. projekta 6-17151.02, izdelalo 
podjetje IEI d.o.o., Maribor in projektu PZI Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Zbilje, izdelalo 
podjetje Proinfra d.o.o. Maribor, št. projekta 23, julij 2019. 

Obnova vodovoda na območju naselja Zbilje v občini Medvode je predvidena po odsekih in sicer: 

Slika 1:Pregledna situacija 

Obnova vodovodnega omrežja: 
• ODSEK A iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK B iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK C iz DUCTIL, DN150, C40,
• ODSEK D iz DUCTIL, DN80, C40,
• ODSEK E iz DUCTIL, DN80, C40,
• ODSEK F iz DUCTIL, DN100, C40,
• ODSEK G iz DUCTIL, DN100, C40, PEHD, PE100RC, d40
• ODSEK H iz PEHD, PE100RC, d40
• ODSEK I iz DUCTIL, DN80, C40
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4.2.1 Načrt obnove vodovodnega omrežja 

4.2.1.1 Opis odsekov predvideni vodovodov 

4.2.1.1.1 Vodovod Odsek A 
Predviden vodovod odseka A iz DUCTILA, DN100, C40 začenja v vozlišču GA1 v asfaltirani javni poti 
JP751431 ,ki poteka v smeri od začetka pozidave hišne številke 2A do lokacije novo gradnje črpališča 
Zbilje, kjer se naveže na obstoječi vodovod  iz NL DN 100 v vozlišču GA2.  
Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.2 Vodovod Odsek B 
Predviden vodovod Odseka B iz DUCTILA, DN100, C40 poteka v asfaltirani lokalni ulici katera se 
navezuje na javno pot JP751431. Vodovod začenja v vozlišču GB1 z navezavo na obstoječi vodovod NL 
DN100 in poteka v smeri od začetka pozidave hišne številke 3E do vozlišča GB2, kjer konča z izvedbo 
zračnika.  
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidrant DN 80 v vozlišču B9.
Avtomatska odzračevalna garnitura DN 50 v vozlišču GB2. 
Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.3 Vodovod Odsek C 
Predviden vodovod Odseka C iz DUCTIL, DN150, C40 začenja z navezavo na obstoječi vodovod v 
vozlišču GC1 in nadaljuje po ulici v smeri juga. Na koncu ulice je vozlišče GC2, kjer je potrebno izvesti 
nadzemni hidrant in slepi odcep DN 150 za možnost navezave transportnega vodovoda. Nato zavije v 
smeri zahoda in nadaljuje v dimenziji DN100, ter konča v vozlišču GC3 z izvedbo zračnika.  
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidrant DN 80 v vozlišču GJ2.
- Podzemni hidrant DN 80 v vozlišču J4-
- Avtomatska odzračevalna garnitura DN 50 v vozlišču J7 in GJ3.

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.4 Vodovod Odsek D 
Predviden vodovod Odseka D iz DUCTIL, DN80, C40 začenja v vozlišču GD1 v javni poti JP751431 z 
navezavo na novo obstoječi vodovod NL DN150  Od navezave nadaljuje po ulici v smeri proti jugu. V 
vozlišču GD2 zaključi z izvedbo avtomatske odzračevalne garniture. 
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidrant DN 80 v vozlišču D3
- Avtomatska odzračevalna garnitura v vozlišču GD2.

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.5 Vodovod Odsek E 
Predviden vodovod Odseka E iz DUCTIL, DN80, C40 začenja v vozlišču GE1 v javni poti JP751431 z 
navezavo na obstoječi vodovod NL DN150  Od navezave nadaljuje po ulici v smeri proti jugu. V vozlišču 
GF2 zaključi z izvedbo avtomatske odzračevalne garniture. 
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidranti DN 80 v vozlišču E4
- Avtomatska odzračevalna garnitura DN 50 v vozlišču GE2.

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 
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4.2.1.1.6 Vodovod Odsek F 
Predviden vodovod Odseka F iz DUCTIL, DN100, C40 začenja v vozlišču GF1 z navezavo na izvedeni 
vodovod NL DN100 Od navezave nadaljuje do vozlišča GF2. 
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidranti DN 80 v vozlišču GF2
Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.7 Vodovod Odsek G 
Predviden vodovod Odseka G je deloma iz DUCTIL, DN100, C40 in deloma iz PEHD, PE100RC, d40. 
Vodovod začenja v vozlišču I1 navezavo na izvedeni  vodovod DN100. Od navezave nadaljuje po ulici 
proti severu do vozlišča GG3. 
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidrant DN 80 v vozlišču G7.
- Avtomatska odzračevalna garnitura DN 50 v vozlišču I13.

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.8 Vodovod Odsek H 
Predviden vodovod Odseka H iz PEHD, PE100RC, d40 začenja v vozlišču GI1 z navezavo na predvideni 
vodovod Odseka H. Od navezave nadaljuje v ulici v smeri severozahoda do vozlišča GH1. 
Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.1.1.9 Vodovod Odsek I 
Predvidena gradnja vodovoda iz DUCTIL, DN80, C40 začenja v vozlišču GI1 z navezavo na obstoječi 
vodovod. Od navezave nadaljuje v ulici Zbilje v smeri severa in v vozlišču GI2,kjer zaključi z izvedbo 
avtomatske odzračevalne garniture. 
Na trasi projektiranega vodovoda so predvidene naslednje armature: 

- Nadzemni hidranti DN 80 v vozlišču I6
- Podzemni hidrant DN 80 v vozlišču I2.
- Avtomatska odzračevalna garnitura DN 50 v vozlišču GI2.

Povprečna globina vgradnje znaša od 1,3 m do 1,4 m glede nivelete cevovoda (os) ter niveleto terena. 

4.2.2 Gradbena in zemeljska dela ob gradnji vodovoda 

4.2.2.1 Pripravljalna dela 

Traso obstoječega ter predvidenega vodovoda mora zakoličiti delovna organizacija, ki je registrirana za 
tovrstna dela. O zakoličbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu trase mora izvajalec 
gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. Širina pripravljene in 
očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe strojev. Delo se mora v celoti 
prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za položitev zaščitnih cevi. 

Geomehanske raziskave na lokaciji predvidenega cevovoda niso bile izvedene. Izvajalec je dolžan zato 
ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena pa je gradbeno jamo 
potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoštevati vse potrebne ukrepe, ki jih predvidi geomehanik, in 
na to takoj opozoriti investitorja. Geomehanska spremljava del je vključena v ceno gradbeno-
zemeljskih del.  

V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na terenu in predvidevanju projekta, mora izvajalec 
prilagoditi način fundiranja novonastalim razmeram. 
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4.2.2.1.1 Zemeljska dela 
Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se izvaja 
načelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo široko DN + 2 x 200 mm oz. min. 
60 cm in čim bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna jarka je potrebno dno utrditi 
z zasipanjem in komprimiranjem. 

Minimalna globina položenega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do osi cevi mora 
znašati za: 
- transportne cevovode 1,4 m,
- primarne cevovode 1,2 m,
- sekundarne cevovode 1,0 m,
- priključne cevovode 0,8 m.

Ležišče cevi je potrebno izvesti iz mivke debeline min. 10 cm, da ne pride do poškodbe cevi. Dno jarka 
se planira po globinski zakoličbi nivelete. Stene jarka morajo biti izvedene tako, da med gradnjo ne bo 
prišlo do rušenja in zasipavanja. Izvedba sten jarka je odvisna od kategorije zemljišča in od globine 
izkopa. 

Slika 2: Prečni prerez jarka za polaganje vodovoda 

Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do rušenja brežin in ne 
predstavlja ovire za promet. Na mestih križanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih vodenjih je treba 
gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih komunalnih organizacij. 
Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi po možnosti sledijo zaradi lastne 
elastičnosti. 
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V območju, kjer poteka vodovod v cestišču, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev materiala 
za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montaži pa zahtevam izvajalca 
gradbenih del ceste. 

V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestišča je potrebno postopek izvajati po sledečem 
zaporedju: 

- fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +/- 3 cm, izdelava ležišča -
posteljice cevi v debelini 10+(D/10) iz mivke (0-8 mm) s planiranjem in utrjevanjem po
projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku,

- nasip in obsip položenega cevovoda se izvede do višine 15cm nad  temenom cevi  pri
duktilnem cevovodu iz materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim izkopanim
materialom, če je ta brez ostrih frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na peščeno
posteljico se izvede 3-4 cm nasutja v katerega se z cevjo izdela njeno ležišče po projektirani
niveleti. Obsip cevi se izvaja istočasno na  obeh straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev
ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95%  zbitosti po standardnem
Proctorjevem postopku, vključno s polaganjem opozorilnega PVC traku,

- zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim
nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz izkopanega
materiala je odstraniti vse kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseči 95°
zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.

Vsa vozlišča in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali sidrnim VI 
spojem. 

Po končanih montažnih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih 
naprav. Zasip je dovoljeno izvesti šele po uspešnem tlačnem preizkusu. 

Zaključni sloj se v primeru, da se cevovod polaga samostojno izvrši s humusom (polaganje v zelenici,...) 
ali zaključnim slojem ter nosilnim slojem asfaltne prevleke (v primeru polaganja v asfaltnih površinah). 
Ko se polaga vodovod v površine, ki se izvajajo sočasno z ostalimi gradbenimi deli (npr. Rekonstrukcijo 
ceste, novogradnjo,....) pa zaključni sloj izvede izvajalec gradbenih del. 

Izvedeni vodovod je potrebno označiti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno 
upoštevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del. 

4.2.2.2 Montažna dela 

Predvideni vodovodi bodo deloma grajeni iz PE-HD cevi in deloma iz nodularne litine. 
Fazonski kosi iz duktilne litine z letečimi prirobnicami po EN 545:2010.  
Sidrne spoje se izvede na mestih lomov cevovoda in sicer v dolžini dveh 6 m ceveh v obeh smereh 
horizontalnega oz. vertikalnega loma. 

Polaganje in spajanje vseh cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi 
predpisi o izvajanju montažnih del. 
Polaganje in spajanje vseh cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi 
predpisi o izvajanju montažnih del.  
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V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali 
direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile. 

Na najvišjih delih cevovodov se vgradijo avtomatski zračniki (vgradna garnitura ali montaža v AB jašku). 
Pred zračnik se vgradi zaporni zasun. Zračnik se vgradi povsod tam, kjer se v cevovodu lahko nabira 
zrak.  

Na najnižjih delih cevovodov se vgradijo podzemni hidranti z izpustom, z vgradno armaturo in cestno 
kapo. Podzemni hidranti se vgradijo tam, kjer je možen izpust vode iz cevovoda v primeru popravila. 

Cevovod je opremljen s hidranti za požarne namene. Nameščeni so ob cesti, njihova lokacija je razvidna 
iz priložene situacije. Hidrante je mogoče uporabiti tudi za splošne obratovalne namene kot je izpiranje 
cevovoda.  

Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri pritisku manj 
kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje. 

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki in označiti 
s tablicami. 

Vsa vozlišča in lome cevovoda je potrebno pred ustrezno tlačno preizkušnjo sidrati z betonskimi 
sidrnimi bloki. 

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 20-50 m 
v odvisnosti od naklona terena. 

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorni šok po 
navodilih proizvajalca  cevi. 

4.2.2.3 Cevovodi 

4.2.2.3.1 Cevovodi – Duktil 
V predmetnem načrtu je cevovod predviden iz nodularne litine notranje zaščite s cementno malto, 
za delovni tlak 16 bar izdelani po SIST EN 545:2010 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m2 + epoksi 
premaz modre barve. Cevi morajo imeti ustrezen atest. 
Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami in so vijačena z nerjavečimi vijaki 
(AISI 304). 

4.2.2.3.2 Cevovodi – PEHD 
Pri izvedbi se uporablja PE cevovode za pitno vodo izdelane in preizkušene v skladu z OE norm 12201 
za nazivni tlak PN 12.5 granulacije PE 100. PE cevi profila d 63, 90 in 110 se dobavijo v kolutih dolžine 
50,0 ali 100,0 m. Spajanje PEHD cevi se izvede z elektrofuzijskim spajanjem. 
Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami in so vijačena z nerjavečimi vijaki 
(AISI 304). 

4.2.2.3.3 Montaža cevi 
Cevovodi morajo biti montirani po navodilih proizvajalca. Na skladiščnem prostoru morajo biti konci 
cevi zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo škodljivci, mrčes in podobno. 
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Preden naložimo cevi na tovornjak, očistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti žeblji, vijaki ali drugi 
ostri predmeti. 
Vse cevi morajo po možnosti nalegati po celi dolžini in ne smejo moleti izven naležne ploskve. Cevi 
zavarujemo pred zdrsom.  
Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleči cevi čez ostre robove. Uporabljati je potrebno primerna 
orodja za dviganje (npr. razni pasovi). 
Pred vgradnjo morajo biti cevi pregledane, da na njih ni vidnih poškodb, notranjost cevi mora biti 
brezhibna, brez okruškov in razpok.  
Pred montažo je potrebno cevi razmestiti vzdolž delovnega pasu trase na lesene podstavke (velja za 
cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni možno je potrebno izkopan material 
odpeljati in deponirati na drugem mestu.  
Cevi je potrebno znotraj očistiti tako, da se odstranijo vse nečistoče in eventualni tuji predmeti. 
Kot zaporni elementi so na vodovodnem cevovodu vgrajeni podzemni zasuni kratke izvedbe s 
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304), PN 16 in vgradno 
garnituro, ter zaključno kapo z napisom VODA. Vgrajeni so direktno v cevovod vodovoda in so izdelani 
po standardih EN 558-1 ter EN 1074/1-2. 
Nadzemni hidranti se na omrežje priključijo preko T kosa, spojnega kosa s prirobnico, katerega dolžino 
je potrebno prilagoditi pri montaži, LŽ zasuna, vgradno garnituro in cestnim pokrovom ter LŽ loka s 
podnožjem. Predvideni nadzemni hidranti tlaka do NP16 in so lomne izvedbe iz nerjavečega materiala 
izdelani po EN 14384, EN 1074-6. 
 
Za zagotovitev obratovalne sigurnosti cevovoda je potrebno uporabljati tesnila predpisana in 
dobavljena le s strani proizvajalca cevi. Tesnila je potrebno skladiščiti neobremenjena v suhem, 
hladnem in pred soncem zaščitenem prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila čista in nepoškodovana. 
Jarek mora biti pred polaganjem dobro zavarovan. Pred polaganjem naj bo temeljito preizkušeno, če 
je dno jarka sposobno za varno in zanesljivo polaganje cevi. Če zaradi nepravilne globine, nezadostnega 
zavarovanja ali kateri koli drugih razlogov dno ni primerno, morajo biti pomanjkljivosti prej 
odpravljene. Pred vgraditvijo naj bodo na gradbišču cevi in deli še enkrat dobro pregledani in izločeni 
tisti, ki niso primerni, bodisi zaradi poškodb pri transportu, bodisi zaradi izvedbe. Cevi in deli se 
spuščajo v jarek s primernimi napravami ali stroji, enakomerno vzdolž vse cevi brez udarcev, ki bi mogli 
cev poškodovati. Za spajanje cevi se naj ne  uporabljajo verige, temveč le široki trdni pasovi, ki ne 
morejo poškodovati cevi. 
 
4.2.2.3.4 Armature, spojni kosi in oprema 
V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojni kosi in oprema, ki so izdelani in 
preizkušeni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere proizvajalec 
zagotavlja 10 letno garancijo. 
Vse armature (loki, T kosi, zasuni, zračniki, hidranti…) na cevovodih, ≥ DN 80, se izvedejo s prirobničnimi 
spoji z ustreznimi tesnili. 
Vsi prirobnični fazonski kosi (T, FFK, Q, N, E, F…), razen FF kosa, morajo biti iz nodularne litine in imeti 
vrtljive (proste) prirobnice. 
Tlačna stopnja za vse armature je PN 16 bar, razen če je definirano drugače. 
 
4.2.2.3.5 Zasuni 
Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz nodularne 
litine, notranje in zunanje prašno barvani – prirobnični spoji. 
 
Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska vgradna garnitura, ki se po potrebi ustrezno 
podaljša. Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu 
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vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (ø135). Cestne kape so lahko tudi podbetonirane. Velikost 
betonske plošče pod cestno kapo mora znašati 50 x 50 x 10 cm z odprtino v sredini. Ohišje kape in 
pokrov je iz duktilne litine, bitumensko zaščiten, pokrov je še dodatno protikorozijsko epoxi prašno 
zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje 
hrupnost le tega. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi 
distančnimi obroči. 
 
4.2.2.3.6 Hidranti 
Izvedejo se nadzemni hidranti DN 80 lomne izvedbe, s prostim pretokom po celotnem prerezu. Hidranti 
se uporabljajo v funkciji požarne varnosti območja ali v funkciji blatnega izpusta. V primeru ko se 
uporabi v funkciji blatnega izpusta se na mestu hidranta vgradita zasuna – obojestransko.  
 
4.2.2.3.7 Zračniki 
Na mestih javnega vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem nabira zrak, je treba namestiti zračnike. 
Zračniki služijo tudi za odzračevanje pri polnjenju javnega vodovoda in pri sesanju ter praznjenju 
javnega vodovoda. 
 
Predvidene so vgradne avtomatske garniture z AB vencem in povoznim 400 kN pokrovom. Pred zračnik 
se vgradi zaporni element za primer popravila avtomatskega zračnika. 
 
4.2.2.3.8 Blatniki / izpusti 
Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah opremljeni z blatniki oziroma izpusti. 
Izvedejo se kot podzemni hidranti DN 80 oz DN 50 - prirobnično spajanje, s prostim pretokom po 
celotnem prerezu brez požarne funkcije. Na mestu vgradnje se na obeh straneh vgradita podzemna 
zasuna. 
 
Vsi elementi, kot so nadzemni in podzemni hidranti, blatni izpusti, zračniki so v grafičnih prikazih 
točkovno prikazani v večjem merilu. V večjem merilu so prikazani zaradi lažjega pregleda 
upravljavcev zahtev in dokazil o upoštevanju tehničnega pravilnika ob projektiranju vodovoda. 
Nadzemni in podzemni hidranti, blatni izpusti, zračniki ne posegajo na zemljiške parcele izven 
predvidenih projektiranih tras vodovodov. Gradnja le teh se naj izvede izključno na zemljiških 
parcelah, ki so navedene v seznamu za potrebe gradnje. 
 
4.2.2.3.9 Načini vgradnje armatur, spojnih kosov in opreme 
Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu. Zaporne armature naj bodo na vseh 
odcepih čim bliže napajalnemu cevovodu. 
 
Priporoča se vgradnja zračnika, naprave za sprostitev tlaka in izpust med dvema armaturama v odseku. 
V glavnih in oskrbovalnih cevovodih zadoščajo za ta namen hidranti. 
 
Kjer obstaja večja nevarnost zaradi škode pri prelomu cevi, se vgrajuje varovalna zaporna armatura, ki 
jo sprosti merilna naprava za pretok ali sistem za daljinsko vodenje. 
 
Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od: 
1 1000 m na transportnih vodih, 
2 500 m na primarnih in sekundarnih vodih. 
 
Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene: 
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- na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh,  
- na priključku za hidrant, 
- na priključku za zračnik, 
- na priključku blatnika, oz. izpusta, 
- pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi), 
- neposredno na vodovod, s čimer je omogočeno zapiranje posameznih delov omrežja pri 

posegih v vodovodno omrežje (redno vzdrževanje, obnove), 
- neposredno na vodovod, tako, da je omogočeno zapiranje posameznih vodovodov ali delov 

vodovodnega sistema. 
-  

Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami in obbetonirane. 
 
Hidranti se morajo vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta (drenažni 
element  in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi). 
 

4.2.2.4 Tlačni preizkus in dezinfekcija cevovoda 

4.2.2.4.1 Tlačni preizkus 
Preizkus tesnosti vodovodov: 
1. Vsi elementi, odseki in objekti vodovodnega omrežja morajo biti izdelani tesno. Za dokazovanje 

tesnosti se opravi preizkus. Tesnost se preizkuša z vodo. 
2. Preizkušanje in presoja javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav ter preglede 

zmogljivosti transportiranja vode, se izvaja med gradnjo, pri rekonstrukcijah in obnovah, po 
zaključku posameznih gradbeno-investicijskih faz in med celotnim obdobjem uporabe. 

3. Preizkus tesnosti odsekov ali objektov vodovodnega sistema lahko opravi le za to dejavnost 
usposobljen izvajalec kar dokaže z akreditacijsko listino. 

4. Preizkus tesnosti se izvede skladno z ustreznimi normativi in standardi. Za izvedbo tlačnega 
preizkusa cevovodov se upoštevajo določila standarda SIST EN 805, za objekte (jaške, črpališča, 
vodohrani…, pa OE NORM B 2503.  

 
Izvedba tlačnega preizkusa po SIST EN 805 – poglavje 11. 
 
Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi ne zasipani) se izvede tlačni 
preizkus cevovoda po določilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod 
tlakom 20 bar za duktilni cevovod in 10 bar za PE-HD cevovod. Pri tlačnem preizkusu upoštevati 
navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni 
preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar. 
 
Postopek izvedbe tlačnega preizkusa. 
 
Pred zasipavanjem jarka je cevovod potrebno preizkusiti na nepropustnost, mehanično trdnost delov 
in celotnega cevovoda ter trdnost položaja. Pred preizkusom je cevovod delno ročno zasut-prekrit do 
približno 0,30m nad cevjo, tako da preprečimo premikanje cevovoda, spoji ostanejo nezasuti. Zaradi 
nadaljnjega utrjevanja mora biti cev pred polnjenjem z vodo na koncih zavarovana s podporami, na 
zavojih in odcepih pa z razporami in zagozdami. Vsa zavarovanja so lahko odstranjena šele po tlačnem 
preizkusu in popolni razbremenitvi tlaka v cevovodu. 
Dokler je cevovod pod pritiskom naj bo okolica zavarovana pred posledicami morebitne porušitve cevi. 
V času tlačnega preizkusa je prepovedano tudi vsako zadrževanje v njegovi bližini. Tako pripravljen 
cevovod naj bo postopoma polnjen, da se lahko zrak v njem povsem odstrani. Cevovod naj bo pred 
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glavnim tlačnim preizkusom vsaj 24 ur prej napolnjen s čisto vodo. Če se na cevovodu vsaj 12ur pred 
tlačnim preizkusom ne pokažejo nikakršne pomanjkljivosti (cevovod je napolnjen z obratovalnim 
tlakom), izvedemo glavni preizkus s tlakom, ki je 2 krat višji od obratovalnega, vendar ne manj kot 10 
bar in ki traja vsaj 6 ur. Pri glavnem preizkusu je potrebno kontrolirati vsak posamezni spoj. V tem času 
so prepovedana vsa dela v jarku.  
Preizkusu mora prisostvovati zadostno število usposobljenih ljudi, ki so v pomoč komisiji. Pri puščanju 
cevovoda ali kakšnega spoja mora biti preizkus takoj prekinjen in odpravljene pomanjkljivosti. Preizkus 
se nato ponovi. 
Po uspešno zaključenem glavnem preizkusu se izvede zaključni preizkus, katerega namen je ugotoviti 
stanje vijačnih spojev opreme s cevovodno mrežo. Zaključni preizkus je izveden z obratovalnim tlakom 
in traja najmanj 12ur. 
Cevovod velja kot pravilno izveden, če glavni manometer postavljen po možnosti na najnižji točki v 
času preizkusa ne pokaže večji padec tlaka kot 0.05bar in če je natančen pregled cevovoda pokazal, da 
sta mehanična trdnost in varnost položaja brezhibna. 
Po končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi sanitarna 
inšpekcija. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravljavca vodovoda, ki poda podrobnejša navodila 
v zvezi s predvidenimi regulacijami pretoka, prevezavami in v zvezi s kontrolo kvalitete oziroma stanja 
lokalnega cevovoda.  

Postopek je opisan v dodatku A26 standarda SIST EN 805. 

V primeru, da so vgrajeni cevovodi iz PE ali PP material oziroma iz ostalih visoko elastičnih materialov 
postopamo po postopku- dodatek A27 SIST EN 805 (postopek kontrakcije), ki ga je potrebno dosledno 
spoštovati, saj v nasprotnem primeru dobimo napačne rezultate. 

Pri obeh postopkih je potrebno tako preizkus zmanjševanja tlaka kot glavni preizkus zapisati v obliki 
diagrama p –t (tlak-čas) in T – t) (temperatura – čas). Diagrama sta sestavni del protokola kjer morajo 
biti najmanj še naslednji podatki: 

- Datum preizkusa 
- Identifikacijska številka protokola 
- Naročnik preizkusa 
- Objekt /Gradbišče 
- Material tlačnega voda 
- Dolžina in premer 
- Podatki o osebi, ki je preizkus opravljala. 
- Podpis odgovorne osebe podjetja (npr. vodja laboratorija). 
- Številka uporabljene merilne naprave (kot prilogo njen kalibracijski list) 
- Lokacija meritve določene s strani nedostopnega GPS sistema (v stopinjah in minutah) 

integriranega v merilni napravi in avtomatično vpisana v protokol meritev. 
- Atmosferski tlak na začetku in koncu meritve. 
- Izris vrednost temperature, ob steni cevovoda, času preizkusa. 
- Možnost izpisa protokola na mestu preizkusa 

Ti podatki so potrebni za morebitno ponovitev preizkusa, za namene kontrole preizkuševalca; 
vzdrževalcem kanalizacije za morebitno primerjavo meritev opravljenih v času garancijske dobe s 
tistimi po končani gradnji ter za primerjavo rezultatov, ki so ali bodo opravljeni v dobi vzdrževanja 
kanalizacijskega sistema. 

- Predhodno neuspešni preizkusi se priložijo k poročilu, z opisom izvedenih ukrepov sanacije. 
- Poročila o preizkusih mora preizkuševalec hraniti najmanj 5 let 
- Izvod poročila o preizkušanju tesnosti se preda upravljavcu pred izdajo izjave o upoštevanju 

pogojev soglasja oziroma kvalitetno izvedenih delih. 
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Vsi ti podatki omogočajo nadzornim organom pred tehničnim pregledom ali  kasneje upravljavcu 
vodovodov, da se lahko pod istimi pogoji preizkušanje ponovi in se dobljeni rezultat primerjajo. 
 
4.2.2.4.2 Dezinfekcija cevovoda 
Po končanih  montažnih delih, še pred prevezavo z obstoječim cevovodom je potrebno cevovod 
temeljito izpirati. Po pranju cevovoda se po določilih poglavja 12 iz standarda SISTE EN 805 in v skladu 
z določili pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 in 25/2004) mora izvesti še dezinfekcijo cevovoda 
s klornim šokom, ki ga mora izvesti pristojna služba in za kar mora izdati tudi ustrezno listino – atest. 
Po uspešno opravljenem  klornem šoku se lahko cevovod naveže na traso obstoječega cevovoda in se 
le – ta spusti v obratovanje. 
 
V primeru, ko že samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti še 
dezinfekcije s klornim šokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko 
in fizikalno-kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se 
izda potrdilo, ki je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda lahko spusti v obratovanje. 
 

4.2.2.5 Vodovod v cestišču 

Na mestih kjer vodovod poteka v cestišču se predvidi prekop vozišča ter ponovna preplastitev. 
 
Predlagana voziščna konstrukcija: 

- Posteljica iz kamnitega materiala (od tega 20 cm iz zmrzlinsko odpornega) v deb. 30 cm, 
- drobljenec D 22 v deb. 25 cm, 
- nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4 A3; debeline 7 cm, 
- obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 Z2; debelina plasti 3 cm. 

 
Na območju predvidene lokalne ceste se morajo prav tako izvesti naslednja dela: 

1.1 Bankine se ustrezno obnovijo in utrdijo ter se povrnejo v obstoječe stanje, 
2.1 horizontalna signalizacija se povrne v prvotno stanje, 
3.1 vertikalna signalizacija se povrne v prvotno stanje. 

 
Vsa gradbena dela v območju ceste je treba izvesti v skladu s pogoji upravljavca ceste. 
 
 

4.2.2.6 Splošni izvedbeni pogoji 

Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede terminov in 
načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu. 
 
Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna 
dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 
 
Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste. 
 
Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo izvajalci upoštevati 
pri organizaciji, izgradnji in popisu del. 
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Morebitne spremembe  zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je potrebno izdelati 
soglasju s projektantom in investitorjem.   

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po 
navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 
Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo  gradbeno 
zakonodajo. 

Potrebno je obvezno upoštevati projektne pogoje. 

Navezavo na obstoječe omrežje se izvede po navodilih in pod nadzorom upravljavca sistema. 

Maribor,  marec 2020 Sestavil: 
Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad 
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5 POPIS DEL IN PROJEKTANSTKI PREDRAČUN
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6 GRAFIČNI PRIKAZI 
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3 TEHNIČNI PRIKAZI 

Št. lista Naslov risbe merilo 
1 Pregledna situacija predvidene sekundarne fekalne kanalizacije in 

obnove vodovoda 
1:2500 

2 Situacija predvidenega sekundarnega vodovoda, 1.del 1:500 
3 Situacija predvidenega sekundarnega vodovoda, 2.del 1:500 
4 Situacija predvidenega sekundarnega vodovoda, 3.del 1:500 
5 Vzdolžni profil vodovoda Odseka A 1:1000/100 
6 Vzdolžni profil vodovoda Odseka B 1:1000/100 
7 Vzdolžni profil vodovoda Odseka C 1:1000/100 
8 Vzdolžni profil vodovoda Odseka D 1:1000/100 
9 Vzdolžni profil vodovoda Odseka E 1:1000/100 

10 Vzdolžni profil vodovoda Odseka F 1:1000/100 
11 Vzdolžni profil vodovoda Odseka G 1:1000/100 
12 Vzdolžni profil vodovoda Odseka H 1:1000/100 
13 Vzdolžni profil vodovoda Odseka I 1:1000/100 
14 Montažna shema vozlišč GA1 in GA2 1:25 
15 Montažna shema vozlišč GB1 1:25 
16 Montažna shema vozlišč GC1 in GC2 1:25 
17 Montažna shema vozlišča GD1 1:25 
18 Montažna shema vozlišča GE1 1:25 
19 Montažna shema vozlišča GF1 1:25 
20 Montažna shema vozlišč GG1 in GG2 1:25 
21 Montažna shema vozlišča GI1 1:25 
22 Detajl vgradnje nadzemnega hidranta 1:25 
23 Detajl vgradnje podzemnega hidranta 1:25 
24 Odzračevalni ventil DN 50 na cevovodu 1:25 
25 Detajl polaganja cevi 1:25 
26 Detajl hišnega priključka 1:25 
27 Detajl križanja vodovoda z elektro in telekomunikacijskim kablom 1:25 
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ODSEK B
L= 108.33 m

Ductil  100.00mm
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ODSEK C
L= 190.66 m

Ductil  100.00mm  150.00mm

Zr

Zr
NH

a=0.51m²

meja katasterske občine

državna meja

meja občine

KOMUNALNI VODI

vodovod

OBSTOJEČE

parcelna meja

kanalizacija odpadne vode

PREDVIDENO

meja katasterske občine

državna meja

meja občine

KOMUNALNI VODI

vodovod

OBSTOJEČE

vodovod  NL DN 150, 100 ter 80
in  PE 100 RC d40/16 ter d32/16

LEGENDA:

IZVEDENO
PO GR.DOV. ŠT.:
351-1605/2018-23

parcelna meja

kanalizacija odpadne vode

PREDVIDENO

1:500

2 Tehnični prikazi
SITUACIJA PREDVIDENEGA  SEKUNDARNEGA
VODOVODA, 2.DEL

 3

kanalizacija za odpadne vode
tlačna kanalizacija za odpadne vode
kanalizacija za odpadne vode
tlačna kanalizacija za odpadne vode

podpisdatumopis spremembesprememba

Projektant:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Izdelal:

Lokacijski / grafični prikazi:

Faza:

Št. projekta:Št. načrta: Datum: Št. lista:

Merilo:

marec 2020

PZINaziv načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva

Šifra risbe: Prostor za črtno kodo:Faza / objekt:Št. odseka: Arhivska št.:

Projektant:/Podizvajalec:

Naročnik:

Naziv gradnje:
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VODOVOD NL DN 80

ODSEK I

L= 95.42 m

Ductil  80.00mm
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ODSEK H
L= 42.12 m

PEHD  40.00mm
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ODSEK G
L= 176.69 m

PEHD Ductil  40.00mm  100.00mm

a=0.46m²

meja katasterske občine

državna meja

meja občine

KOMUNALNI VODI

vodovod

OBSTOJEČE

LEGENDA:

parcelna meja

kanalizacija odpadne vode

PREDVIDENO

meja katasterske občine

državna meja

meja občine

KOMUNALNI VODI

vodovod

OBSTOJEČE

vodovod  NL DN 150, 100 ter 80
in  PE 100 RC d40/16 ter d32/16

LEGENDA:

IZVEDENO
PO GR.DOV. ŠT.:
351-1605/2018-23

parcelna meja

kanalizacija odpadne vode

PREDVIDENO

1:500

2 Tehnični prikazi
SITUACIJA PREDVIDENEGA  SEKUNDARNEGA
VODOVODA, 3.DEL

4

kanalizacija za odpadne vode
tlačna kanalizacija za odpadne vode
kanalizacija za odpadne vode
tlačna kanalizacija za odpadne vode

podpisdatumopis spremembesprememba
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DETAJLNA RISBA 

IZVEDBA PODZEMNEGA HIDRANTA BLATNIKA DN80

Merilo: 1 : 50

a=0.17m²
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NL CEV NL CEV

VOZLIŠČE ZRAČNIK DN 50 NA CEVOVODU d 110 in 90
Merilo  1:25

SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA  -  KOM 1

Poz. Opis Kos

1 - T DN 150/50, 100/50, 80/50 1

2 - F DN 150, 100, 80 1

3 - AVTOMATSKI ZRAČNIK HAWLE , DN 50, tip 992F/S IN CESTNO KAPO, tip
211 1

4 - E DN 150, 100, 80 1

DIMENZIJE FAZONSKIH KOMADOV SO SKLADNE S TIPSKIMI
FAZONSKIMI KOMADI IN SO IZDELANI NODULARNE LITINE
PO STANDARDU SIST EN 545/2010

a=0.12m²

24

1:25

2 Tehnični prikazi
Odzračevalni ventil DN 50 na cevovodu

podpisdatumopis spremembesprememba

Projektant:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Izdelal:

Lokacijski / grafični prikazi:

Faza:

Št. projekta:Št. načrta: Datum: Št. lista:

Merilo:

marec 2020

PZINaziv načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva

Šifra risbe: Prostor za črtno kodo:Faza / objekt:Št. odseka: Arhivska št.:

Projektant:/Podizvajalec:

Naročnik:

Naziv gradnje:

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

G-2606

G-2606

004.22221

OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode

31

Izgradnja sekundarnega omrežja
kanalizacije in  obnova vodovoda v
naselju Zbilje.

G.351.3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4



a=0.12m²

25

1:25

podpisdatumopis spremembesprememba

Projektant:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Izdelal:

Lokacijski / grafični prikazi:

Faza:

Št. projekta:Št. načrta: Datum: Št. lista:

Merilo:

marec 2020

PZINaziv načrta: 2 Načrt s področja gradbeništva

Šifra risbe: Prostor za črtno kodo:Faza / objekt:Št. odseka: Arhivska št.:

Projektant:/Podizvajalec:

Naročnik:

Naziv gradnje:

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

PI Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.

G-2606

G-2606

004.22221

OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode

31

Izgradnja sekundarnega omrežja
kanalizacije in  obnova vodovoda v
naselju Zbilje.

2 Tehnični prikazi
Detajl polaganja cevi

G.351.4

AutoCAD SHX Text
ASFALT 3cm

AutoCAD SHX Text
ASFALTBETON 7cm

AutoCAD SHX Text
GRAMOZ O-30 - 30cm

AutoCAD SHX Text
KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV NL DN 100

AutoCAD SHX Text
SIGNALNI TRAK

AutoCAD SHX Text
PEŠČENA POSTELJICA AGREGAT 0-16mm

AutoCAD SHX Text
ZASIP V CONI CEVOVODA    KOMPRIMIRAN  PRODNO PEŠČEN MATERIAL 0-32mm

AutoCAD SHX Text
ASFALT 3cm

AutoCAD SHX Text
ASFALTBETON 7cm

AutoCAD SHX Text
GRAMOZ O-30 - 30cm

AutoCAD SHX Text
KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV NL DN 150

AutoCAD SHX Text
ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA V PLASTEH PO 30 CM  IN STROJNO KOMPRIMIRANJE     PRODNO PEŠČEN MATERIAL

AutoCAD SHX Text
SIGNALNI TRAK

AutoCAD SHX Text
PEŠČENA POSTELJICA AGREGAT 0-16mm

AutoCAD SHX Text
ZASIP V CONI CEVOVODA    KOMPRIMIRAN  PRODNO PEŠČEN MATERIAL 0-32mm

AutoCAD SHX Text
ZASIP IZVEN CONE CEVOVODA V PLASTEH PO 30 CM  IN STROJNO KOMPRIMIRANJE     PRODNO PEŠČEN MATERIAL



MONTAŽNA SHEMA VODOVODNEGA

PRIKLJUČKA

SPECIFIKACIJA MATERIALA:

... Javno vodovodno omrežje

... Navrtni oklep z zasunom

... Koleno vrtljivo

... Vgradna garnitura L=1,2-1,9m

... Okrogla cestna kapa (samozaporna)

... PE cev od d32/12,5 do d63/12,5

... spojka za PE cevi (alkaten)

a=0.12m²
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