PROJEKTNA NALOGA
za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture v območju ZN Koritno in rekonstrukcijo občinske ceste

1. SPLOŠNO  
Občina Bled namerava pridobiti projektno dokumentacijo PGD, PZI in PID za gradnjo komunalne opreme za območje urejanja Koritno – Polica na Bledu. Poleg komunalne opreme samega območja Polica, ki se v projektni nalogi obravnava kot del A, se predvideva tudi rekonstrukcija lokalne ceste LC 012011 od območja Polica do navezave na priključek regionalne ceste R1 209/1088 Lesce Bled iz smeri Betinskega klanca v dolžini približno 840 m, kar se v projektni nalogi obravnava kot del B.  
Predmet projektne nalogesta dva dela, in sicer:
A: OBMOČJE ZNOTRAJ ZN KORITNO
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) ter projektne dokumentacije izvedenih del (PID)z vnosom v kataster GJI, in sicer za:
· gradnjo prometnega omrežja, 
· komunalne in energetske infrastrukture; 
· meteorne in fekalne kanalizacije, 
· vodovodnega omrežja, 
· plinovodno omrežje, 
· elektroenergetskega omrežja in naprav, 
· javne razsvetljave, 
· kabelskega in telefonskega omrežja. 
Za predviden obseg infrastrukture se predhodno na podlagi ZN Koritno pridobijo projektni pogoji pristojnih nosilcev upravljanja posamezne vrste infrastrukture oz.soglasodajalcev in nosilcev urejanja prostora skladno z določili prostorskega akta. Komunalna infrastruktura naj poteka praviloma po javnih površinah (hodniki za pešce, cesta, zelenice…).  Projektna dokumentacija mora biti usklajena v fazi projektiranja z dogovori s prizadetimi organi, organizacijami in soglasodajalci. PGD in PZI naj bo izdelan na podlagi predhodne dokumentacije – smernic nosilcev urejanja prostora k prostorskemu aktu, soglasij k prostorskemu aktu, določil prostorskega akta,  projektnih pogojev ter soglasij k projektnim rešitvam, študijami in elaborati, ki so bile izdelane v fazi priprave prostorskega akta in izdelanih idejnih načrtov komunalne infrastrukture.
B: OBMOČJE OBSTOJEČE CESTNE INFRASTRUKTURE - REKONSTRUKCIJA
Območje rekonstrukcije obstoječe cestne infrastrukture se deli na obstoječo cesto skozi naselje in na obstoječo cesto izven naselja. Za oba dela je potrebna izdelava idejnega projekta (IDP),izvedbenega načrta (IN)ter projektne dokumentacije izvedenih del (PID). Rekonstrukcija se bo izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist. Projektant mora pred pričetkom izdelave INpridobiti potrditev na izdelan IDP s strani naročnika. 
2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA in PODLAGE  
A: OBMOČJE ZNOTRAJ ZN KORITNO:Za območje ZN Koritno – Polica so bile v juniju 2015 sprejete spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu (Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2; Ur. l. RS št. 105/2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2015). 
Čistopis odloka, zazidalna situacija in zbirna situacija komunalne opreme območja ZN Koritno Polica so priloga projektne naloge. 
B: OBMOČJE OBSTOJEČE CESTNE INFRASTRUKTURE: Za dostopno cesto iz smeri državne ceste Lesce – Bled do območja ZN Koritno je bila predhodno izdelana idejna zasnova za rekonstrukcijo dela lokalne ceste LC 012011 (Koritno – Ribno), ki je priloga te projektne naloge. Priključek na regionalno cesto R1 209/1088 ni predmet te naloge; projektant bo rešitev rekonstruirane ceste moral uskladiti s projektno dokumentacijo priključka, ki je v fazi izdelave.
3. PROMETNE POVRŠINE  
V času priprave in sprejema OPPN je bila za vse vrste infrastrukture izdelana IDZ komunalne infrastrukture. Pri izdelavi PGD/PZI in IDP/IN je potrebno slediti izdelani IDZ, ki je bila osnova prostorskemu aktu in uskladiti rešitve s posameznimi upravljavci objektov in naprav.  
Za novogradnje prometnega omrežja znotraj območja ZN se izdela projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Za rekonstrukcijo obstoječih prometnih površin (cesta Betin – Polica – Koritno) se izdela idejni projekt (IDP) in izvedbeni načrt (IN).
Sestavni del projektne dokumentacije je tudi celotna prometna ureditev obeh delov. Postavitev prometne signalizacije se predvidi v skladu s predpisom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter skladno z določbami zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, pri čemer je potrebno upoštevati da se v kolikor je možno, vertikalna signalizacija postavlja izven asfaltnih površin.   
Profil cest: 
Del A:
KROŽNA CESTA SKOZI OBMOČJE ZN*
· enostranska zatravljena bankina 0,5 m, vozišče 3,5 m, proti bankini zamejeno z granitnimi robniki, položenimi na bok, na drugi strani pločnik v nivoju cestišča, ločen s tlakovano (granitne kocke) muldo v skupni širini (pločnik + mulda) 1,5 m, pločnik se po zunanjem robu zaključi z betonsko lamelo, za pločnikom še 0,5 m zatravljene bankine
· dovozi do posameznih hiš se lijakasto tlakujejo v ustrezni širini (min. 5 m)
· računska hitrost 30 km/h, sicer predvideno območje »prednosti za pešce«
· ni predvidena vožnja tovornih ali drugih težjih vozil, razen občasnih dostav

Del B:
OBSTOJEČA CESTA SKOZI NASELJE*
· enostranska bankina 0,5 m, vozišče 5,0 m, pločnik v nivoju cestišča, ločen s tlakovano (granitne kocke) muldo v skupni širini (pločnik + mulda) 1,5 m, pločnik se po zunanjem robu zaključi z betonsko lamelo
· rekonstrukcija vsebuje tudi prilagoditev obstoječih dovozov do objektov
· ob cesti se predvidi eno avtobusno postajališče z izogibališčem in nadstrešnico
· računska hitrost 30 km/h
· predvidi se obremenitve s težjimi kmetijskimi prevozi
*naročnik predvideva spremembo ZN Koritno, s katero bo opredelil zgoraj predvidene dimenzije vozišča krožne ceste skozi območje ZN in obstoječe ceste skozi naselje
OBSTOJEČA CESTA IZVEN NASELJA:
· obojestranska bankina 0,5, vozišče 6,0 m
· računska hitrost 50 km/h
· cesta se navezuje na IDZ projekt št. P-56/16, oktober 2016, Gorenjska gradbena družba d.d. – ureditev priključkov za naselje Koritno in obrtno cono »Lisice« in mora upoštevati križanje z državno kolesarsko potjo
· predvidi se obremenitve s težjimi kmetijskimi prevozi
Pri rekonstrukcijah in novogradnjah cest je potrebno zagotoviti ustrezno varovanje brežin pred erozijo, po potrebi zavarovanje z opornimi konstrukcijami. Pred vsako gradnjo se morajo pogoji gradnje določiti z geološko geomehanskim poročilom, izdelanim na podlagi predhodnih ustreznih geotehničnih raziskav. Geološko geomehansko poročilo je priloga te projektne naloge. Projektant je ukrepe varovanja za zagotovitev stabilnosti terena in proti delovanju erozije dolžan uskladiti s poročilom. Cestni ustroj se predvidi glede na predvidene obremenitve.
3.1. ODVODNJAVANJE  
Na vseh prometnih površinah je potrebno predvideti ustrezno meteorno kanalizacijo za površinsko odvodnjavanje ceste in drenažni sistem. Cestna meteorna kanalizacija se izvede iz PVC cevi. Kanalizacijski jaški in lovilci peska se izvedejo iz BC ali PE materialov ustreznih dimenzij in LTŽ rešetkami za obtežbo 45 KN/m2 ali s sistemom vtoka pod cestnim robnikom.   
Padavinske odpadne vode iz utrjenih površin se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Padavinske odpadne vode iz prometnih površin morajo biti pred priključevanjem na meteorno kanalizacijo, v kolikor je to potrebno, očiščene preko standardiziranih lovilcev olj skladno s predpisi. Vtoki iz cest in cestni požiralniki morajo imeti zapore za preprečevanje vtoka večjih kosov odpadkov v kanalizacijo. Izpusti meteorne kanalizacije se za del A izvedejo skladno z ZN Koritno v Savo Dolinko, za del B pa se meteorne vode s ceste skozi naselje odvajajo skladno z ZN Koritno v Savo Dolinko, meteorne vode s ceste izven naselja pa se odvajajo v ponikovalnice ali naraven vodotok.


4. RAVNANJE Z ODPADKI  
Pri načrtovanju je potrebno predvideti mesto za ekološki otok, predvidoma skladno z ZN Koritno,poleg avtobusnega postajališča, na javni površini. 
5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Predvideni komunalni vodi in energetska infrastruktura se praviloma izvedejo v cestnem telesu, oz. v javnih površinah, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov, prečkanj in potrebne zaščite vodov, skladno s smernicami in mnenji oz projektnimi pogoji pristojnih služb. Projektno se obdelajo komunalni vodi in energetska infrastruktura za potrebe območja ZN; obstoječi komunalni vodi v lokalni cesti Betin – Polica – Koritno se ustrezno zaščitijo. Vsi pokrovi jaškov komunalne infrastrukture se predvidijo z emblemom rajske ptice (primer proizvajalec Sticom).
5.1. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE IN NAPRAVE, JAVNA  RAZSVETLJAVA  
Pri izgradnji načrtovane NN kabelske kanalizacije se mora posebno pozornost posvetiti medsebojnim razdaljam z drugimi instalacijami. Kabelsko kanalizacijo se predvidi skladno z tipizacijo elektrodistribucijskega podjetja in predvideno lokacijo nove TP Polica.  
Javna razsvetljava je tipizirana za celotno občino, in sicer se predvidijo LED svetilke Grah AeroliteLSL 15na prašno barvanem drogu višine 5,5 m z barvo MS-5 (grafitno siva).
5.2. KANALIZACIJSKO OMREŽJE  
Kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu. Predvidena je meteorna kanalizacija in kanalizacija komunalnih odpadnih voda.   
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod mora biti usklajena  z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo  in Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode in projektnimi pogoji upravljavca.  
Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih vod skladno z odlokom o ZN Koritno (upoštevati prestavitev črpališča!). 
Profil kanalizacije:
Obremenitev odpadne vode se predvidi za cca 400 PE.  Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je predvidena iz vodotesnih cevovodov (PC, EP ali poliester) in revizijskih jaškov iz PVC materiala ali drugega primernega materiala. Pokrovi jaškov morajo biti na zaklep in protihrupne izvedbe. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.  
5.3. PLINOVODNO OMREŽJE  
Plinovodno omrežje je predmet projektne dokumentacije. Pri načrtovanju in umeščanju se upošteva predvideni plinovod skladno z odlokom o ZN Koritno, pridobi in upošteva se pogoje upravljavca plinovodnega omrežja.  

5.4. VODOVODNO OMREŽJE  
Zasnova projektne rešitve vodovodnih naprav mora biti usklajena z vsemi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi napravami, zlasti s cestno infrastrukturo, ob upoštevanju določb tehničnega pravilnika upravljavca tega omrežja. Predmet tega projekta so vodovodne naprave razdelilnega vodovoda in potrebnih objektov na omrežju znotraj meja ZN za območje naselja Koritno.*
*naročnik predvideva spremembo ZN Koritno, s katero bo dovodni vodovod iz smeri Bleda obravnavan ločeno.
Tehnične specifikacije bo podal upravljavec javnega vodovoda v projektnih pogojih. 
Oskrba območja s požarno vodo se zagotovi z razmestitvijo požarnih hidrantov, ki omogočajo ščitenje objektov na obravnavanem območju. Požarni hidranti so razmeščeni na načrtovanem cevovodu. Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.   
5.5. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE  
Telekomunikacijsko omrežje na obravnavanem območju se načrtuje s sistemom kabelske kanalizacije. Novo načrtovana telefonsko in kabelsko omrežje se navežeta na obstoječa sistema. Predvideno je, da se na področju zazidave ZN Koritno v celoti izvede kabelsko telefonsko in KKS omrežje s kabli uvlečenimi v novo predvideno kabelsko kanalizacijo, skladno z odlokom o ZN Koritno in pogoji obeh upravljavcev Telekom in Telemach.
6. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE  
Podlage za projektiranje:
1. Geodetski posnetek terena  
2. Geološko geomehansko poročilo
3. Čistopis odloka o ZN Koritno s prilogami 
4. Kartografski del odloka o ZN Koritno v obliki .dwg
5. Projekt IDZ priključka na regionalno cesto R1 209/1088
Smernice za projektiranje:
· pri projektiranju je potrebno k smernicam in projektnim pogojem pridobljenih soglasij poiskati strokovno ustrezne tehnične rešitve; 
· v tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih tehničnih elementov; 
· potrebno je ustrezno rešiti problematiko navezave na obstoječe stanje; 
· v popisu količin in materiala s predizmerami je pri posameznih postavkah potrebno ločeno prikazati vse količine, povezane s projektno rešitvijo glede na opredelitev delov izgradnje projektirane infrastrukture,  
· faznost izgradnje infrastrukture, na katero se izdela projektna dokumentacija se določi v soglasju z investitorjem, pri tem pa mora vsaka faza tvoriti zaključeno celoto, ki jo je kot tako možno uporabljati oz., ki pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, 
· katastrski elaborat mora biti izdelan na ZK stanje v fazi oddaje projektne dokumentacije, 
· k projektni dokumentaciji izdelovalec pridobi projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogoje,
· pri projektiranju je potrebno upoštevati, da bo moral izbrani gradbeni izvajalec vsa dela izvajati na okolju prijazen način, ter uporabljati okolju prijazne gradbene materiale in proizvode, skladno z določili za Zeleno javno naročanje.  

7. ZAHTEVE NAROČNIKA 
Izbrani izvajalec mora predano dokumentacijo pred izdelavo predmetne dokumentacije podrobneje proučiti in eventualna vprašanja glede podrobnejših rešitev predhodno uskladiti z naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno in ustrezno ukrepati glede na spremembe.  Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja.  Izbrani izvajalec mora naročnika seznaniti z vsemi projektnimi pogoji pristojnih soglasodajalcev ter z vsemi dejstvi, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge. Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali v revizijskem postopku ugotovi, da rešitve v projektu niso ustrezne, jih mora izbrani izvajalec nemudoma popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive.     
7.1. PREGLED IN POTRDITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektno dokumentacijo bo pregledal in ocenil skrbnik projekta na občini Bled.
A - Faza PGD, PZI, PID:
V roku, ki je določen s pogodbo, projektant odda skrbniku na občini Bled projekt PGD/PZI z vsemi pridobljenimi potrebnimi soglasji v pregled in potrditev. Odda se celotna projektna dokumentacijana CD – v elektronski obliki. Datoteke morajo biti urejene po posameznih načrtih v .pdfformatu. Naročnik ima na voljo 30 dni za pregled in potrditev projektne dokumentacije. Po pregledu dokumentacije, odpravljenih pomanjkljivostiin s soglasjem skrbnika projekta, projektant odda projektno dokumentacijo naročniku:
· PGDv 2 tiskanih izvodih (+ 2 izvoda na upravno enoto) in na CD
· PZI v 5 tiskanih izvodih in na CD
· PID v 5 tiskanih izvodih in na CD
B – Faza IDP, IN in PID: 
Izdelava IDP in IN za del B se predvideva istočasno kot PZI za del A. V roku, ki je določen s pogodboprojektant odda skrbniku na občini Bled projekt IDP/IN v pregled in potrditev. Odda se celotna projektna dokumentacijana CD – v elektronski obliki. Datoteke morajo biti urejene po posameznih načrtih v .pdfformatu. Naročnik ima na voljo 30 dni za pregled in potrditev projektne dokumentacije. Po pregledu dokumentacije, odpravljenih pomanjkljivosti in s soglasjem skrbnika projekta, projektant odda projektno dokumentacijo IN in PID naročniku v 5 tiskanih izvodih in v elektronski obliki na CD.
V elektronski obliki (na CD) je potrebno oddati celotno projektno dokumentacijo (risbe v .dwg formatu, popis del v .xls formatu, tekstualni del v .doc formatu).
8. ROKI
	A. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBMOČJU ZN KORITNO POLICA

	Izdelava projekta PGD
	5 mesecev po podpisu pogodbe

	Pravnomočnost gradbenega dovoljenja
	8-10 mesecev po podpisu pogodbe

	Izdelava projekta PZI
	6 mesecev po prav. gradb. dovoljenja

	Nadzor tekom izvedbe del
	september 2018, september 2019

	Izdelava projekta PID
	do 30.9.2019 



	B. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJO OBČINSKE CESTE- njena izdelava se predvideva istočasno kot PZI za A., torej po pridobitvi gradbenega dovoljenja za A

	Izdelava IDP 
	2 meseca

	Izdelava izvedbenega načrta
	3 mesece

	Nadzor tekom izvedbe del
	september 2018, september 2019

	Izdelava projekta PID
	do 30.9.2019 



9. OBSEG STORITEV
A: ZNOTRAJ OBMOČJA ZN KORITNO
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

· Vodilna mapa – urbanistični del projekta
· lokacijski podatki
· pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
· vodenje potrebnih posvetovanj ter sodelovanje pri usklajevanjih s soglasodajalci
· Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti:
· cestno omrežje znotraj naselja (vključuje prometno ureditev)
· fekalna kanalizacija s črpališčem (odstranitev obstoječega črpališča in projektiranje novega črpališča)
· varovanje izkopov, brežin, oporne konstrukcije
· meteorna kanalizacija
· vodovodno omrežje
· drugi gradbeni načrti (glede na morebitne zahteve upravljavcev javne infr.)
· Načrt električnih inštalacij in telekomunikacij	
· javna razsvetljava
· elektro omrežje (SN, NN) vključno s TP
· telekomunikacije (TK in KKS)
· Načrt strojnih inštalacij
· plinovodno omrežje (distribucijski plinovod)
· Vodenje projekta in usklajevanje vseh sodelujočih pri pripravi projektnih rešitev
· Elaborati: 
· načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
· strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom
· Zastopanje investitorja pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
· vodenje in usklajevanje potrebnih posvetovanj s pristojno upravno enoto
· sodelovanje pri postopkih upravne enote
· udeležba na ustnih obravnavah
· Priprava in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
Projekt za izvedbo del  (PZI) 
· Vodilna mapa
· Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti:
· cestno omrežje znotraj naselja (vključuje prometno ureditev)
· fekalna kanalizacija s črpališčem (odstranitev obstoječega črpališča in projektiranje novega črpališča)
· varovanje izkopov, brežin, oporne konstrukcije
· meteorna kanalizacija
· vodovodno omrežje
· drugi gradbeni načrti (glede na morebitne zahteve upravljavcev javne infr.)
· Načrt električnih inštalacij in telekomunikacij	
· javna razsvetljava
· elektro omrežje (SN, NN) vključno s TP
· telekomunikacije (TK in KKS)
· Načrt strojnih inštalacij
· plinovodno omrežje (distribucijski plinovod)
· Vodenje projekta in usklajevanje vseh sodelujočih pri pripravi projektnih rešitev
· Popis del s projektantskim predračunom:
· popis vseh izvedbenih del: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela
· Projektantski predračun del
B: OBMOČJE OBSTOJEČE CESTNE INFRASTRUKTURE - REKONSTRUKCIJA
Izvedbeni načrt – po postopku vzdrževalnih del v javno korist (IN)

· Vodilna mapa
· Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti:
· cestno omrežje skozi naselje (ob ZN Koritno, vključuje umestitev avtobusnega postajališča in eko otoka)
· cestno omrežje izven naselja
· fekalna kanalizacija
· varovanje izkopov, brežin, oporne konstrukcije
· meteorna kanalizacija
· vodovodno omrežje
· drugi gradbeni načrti (glede na morebitne zahteve upravljavcev javne infr.)
· Načrt električnih inštalacij in telekomunikacij	
· javna razsvetljava
· elektro omrežje (SN, NN)
· telekomunikacije (TK in KKS)
· Načrt strojnih inštalacij
· plinovodno omrežje (distribucijski plinovod)
· Vodenje projekta in usklajevanje vseh sodelujočih pri pripravi projektnih rešitev
· Popis del s projektantskim predračunom:
· popis vseh izvedbenih del: gradbeno obrtniška in inštalacijska dela
· Projektantski predračun del
A in B: NADZOR
Nadzor nad gradnjo v skladu z ZGO:
· Izvajanje zakonsko predpisanega nadzora nad gradnjo v skladu z ZGO
· Nadzor nad vgrajevanjem ustreznih predpisanih in certificiranih materialov, na ustrezen način in skladno s projektom ter pravili stroke
· Tekoče vpisovanje ugotovitev v gradbeni dnevnik, potrjevanje gradbenega dnevnika
· Zahtevanje dodatnih tolmačenj projektantov oz. zahtevanje popravkov in dopolnil projektne dokumentacije
· Kontrola terminskega poteka del, glede na potrjen plan izvedbe
· Kontrola vodenja evidenc vseh sprememb med gradnjo
· Pregled ustreznosti dokumentacije dokazila o zanesljivosti, ukrepanje v primeru neustreznosti dokazil, potrditev in podpis s strani pooblaščenih nadzornikov
Nadzor nad gradnjo v razširjenem obsegu:
· Tolmačenje projektne dokumentacije izvajalcem
· Nadzor odgovornih projektantov PGD, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom PGD in veljavnimi predpisi 
· Uvajanje nosilca pogodbenih obveznosti v delo
· Vodenje potrebne korespondence, sestava zapisnikov, poročil, oblikovanje vlog
· Sodelovanje pri koordinaciji med izvajalcem in projektanti
· Organiziranje in vodenje rednih tedenskih operativnih sestankov ob prisotnosti izvajalcev, strokovnega nadzora, upravljavcev javne infrastrukture 
· Izvajanje kvalitetnega in strokovnega nadzora
· Sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih gradbišča
· Sodelovanje na tehničnem in drugih upravnih pregledih
· Ukrepanje med izvedbo v skladu s pooblastili:
· koordinacija eventualnih sprememb projekta med gradnjo
· izrekanje opominov izvajalcem in v skrajnih primerih pridobitev drugega izvajalca za zamenjavo, vključno z uveljavljanjem stroškov le-te
· ukrepanje v smislu dobrega gospodarja – varovanje premoženja naročnika na gradbišču in drugih interesov investitorja
· Pregled in zapisniška ugotovitev pomanjkljivosti
· pregled in zapisniška ugotovitev pomanjkljivosti med in po zaključku izvedenih del s posameznimi izvajalci
· kontrola odprave pomanjkljivosti do pridobitve uporabnega dovoljenja
· končna primopredaja v sodelovanju z naročnikom
· Izvajanje finančnega nadzora nad obračunavanjem izvedenih del
· Pregledovanje in potrjevanje količin v gradbenih knjigah posameznih izvajalcev, mesečno oz. po etapah, v odvisnosti od sklenjenih pogodb
· pregledovanje skladnosti izstavljenih mesečnih oz. obdobnih (odobrenih) in končnih obračunskih situacij, glede na potrjene količine po gradbeni knjigi in cene po pogodbenem predračunu
· pregledovanje ustreznosti podanih ponudb za morebitna dodatna, spremenjena oz. več dela
10. PRILOGE
· 0_Pregledna situacija
· 1_Čistopis odloka o ZN Koritno 
· 2_Zazidalno ureditvena situacija
· 3_Zakoličbena situacija ZN Koritno
· 4_Komunalna infrastruktura
