

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO STROKOVNIH PODLAG (IDZ) PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI BLED

Občina Bled je pristopila k izdelavi strokovnih podlag (IDZ) prometnih površin na občinskih javnih cestah. Razpisna dokumentacija vsebuje 25 odsekov občinskih javnih cest za katere je potrebna izdelava idejne zasnove. Podrobnejša projektna izhodišča in potreben obseg izdelave IDZ je razviden iz tabele, ki je priložena razpisni dokumentaciji.

GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČIJ GLEDE NA PRILOŽENO TABELO:

(1) REKONSTRUKCIJA CESTE DO KAMPA BLED



(2) REKONSTRUKCIJA DELA REČIŠKE CESTE



(3) GRADNJA KROŽIŠČA NA CESTI SVOBODE




(4) REKONSTRUKCIJA DELA RIBENSKE CESTE




(5)PARTIZANSKA OD SRC PROTI ZASIPU




(6) SEBENJSKA CESTA - PLOČNIK IN SEBENJE I






(7) REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE CESTE



(8) REKONSTRUKCIJA KORITENSKE CESTE SKOZI NASELJE




(9) REKONSTRUKCIJA CESTE BLED - KORITNO



(10) REKONSTRUKCIJA IZLETNIŠKE CESTE



(11) OPPN DOBE



(12) P+R NA JASI



(13) ZAGORICE - LEVSTIKOVA IV



An aerial photograph overlaid with a cadastral map showing residential lots. The lots are outlined in blue and labeled with addresses such as 320/18, 326/15, 327/3, 326/5, 327/6, 326/6, 327/9, 326/7, 327/5, 327/4, 328/2, 327/11, 327/1, 326/11, 326/14, 321/9, 321/B, 321/10, 321/2, 321/1, 320/14, 319/30, 319/5, 319/2, 321/5, 321/7, 321/6, 321/4, 324/8, 324/7, 320/16, 312/1, 326/8, and 327/14. A prominent red line runs diagonally from the top left towards the bottom center, passing through several lots. Green dashed lines branch off from this red line at various points. Purple lines follow the main diagonal path. In the upper right corner, there is a green label "JP 51".



(19) CESTA GORENJSKEGA ODREDA I – GARDEN VILLAGE



(20) PREČNA ULICA



ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PO POSAMEZNIH OBČINSKIH CESTAH

ZAHTEV NAROČNIKA

Izbrani izvajalec mora predano dokumentacijo pred izdelavo predmetne dokumentacije podrobneje proučiti in eventualna vprašanja glede podrobnejših rešitev predhodno uskladiti z naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno in ustrezno ukrepati glede na spremembe. Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja. Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali v revizijskem postopku ugotovi, da rešitve v projektu niso ustrezne, jih mora izbrani izvajalec nemudoma popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive.

PREGLED IN POTRDI TEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektno dokumentacijo bo pregledal in ocenil skrbnik projekta na občini Bled.

V roku, ki je določen s pogodbo, projektant odda skrbniku na občini Bled projekt IDZ v pregled in potrditev. Odda se celotna projektna dokumentacija na CD – v elektronski obliki, v formatu dwg in pdf. Naročnik ima na voljo 14 dni za pregled in potrditev projektne dokumentacije. Po pregledu dokumentacije, odpravljenih pomanjkljivosti in s soglasjem skrbnika projekta, projektant odda projektno dokumentacijo naročniku, in sicer IDZ v 2 tiskanih izvodih in na CD.

Za odseke cest, ki se nahajajo v varovanih območjih mora izvajalec od pristojnega soglasjedajalca pridobiti soglasje na izdelano IDZ.

Idejna zasnova mora poleg obveznih sestavin skladno z veljavno zakonodajo vsebovati tudi zakoličbeni elaborat.

ROKI

Roki za izdelavo IDZ projektne dokumentacije po posameznih sklopih so določeni v tabeli, ki je priloga razpisne dokumentacije.