Obnova komunalne infrastrukture Selo –spodnja vas

Tehnično poročilo
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Obstoječe stanje

Predmet tega projekta je ureditev ceste in komunalne infrastrukture na območju spodnje vasi Selo, ki bo zajemal obnovo celotnega cestišča skupaj z obnovo kanalizacijskega sistema za odvajanje zalednih in padavinskih voda, obnovo vodovodnega omrežja in delno obnovo javne razsvetljave. Sočasno z obnovo komunalne infrastrukture bosta koncesionar Adriaplin d.d. Ljubljana in Elektro Gorenjska gradila plinovodno omrežje in elektroenergetsko infrastrukturo, ki pa ni predmet tega razpisa.
Obdeluje se odsek občinske ceste na območju spodnje vasi Selo v dolžini cca. 580m. Rekonstrukcija vozišča je nujno potrebna zaradi dotrajanosti cestišča na določenih mestih, neurejenega odvodnjavanja meteornih voda iz cestnega telesa ter zaradi oskrbe prebivalstva s pitno vodo. 

Splošno stanje vozišča je slabo; na določenih mestih je prišlo do mrežnih razpok kot posledica neustreznega spodnjega ustroja in neurejenih bankin, predvsem na robu asfalta.
Na rekonstruiranem odseku ceste na območju spodnje vasi Selo je že zgrajena fekalna kanalizacija ( gravitacijski in tlačni vod ) skupaj z dvemi fekalnimi črpališči, kabelsko omrežje KKS in TK omrežje, mogoče še nekatera druga komunalna infrastruktura, zato je pred pričetkom del za vse vode potrebno naročiti zakoličbo.

Predlog ureditve 

Predvidena je ureditev območja spodnje vasi Selo v dolžini cca. 580m, ki bo poleg vgradnje oziroma obnove komunalne infrastrukture obsegala odstranitev starega asfalta in neustreznega spodnjega ustroja vozišča v celotni širini. Po končani vgradnji komunalne infrastrukture se bo cesta v celoti obnovila ( spodnji in zgornji ustroj ceste ) sočasno z ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda. 

Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija se bo na območju spodnje vasi Selo obnovila v najprimernejšem koridorju upoštevaje z obstoječo infrastrukturo tako, da bo možno izvesti vse prevezave obstoječih izpustov na obnovljeni meteorni kanal. V obnovljen sistem meteorne kanalizacije se bo preko peskolovov odvajala vsa zajeta površinska meteorna voda iz območja ceste. Lokacija meteornih rešetk bo prilagojena terenu in razpoložljivemu prostoru. Vzdolžni profil vozišča se z rekonstrukcijo spreminja le minimalno, odvod meteornih voda se na zgornjem delu trase izvede z asfaltno muldo, na spodnjem delu območja vasi Selo pa se v cestno telo vgradijo meteorne kanalizacijske cevi fi 300 in fi 400 kvalitete SN 8. 
Predvidena je izgradnja dveh ločenih meteornih kanalov in sicer 
· prvi kanal bo potekal v cestnem telesu, ki se na območju spodnje vasi priključi na že obnovljeni meteorni kanal fi 300,
· drugi meteorni kanal fi 250, fi 300 in fi 400 kvalitete SN 8 bo delno potekal v cestnem telesu, v večji meri pa po travnatih površinah in bo namenjen predvsem  odvajanju zalednih in meteornih voda iz območja zgornje vasi Selo. Iz tega območja se čiste vode po obnovljenem meteornem kanalu vodijo v naravni vodotok. 

Fekalna kanalizacija 

Na predmetnem območju je že zgrajeno fekalno kanalizacijsko omrežje. V cestnem telesu je položen gravitacijski fekalni kanal fi 250 SN 8 in tlačni fekalni vod fi 60, zaradi različnih višinskih nivojev pa je bilo na območju ceste potrebno zgraditi dve fekalni črpališči, ki prečrpavata fekalne odpadne vode iz območja spodnje vasi Selo na območje zgornje vasi, kjer poteka glavni transportni vod VS kanal proti Centralni čistilni napravi Bled. 
V času gradnje in ureditve ceste se preveri stanje priključenosti stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje na območju spodnje vasi Selo, v nasprotnem primeru se zgradijo hišni kanalizacijski priključki iz cestnega telesa. V kanalizacijski sistem se odvajajo izključno samo fekalne vode.

Javna razsvetljava

Na tem območju je že zgrajena javna razsvetljava, predvidena so le nekatera manjša dela kot npr. zamenjava kandelabrov in svetilk, barvanje kandelabrov. Vsa dela so razvidna iz popisa del. 

Vodovodno omrežje 

Sočasno z ureditvijo ceste bo potekala tudi obnova vodovodnega omrežja. Vodovod se obnavlja zaradi dotrajanosti obstoječega cevovoda in dejstva, da se bo na območju spodnje vasi Selo obnovila ostala komunalna infrastruktura. Vodovod se obnavlja delno po koridorju obstoječih vodovodnih naprav in delno po novih trasah. Predvidena je obnova vodovodnega omrežja v skupni dolžini 509m, vgradijo pa se vodovodne cevi PE100 100 x 12,5. Istočasno se obnovijo tudi hišni vodovodni priključki. Zagotovi se tudi požarna varnost z vgradnjo dveh nadzemnih hidrantov na mikrolokacijah, ki jih določimo skupaj z upravljalcem vodovodnega omrežja. Sočasno z izgradnjo vodovodnega omrežja se bo v cestišče vgradilo tudi plinovodno omrežje, katere investitor bo koncesionar Adriaplin d.d. Ljubljana.

Obnova vozišča  

Na celotnem odseku spodnje vasi Selo se v celoti odstrani obstoječi asfalt in odpelje na pooblaščeno deponijo. Vozna konstrukcija ceste bo zaradi gradnje komunalne infrastrukture obnovljena v celoti. Z gradnjo komunalne infrastrukture bo praktično vsa površina cestnega telesa prekopana, odstranjen bo ves spodnji nosilni ustroj ceste in komplet zaključna obrabna asfaltna površina ceste. Po vgradnji načrtovane gospodarske infrastrukture se bo v celotni širini vozišča vgradil nov tamponski material.
Na podlagi ogleda terena in razpoložljivih podatkov o globini zmrzovanja tal ter predvideni prometni obremenitvi, se predvidi sledeča voziščna konstrukcija: 
- 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0-60 mm
- min 25 cm TD 32  granulacije 0-32 mm
- 6 cm AC 22 base B50/70 A4 
- 4 cm AC 8 surf B50/70 A3 
- asfaltna mulda 0,50 m

Vozišče se obnovi v enaki širini kot obstoječe, normalni prečni profil pa znaša: 
- vozišče cca. 3,50m - 3,80 m 
- bankina 2 × 0,50 m 

Trasa rekonstrukcije ceste poteka po razgibanem terenu. Vzdolžni sklon vozišča in niveleta ceste se prilagodita terenu. Priključki in uvozi do stanovanjskih objektov se uredijo v obstoječih gabaritih in v enaki sestavi kot predhodno vozišče oziroma ostanejo v obstoječem stanju.

Zaradi sočasne gradnje več objektov gospodarske infrastrukture (plinovodno omrežje, NN kablovod, obnova vodovodnega omrežja, meteorna kanalizacija, ipd. ) se v koridorjih, kjer se bo istočasno gradilo več vodov razpoložljiv prostor razdeli na toliko sektorjev, kolikor vodov se bo gradilo. Pred pričetkom gradnje se skupaj z vsemi sodelujočimi upravljalci komunalnih vodov pripravi operativni plan obnove spodnjega nosilnega ustroja ceste in obnova voziščne konstrukcije. Stroški obnove vozišča in pripadajočih objektov se v predhodno dogovorjenih deležih porazdelijo na vse udeležence gradnje komunalnih vodov. Koordinacijo med udeleženci mora zagotoviti glavni izvajalec gradbenih del v sodelovanju z naročniki, ostalimi izvajalci ali podizvajalci in nadzornikom.
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