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KAZALO VSEBINE KANALIZACIJE
23059-16-K/ST-3.1

Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nacdrta

el IR B

Tehni¢no porocilo

Risbe

1 situacija kanalizacije-pregledna M 1:5000

2 situacija kanalizacije-LIST 1 M 1:500

3 situacija kanalizacije-LIST 2 M 1:500

4  vzdolzni profil kanal 1.0 M 1:1000/100
5 vzdolzni profil kanal 2.0 M 1:1000/100
6 vzdolzni profil tlacni vod 1.0 M 1:1000/100
7 detajl preckanja kanalizacije in vodovoda M 1:50
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TEHNICNO POROCILO:

1.0 SPLOSNI PODATKI :

1.1 Investitor : OBCINA KIDRICEVO

1.2.  Objekt : KANALIZACIJA APACE — TRNOVEC; FEKALNI
PRIKLJUCEK - APACE

1.3. Kraj gradnje : APACE

1.4. Teh. dokumentacija: PROJEKT ZA 1ZVEDBO

1.5 St proj. : 23059-16-K/ST

2.0. PROJEKTNA NALOGA :

V delu naselja Apace je potrebno izdelati projekt odplak za stanovanjsko hiSo Apace
260 in za stanovanjsko hiSo Apace 254.

Z ozirom na ze zgrajeni kanalizacijski sistem v naselju Apace, je obe stanovanijski hisi
mozno prikljuciti, vendar bo zaradi Ze zgrajenega kanalizacijskega sistema in velike
razdalje mozno odvajati odplake samo s prec¢rpavanjem.

Vse odplake se bodo vodile v Ze zgrajeno kanalizacijo in naprej v CN obgine Kidrigevo,
ki je locirana v Apacah.

3.0. OBSEG PROJEKTA:

Projektna dokumentacija vsebuje odvodnjo fekalnih odplak za navedeni stanovanjski
hisi, ki bosta priklju¢eni na fekalno ¢rpalis€e, od tam se fekalne odplake precrpavajo v
obstojedi fekalni kanal, kar je prikazano na grafi¢nih prilogah.

3.1 Projektna dokumentacija vsebuje usklajeno varianto z naro¢nikom, to je
predlagana varianta z gravitacijskim in tlaénim sistemom ter crpaliS¢em.

4.0. VRSTA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA :

Predvidena priklju¢ka sta sprojektirana po loenem kanalizacijskem sistemu. To
pomeni, da predvidena kanala smeta sprejemati le fekalno (komunalno) vodo in se
smejo vanj prikljuciti le gospodinjstva ter ostali objekti tudi s komunalnimi odplakami.
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4.1. ODPADNE VODE IZ HLEVOV
Tovrstne odplake se morajo redevati loéeno. Zivalski iztrebki se morajo skladigciti na

.....

ne smejo imeti odvoda v predviden kanalizacijski sistem ali v podtalje.

42 METEORNE VODE:

Meteorne vode se morajo reSevati lo€eno, s ponikanjem ali vodenjem do najblizjega
recipienta. Ponikanje Cistih meteornih vod (s streh in zelenic) je dovoljeno ponikati,
onesnazene meteorne vode pa je potrebno predhodno ustrezno predistiti.

4.2. INDUSTRIJSKE TEHNOLOSKE VODE :

Tehnoloskih odplak ni dovoljeno voditi v predviden komunalni kanalizacijski sistem. Po
predhodnem ¢is€enju jih je mozno voditi v predvideno kanalizacijsko omrezje.

5.0. OBSTOJECA CESTNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Poudariti velja, da je del cestne, komunalne in energetske infrastrukture Ze zgrajen.
Tako bo v manjSi meri kanalizacija predstavljala edini manjkajoci ¢len komunalne
opremljenosti, kar pa bo bistveno vplivalo na stroSke njene izgradnje (ruSenje asfalta,
ponovno asfaltiranje, zas€ita ostalih podzemnih vodov, itd...)

Veclina kanalizacijskin vodo je predvidenih zaradi Zze zgrajene infrastrukture in
zagotavljanja ustreznih odmikov predvsem od vodovoda v cestnem svetu, konkretno v
osi voznega pasu, tlacni vod pa poteka po kmetijskem zemljisc¢u.

Potek trase v cesthem svetu

Na trasah, ki potekajo v voziS¢u, se z ozirom na Sirino asfalta predlaga kompletno
rusenje asfalta in izvedba nove voziséne konstrukcije v skladu s pravili stroke —
nova kamnita greda po celotni Sirini in v ustrezni debelini, ki omogoca
komprimiranje zasipa in ustrezno vgraditev zgornjega ustroja vozisca.

Konéna obdelava vozis¢a se naj izvede z nosilno asfaltno plastjo AC 22 base B
50/70 A3 v debelini 7 cm, kompletni odsek pa se preplasti s plastjo AC11 surf
50/70 A3 v debelini 4 cm.

6.0. ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA:

Fekalna priklju¢ka obravnavanega obmocja sta zasnovana kot meSana in sicer
gravitacijski in tlacni , tako da se zdruzita v ¢rpalis€u, naprej pa se precrpavata.
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6.1 UTEMELJITEV PREDLAGANE ZASNOVE:

Predlagan sistem v najvecji mozni meri uposteva padce terena, zato trase kanalov
sledijo smerem naklona terena. To ima za posledico manj$e izkope in s tem nizjo
ceno izvedbe.

6.2. PRIKAZ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA:
V projektu je sistem prikazan na grafi¢nih prilogah.,

6.2.1. SEZNAM KANALOV IN DOLZINE :

GRAVITACIJSKI KANALLI:

K.1.0 : 327,00m

K.2.0 : 33,00m

SKUPAJ GRAVITACIJSKI: 360,00m

TLACNI KANALI:
TV.1.0: 285,00m
SKUPAJ TLACNI: 285,00m

SKUPNA DOLZINA KANALOV: 645,00m

7.0. DIMENZIONIRANJE

Hidravli¢ni izraCun je izdelan za lo¢en sistem, v danem primeru za odvod fekalne vode v
dveh stanovanjskih hi§ , vendar se uposteva tudi moznost prikljuevanja ostalih
objektov ob predvidenih trasah.

Odtok v kanalizacijo je odvisen od $tevila prebivalcev na kanaliziranem obmocju, kot ga
pricakujemo ob izteku amortizacijske dobe omrezja.

Sedanije Stevilo prebivalcev :
32 — pridobljeno na terenu

SKUPAJ 32 PE

Zaradi upoStevanja dodatnih gradenj in prirastka Stevilo oseb poveCamo s
faktorjem 1,35 ter tako dobimo pri¢akovano Stevilo prebivalcev ob izteku
amortizacijske dobe (50 let).
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32 PE x 1,35 =270 = 43,2 PE — 44PE

Podatek je merodajen za izracun kon€nega pretoka za obravnavano obmocije.

Normna poraba vode je odvisna od velikosti naselja in znasa za podezelska
naselja 150 I/P.d, kar predstavlja maksimalno dnevno porabo.

Qdmax =44 x 150 = 6.600,00 I/d

Zaradi nihanj porabe tekom dneva je potrebno izraCunati maksimalni urni odtok
(Qhmax). Za manjSe kraje velja, da je:

Q hmax = 4,1667 X ---------------- (% Qd) =29 % (Qd)

Q hmax = 6.600,00 x 0,29 = 1914,00 I/h

Na podlagi Qhmax si izraunamo sus$ni pretok na sekundo (Qs).

Qs =1914,00/3600 = 0,53 I/s

Poleg odpadne vode je treba upostevati Se tujo vodo, ki doteka v kanalizacijski
sistem za su$ni odtok, kot padavinska voda. Ta del meteorne vode je namenjen
tudi boljSemu izpiranju kanalizacije. Predpostavimo, da je dotok tuje vode enak
susnemu odtoku, tako, da dobimo konéni pretok na sekundo, ki znada 2Qs.

2Qs = 1,06 I/s
Kong¢ni pretok, pred skupnim iztokom v ¢rpaliSce 1 tako znasa 0,00106 I/s.
Za celotni sistem izberem :

kanalizacijska cev D=200 mm

Cev fi 200 prevzame pri 2 promile vzdolznega sklona 17.5 I/s, kar je ve¢ od
dimenzioniranega susnega pretoka, ki znasa 0,00106 I/s

tlacna PEHD cev D=110 mm za tlacni kanal.
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Uporabljena literatura:

- Kolar: Odpadna voda iz naselij in za&¢ita voda
- Tabellen zur hydraulischen Bemessung von Abwasserleitungen. Rohre und
Formstucke aus PVC (nach Prandl — Colebrook)

7.0. CRPALISCA:

Projekt predvideva 1 CrpaliSCae, ki je tipska betonska fi 1500, vkjuéno z vhodno
lestevijo za vzdrZevanje opreme v jasku.

Lokacija je izven manipulativnih povrsin, zato so lahko pokrovi nerjavedi in pohodni.

8.0. TEHNICNE ZNACILNOSTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA:

8.1 1ZKOP JARKA, PRIPRAVA LEZISCA, ZASIP:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideva kombiniran strojno ro¢ni (80:20)
izkop. Razpiranje in opazenje jarka je predvideno na celotnih gravitacijskih kanalih,
razen na tlaénih vodih, kjer je globina izkopa samo 1,00 m. Globine kanalizacije
praviloma ne presegajo 2,10m, tla¢ni vod pa je na globini 1,00 m.

Na primerno utrjenem dnu se izvede betonska posteljica, prilagojena izbrani vrsti cevi.

Zasip cevi mora potekati v dveh fazah:

- zasip v coni kanala (30 cm nad temenom cevi),
- kon¢ni zasip.

Za vsako fazo zasipa veljajo posebne zahteve glede vrste zasipnega materiala,
granulacije in komprimacije.

Na vseh povoznih povrSinah bo potrebna izvedba novega zgornjega ustroja v skladu s
predpisi.

9.3. KANALIZACIJSKE CEVI IN REVIZIJSKI JASKI :

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti vodotesen. Pri izbiri cevi in jaSkov je potrebno tej
zahtevi nameniti posebno pozornost, z ozirom na varovanje podtalnice.

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kanalizacijske cevi in jaski ter vrste cevi in jaskov
navaja predpisi za tovrstne naprave

V PZI projektu smo predvideli:
- PVC SN 8 kanalizacijske cevi (debelostenske),

7
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- tipske betonske vodotesne revizijske jaske s konusom in plastificiranim dnom,
dobavljene in vgrajene na licu mesta,
- Tlaéni vod PHD DN 110.

Vrsta cevi in jaskov je izbrana kot predlog, ki ga je mozZno nadgraditi, 0z. spremeniti v
dogovoru z investitorjem pred izvedbo..

Ptuj, junij 2016 Sestavil :
Stanko TEMENT, gr. teh.



