
ČRPALIŠČE 1 - Apače v občini Kidričevo

REKAPITULACIJA

A. Pripravljalna dela 0,00 

B. Gradbena dela 0,00 

C. Instalacije 0,00 

D. Elektro omare 0,00 

E. Meritve, preizkusi, poročila 0,00 

F. Nepredvideno (A-D) 8% 0,00 

G. Drobni material (A-D) 3% 0,00 

H. Transportni stroški (A-D) 1,5% 0,00 

I. Projekt izvedenih del 0,00 

Skupaj črpališče Č1 0,00 

DDV 22% 0,00 

Skupaj Č1 z DDV 0,00 
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A. Pripravljalna dela

1. Ogled gradbišča, trasiranje ur 2 0,00 

2. Priprava materiala ur 6 0,00 

3. Zavarovanje trase ur 2 0,00 

Skupaj pripravljalna dela: 0,00 

B. Gradbena dela

1. Izkop kabelskega jarka globine 80 cm, širine 30 cm, 

ponovno zasutje, nabijanje v plasteh, strojno 70%, 

ročno 30%

m 18 0,00 

2. Polaganje cevi stigmaflex 110 mm v izkopan rov m 19 0,00 

3. Naprava posteljice za kable in cevi iz mivke, debeline 

10 cm 

m3 1,0 0,00 

4. Preboj pod cesto, vključno uvlačenje cevi fi 110 mm, 

dolžine 6 m

kom 1 0,00 

5. Fina izravnava terena, m2 6 0,00 

Skupaj gradbena dela: 0,00 
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C. Instalacije

1. Dovodni kabel PP00-A, položen v izkopan rov priklopi 

na obeh koncih,vključno kabelski čevlji

2. Kabel E-AY2Y - J  4 x 70RM+1,5RE mm
2 m 25 0,00 

3. Fe-Zn valjenec položen nad kabel m 19 0,00 

4. Opozorilni trak m 20 0,00 

5. Kabli črpališča NYY, položeni v zaščitne cevi

5,1 5 x 10 mm2 m 8 0,00 

5,2 7 x 1,5 mm2 m 30 0,00 

5,3 4 x 1,5 mm2 m 30 0,00 

6. Cevi zaščitne,nerjaveče 3/4 cole,vključno objemke m 6 0,00 

7. Cevi zaščitne gibljive do fi 23 mm m 30 0,00 

8. Fe-Zn valjenec 25x4 mm, položena v zemljo za 

ozemljitev črpališča

m 20 0,00 

9. Križne sponke, nerjaveče kom 8 0,00 

10. Varjeni ali vijačni spoji kom 8 0,00 

11. Priklopi črpalk in nivojskih stikal kom 8 0,00 

Skupaj instalacije 0,00 

D. Elektro omare

1. Omarica PS PMO s temeljem kom 1 0,00 

Oprema omarice PS PMO:

2. Tokovna sponka IOS2 kom 1 0,00 

3. Varovalčni ločilnik  NV00 M8 3-P kom 1 0,00 

4. Prenapetostni odvodnik PROTEC B2, 150/320 kA/V kom 3 0,00 

5. Varovalni talilni vložki NV00/NH 20A kom 3 0,00 

6. Prenapetostni odvodnik MOSIPO P1 15/275 kA/V kom 3 0,00 

7. Unimax sponka Al 10-95 mm
2 kom 4 0,00 

8. Trifazni števec ISKRA ME371-D1A54 - oziroma po 

zahtevah distribucije

kom 1 0,00 

9. Ključavnica -  tip EC kom 1 0,00 

10. Zaščitna letev za valjanec kom 1 0,00 

11. Objemka za kabel po drogu kom 8 0,00 

12. Križna sponka za ozemljitev BD 73224 kom 2 0,00 
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2. popis del

1. Izkop jame za temelj omarice kom 1 0,00 

2. Uvlačenje kabla v omarico PS PMO 2 kom 1 0,00 

3. Polaganje plastični GAL ščitnikov kom 10 0,00 

4. Polaganjem DWP cev fi 80 mm m 3 0,00 

5. Izdelava kabel končnika 70 mm2 kom 2 0,00 

6. Izdelava lokov kom 4 0,00 

7. Postavitev temelja za omarico PS PMO 2 kom 1 0,00 

8. Montaža omarice PS PMO 2 kom 1 0,00 

9. Montaža opreme v omarico PS PMO 2 kom 1 0,00 

10. Montaža ključavnice kom 1 0,00 

11. Montaža prenapetostnega odvodnika v omarico PS 

PMO 2

kom 3 0,00 

3. Omarica črpališča

1. prostostoječa, vodotesna, plastična, omarica, dimenzij 

590X1065X322 z montažno ploščo in vgrajeno 

opremo:

kom 1 0,00 

2. glavno stikalo, tropolno 40 A kom 1 0,00 

3. mehki zagon 4 kW kom 2 0,00 

4. kontaktor 40 A,220 V kom 2 0,00 

5. motorsko zaščitno stikalo,nastavitev 8,2 A kom 2 0,00 

6. GSM/GPRS modem, kot naprimer TC 35i-

CINTERION

kom 1 0,00 

7. filter proti motnjam, kot naprimer MM F KONC-

Mikromedica

kom 1 0,00 

8. usmernik 24 V,3,2,A kom 1 0,00 

9. PLC-koncentrator, kot naprimer MM5.20 Mikromedica kom 1 0,00 

10. prenapetostna zaščita, kot naprimer VM 280,PROTEC 

C-ISKRA

kom 1 0,00 

11. varovalke avtomatske do 16 A kom 5 0,00 

12. stikalo 1-0-2/3  220VAC/10 A kom 2 0,00 

13. OG vtičnica, enofazna kom 1 0,00 

14. rele RXM 4, vključno podnožje kom 5 0,00 

15. plovno stikalo kom 2 0,00 

16. grelec v omari, 90 W kom 1 0,00 

17. termostat 0- 60 stopinj kom 1 0,00 

18. svetilka v omari 20 W, 220 VAC kom 1 0,00 

19. nivojska sonda 0-2 m kom 1 0,00 

20. napajalno vezje, kot naprimer MM 24 V - Micromedica kom 1 0,00 

21. baterija DJW12-1,2 Ah-LEOCIN kom 2 0,00 

22. vrstne sponke do 16 mm2 kom 18 0,00 

23. Programiranje, zagon in poučitev uporabnika pri 

črpališču in v nadzornem centru

kpl 1 0,00 

24. vezni material,oznake, kpl 1 0,00 

25. ključavnica upravljalca kom 1 0,00 

Skupaj elektro omare kom 1 0,00 
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