Projektna naloga
Polskava – povečanje poplavne varnosti 

od izliva Framskega potoka do Lancove vasi

Na obravnavanem odseku ob Polskavi in Framskem potoku v občinah Kidričevo in Videm pogosto prihaja do poplav, zaradi katerih je ogroženih veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov ter prometna infrastruktura. Strugi obeh potokov sta bili v preteklosti že regulirani, a poplavna varnost ne ustreza sedanji rabi obvodnega prostora. Končno rešitev problema predstavlja kombinacija ukrepov na zadrževalniku Medvedce in ureditvi strug. Zadrževalnik Medvedce bi bilo potrebno dokončati in delno rekonstruirati, s čimer bi zmanjšali konico poplavnega vala na Polskavi. Strugi Framskega potoka in Polskave pa bi bilo potrebno delno poglobiti in delno razširiti, s čimer bi zagotovili naseljem v obeh občinah varnost pred visokimi vodami s 100-letno povratno dobo. Le kombinacija obeh ukrepov nam da ustrezne rezultate. Predmet tega razpisa je ureditev Framskega potoka in Polskave. Dokončanje in rekonstrukcija zadrževalnika Medvedce bo obravnavana posebej, a je pričakovane učinke zadrževalnika potrebno upoštevati pri snovanju rešitev na obeh potokih.

V preteklosti je bila že izdelana idejna zasnova: "Polskava-povečanje poplavne varnosti od izliva Framskega potoka do Lancove vasi" ,IDZ, projektant Drava, VGP Ptuj d.d., projekt št. 135/11-ZZ, november 2011. 

Ponudniku je na voljo že izdelana dokumentacija za vodnogospodarske ureditve, medtem ko dokumentacije za premostitvene objekte in eventuelna križanja s komunalnimi vodi, ki jih je potrebno prav tako izvesti, ni. 

Ponudnik mora v sklopu pogodbe podrobno proučiti stanje na terenu, projektne rešitve in izdelati dokumentacijo tako, da bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in dela izvesti tako, da bo zagotovljena poplavna varnost na območjih ureditve. 

Na območju ureditev je bilo izvedeno LIDAR snemanje, izdelana je tudi »Preveritev obstoječega in predvidenega stanja poplavne nevarnosti ter izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za porečje Polskave (elaborat, Inštitut za vodarstvo, d.o.o., elaborat št. 76-155, marec 2012), izsledki študije in usmeritve se smiselno upoštevajo v območju meja zgoraj navedene projektne dokumentacije. 

PGD projekt je lahko le nadgradnja že izdelane IDZ, vsebina projekta se ne more in ne sme zmanjšati oz. le v izrecnem primeru, da bi tako zahtevali rezultati podrobnejšega proučevanja geoloških, hidroloških, prometnih, geomehanskih in drugih razmer ali izbire projektne rešitve, ki zagotavlja boljšo poplavno varnost. Tehnične rešitve morajo biti primernejše tako z vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika, zaradi njih pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Navedena odstopanja od tehničnih rešitev določenih z IDZ ne smejo biti v nasprotju z interesom naročnika ali javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Polskava od km 2+455,47 do km 10+987,61

L = 8.532,14 m

Predvidena je poglobitev struge Polskave v dolžini cca 8.532 m, tako da skupaj z zadrževalnim učinkom AK Medvedce na obravnavanem odseku poseljenim območjem ob strugi zagotovimo varnost pred 100-letnimi visokimi vodami. 
Prečni prerez

Predvidena je izvedba trapeznega profila s širino dna b = 6,00 m in naklonom brežin približno 1 : 2, ki se prilagaja obstoječim parcelnim mejam. Načrtovati je potrebno tudi ureditev dostopnih cest in popravilo obstoječih po končanih delih ter v predračunu upoštevati odškodnine za začasno uporabo zemljišč med gradnjo.

V peti brežine in po brežini ter ponekod po dnu v bližini prometnic, mostov in drugih objektov v neposredni bližini struge, kjer vlečne sile presežejo dopustne vrednosti glede na sestavo tal, je potrebno predvideti protierozijska zavarovanje (zavarovanje s kamnom, kamnom v betonu, lesenimi kaštami, popleti, količki, ranticami, travno rušo in podobnim).

Odstranitev objektov
Na dolvodnem začetku odseka, ki je predviden za urejanje, je predvidena odstranitev hrapave drče višine 1,00 m, v gorvodni smeri pa še stopnje H = 0,90 m in še ene hrapave drče H = 0,50 m. Za vse te objekte je potrebno izdelati ustrezne načrte, bodisi za predelavo obstoječih objektov, bodisi za izgradnjo novih.
Klapne zapornice

Za ohranitev nivoja podtalnice se predvidi vgradnja klapnih zapornic v dno struge. Zapornice bodo v časni nizkih in srednjih pretokov dvigale nivo vode v strugi in preprečevale dreniranje podtalnice iz zalednja pod dosedanji nivo, v časni povečanih pretokov pa se bodo samodejno spustile in omogočale transport visokih vod.  Popolnoma spuščene zapornice morajo biti poravnane z dnom. Ker bi zapornice predstavljale oviro za ribe, se ob strani zapornic, bodisi na levem ali desnem bregu, zgradi ribja steza. Po ribji stezi tečejo sušni pretoki.

Višina zapornice bo predvidoma 0,50 m, potrebnih pa bo 13 takšnih zapornic. Zanje je potrebno izdelati načrte.

Stopnje H = 0,30 m

Predvidena je izgradnja treh novih stopenj višine H = 0,30 m. Zanje je potrebno izdelati načrte.
Premostitve

Na obravnavanem odseku je večje število premostitev (mostov in brvi). Predvidoma bo potrebno 4 mostove zamenjati z novimi (razpon med oporniki min. B = 16,00 m), pri treh mostovih pa poglobiti dno iz izvesti ustrezna zavarovanja obstoječih mostnih opornikov.

Preko struge potekajo tudi 4 brvi na betonskih opornikih. Brvi bo potrebno obnoviti, večinoma tako, da se zgradijo novi oporniki in se obstoječa brv namesti nanje.

Preko struge poteka tudi nekaj prehodnih ramp. Vsaj dve bo zagotovo potrebno obnoviti, pri ostalih pa je potrebno preveriti, če so še v funkciji in sploh potrebne.

Za vse premostitve je potrebno opraviti podroben pregled stanja in za tiste, ki jih je potrebno zamenjati, izdelati tudi vse potrebne načrte, vključno z geomehanskimi raziskavami, s katerimi bo določeno potrebno temeljenje teh objektov. Prav tako je potrebno izdelati načrte zavarovanj mostnih opornikov na mestih poglobitev.

Framski potok do km 0+000 do km 622,38

L = 622,38 m

Potrebna je tudi poglobitev struge Framskega potoka na izlivnem odseku v Polskavo v dolžini cca 622 m.

Prečni prerez

Predvidena je izvedba trapeznega profila s širino dna b = 4,00 m in naklonom brežin približno 1 : 2, ki se prilagaja obstoječim parcelnim mejam. Ker taka struga ne nudi dosti mest za skrivališč rib, so ob dnu predvidene umetne ribje luknje iz pilotov in betonskih cevi, ali kakšne drugačne izvedbe. Postavijo se gorvodno od zapornic, kjer je večja globina vode. Zanje vse predvidene ukrepe je potrebno izdelati načrte.

Načrtovati je potrebno tudi ureditev dostopnih cest in popravilo obstoječih po končanih delih ter v predračunu upoštevati odškodnine za začasno uporabo zemljišč med gradnjo.

V peti brežine in po brežini ter ponekod po dnu v bližini prometnic, mostov in drugih objektov v neposredni bližini struge, kjer vlečne sile presežejo dopustne vrednosti glede na sestavo tal, je potrebno predvideti protierozijska zavarovanje (zavarovanje s kamnom, kamnom v betonu, lesenimi kaštami, popleti, količki, ranticami, travno rušo in podobnim).

Klapne zapornice

Na Framskem potoku bo potrebna postavitev 1 klapne zapornice, skupaj s talnim pragom in ribjo stezo. Za te objekte je potrebno izdelati načrte.

Stopnje 

Predvidena je izgradnja dveh novih stopenj višine H = 0,30 m. Zanjo je potrebno izdelati načrte.

Premostitve

Na obravnavanem odseku je en most, pri katerem bo potrebno poglobiti dno iz izvesti ustrezna zavarovanja obstoječih mostnih opornikov, za kar je potrebno izdelati načrte.

Prečkanja infrastrukturnih vodov
Na odsekih urejanja je potrebno pridobiti podatke o prečkanjih vseh infrastrukturnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije, plinovod,…) in če je potrebno, predvideti tudi ukrepe za zavarovanja ali po potrebi za prestavitev teh vodov. Od vseh tangiranih je potrebno pridobiti tudi soglasja za načrtovani poseg.
Sonaravne ureditve

Na obeh potokih je potrebno preučiti tudi možnost izvedbe nekaterih ekoloških niš na odsekih, na katerih bi bilo možno odkupiti zemljišča za izvedbo takšnih ureditev. Občasno razširitve in popestritve prečnega profila bi se pojavljale izmenoma vsaj na enem bregu vodotoka, skladno s tem, kje bi bilo možno pridobiti zemljišča (ob bregovih so pretežno zemljišča v kmetijski rabi, izogibati se je potrebno prometnicam in drugi infrastrukturi). S tem ustvarimo bolj pester vodotok, poplavne površine, močvirne predele, tolmune, plitvine, berme, rokave, zatoke, itd., torej zagotovimo več pestrosti v oblikovanju struge in vodnega režima, kar omogoča ponovno (ali vsaj bistveno boljšo) oživitev - revitalizacijo vodotoka.
Faznost izvedbe

Dela je zaradi dinamike gradnje, potrebnega časa in možnosti izvedbe del na terenu potrebno razdeliti na več faz (najmanj tri), vendar pa bo šele izvedba vseh faz in dokončanje AK Medvedce dalo želeni rezultat povečanja poplavne varnosti  naseljenih območij. 

Dokumentacija

Projektna dokumentacija za ureditev  obeh potokov na obravnavanih odsekih obstaja v kvaliteti idejne zasnove, sedaj je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z vsemi predpisanimi vsebinami (splošna mapa, mape z načrti za ureditev struge, za premostitvene objekta, druge vodarske objekte, geodetska meritev območja in izdelava geodetskega načrta, varnostni načrt, pridobitev projektnih pogojev in soglasij, geomehanski elaborati,…). Načrtovane ureditve je potrebno tudi hidravlično preveriti in izdelati nove karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti, kar mora biti prav tako sestavni del PGD.
Pridobivanje zemljišč ni predmet razpisa.
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