


# DETAJL POLAGANJA BETONSKIH CEVI


M 1:20

normalno  
obbetoniranje  
v C 12/15

dodatno obbetoniranje  
v C 12/15 na mestih z  
večjo obtežbo



φ cevi	d	a	s	c	v	e+f+g	TIP A	TIP B	cevi
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup> /m	m <sup>3</sup>
30	4.4	52	6	22	5	35	0.08	0.01	0.11
40	5.0	66	8	27	6	45	0.15	0.02	0.20
50	6.0	82	10	34	6	53	0.20	0.03	0.30
60	6.0	96	12	39	8	63	0.28	0.06	0.39
70	7.2	112	14	46	8	72	0.40	0.06	0.56
80	8.2	126	15	53	10	83	0.48	0.07	0.73
90	9.0	140	16	60	10	91	0.58	0.08	0.92
100	10.0	156	18	67	10	99	0.74	0.10	1.13
110	11.0	168	18	75	12	111	0.80	0.12	1.37
120	11.5	182	20	81	12	119	0.89	0.13	1.60

 <p>PROGRIN projektiranje, gradbeništvo in inženiring</p> <p>PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g; 9252 Radenci Telefon 02/8204010, mobitel 040 709 919 e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si</p>		Investitor:	Občina Križevci Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru	
Odgovorni projektant faze		Objekt:	Ureditev javne poti JP 724071 v Logarovcih	
Odgovorni vodja projekta		Lokacija: parc.št.	1213/2,1210,1207,2101 o Logarovci 247	
Identifikacijska št.		Vrsta projekta:	IZNI	Št. projekta: 21-005
		Vrsta načrta:	Gradbeni prikaz	Merilo: 1:X
		Vsebina risbe:	Detajl polaganja betonskih cevi	
		Datum:	Februar 2021	Označba risbe: 23.0