TEHNICNO POROCILO

k projektu Hodnik za peSce v dolzini 520m ob lokalni cesti LC 223151
Klju€arovci - Grabe

Projekt st. PR-02/2022, januar 2022

1. SPLOSNI PODATKI
1.1. Uvod

Predmet projekta je izgradnja hodnika za peSce in javne razsvetljave v dolzini ca. 520m ob
lokalni cesti LC 223151 Klju€arovci - Grabe v naselju Klju€arovci od profila P2 do profila P26.
V letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija lokalne ceste od ZelezniSke proge Ljutomer —
novega hodnika za peSce. Del hodnika za peSce od profila P2 do P26 ni bil izgrajen, zaradi
nesoglasij lastnikov privatnih parcel, po katerih bi potekal novi hodnik za peSce.

DRSI in Oc¢ina Krizevci sta v letu 2022 podpisala pogodbo in pristopila k rekonstrukciji
regionalne ceste R2-439/1303 Krizevci — Zihlava skozi naselje Lukavci do naselja Kljudarovci
za peSce oz. kolesarskih stez ob regionalni cesti. Tako bi bila z izgradnjo manjkajo¢ega dela
hodnika za peSce od profila P2 do P26 omogocena povezava obstojeéega hodnika za peSce
skozi naselje Klju€arovci na hodnik za pe3ce ob regionalni cesti Namen izgradnje
manjkajoCega dela hodnika za peSce je zagotovitev boljSe prometne varnosti za pesce in
ostale udelezence v prometu.

1.2 Stanje obstojeCega vozisS¢a

ObstojeCa lokalna cesta z hodnikom za peSce poteka skozi naselieno obmodje naselja
Klju€arovci. ObstojeCa cesta je bila obnovljena leta 2012 ima asfaltno vozis€e Sirine cca. 5,5 -
6,0m. Ob lokalni cesti je od ZelezniSke proge do profila P2 ( meja obdelave) izgrajen novi
hodnik za pe&ce. Od profila P2 do P26 hodnik za peSce 3e ni izgrajen. Odvodnjavanje ceste
je urejeno z obcestnimi jarki in meteorno kanalizacijo.

1.3. Konfiguracija terena

Trasa ceste in hodnika za peSce poteka v ravninskem obmocju ob¢&ine Krizevci.

1.4. Klimatski pogoji

Obmocdje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem podnebju. Najvisje dnevne
temperature ne presegajo 35°C najnizje pa ne padejo pod -20°C. Obdobje zamrznitve tal traja
priblizno 3 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 75 cm.

Neugodne so odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.
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1.5. Zazidava in kulture ob trasi

Ob trasi so posamezne hiSe, ki so od ceste in hodnika za peSce oddaljene toliko, da jim je
potrebno prilagoditi horizontalni in vertikalni potek trase, sicer pa so ostale povrsine ob cesti
vrtovi, dvori§¢a, travniki in gozd.

2. TEHNICNI PODATKI
2.1. Vrsta prometa in racunska hitrost

Cesta je predvidena za meSan promet. Merilo za izbor horizontalnih elementov je maksimalno
sledenje obstojeCi trasi oz. vsaj enemu robu ceste ter upostevanje raCunske hitrosti
Vr=50km/h.

Horizontalni elementi:

Za racunsko hitrost Vr=50km/h zna8ajo minimalni polmeri horizontalnih krivin in parametri
prehodnic.

Prometnica ] R min | A min |
Lokalna cesta | 60 | 35,00

Na celotni trasi so zagotovljeni minimalni polmeri horizontalnih krivin.

2.2. Horizontalni elementi

Potek trase je prikazan v situaciji v merilu 1:500. Potek trase sestavljajo premice in krozni loki,
tako, da nova trasa v dogovoru z naro¢nikom dokumentacije, v najvecji mozni meri sledi
obstojedi.

Posegi na zemljis¢e izven obstojece trase so predvideni v minimalni mozni meri, tam, kjer je
to potrebno zaradi zmanjSanja Stevila kroznih lokov in pove€anja njihovih radijev.

2.3. Podolzni profil

Vertikalni potek predvidenega novega hodnika za peSce v maksimalni mozni meri sledi
obstojeci niveleti. Novi niveleti se prilagodijo tudi izvozno uvozni priklju¢ki. Hodnik za peSce je
od asfaltnega vozis€a lo€en z betonskimi cestnimi robniki, ki so obstojeCe nivelete ceste
dvignjeni za 12cm.



Izgradnja hodnika za peSce in javne razsvetljave v naselju Klju€arovci v dolzni ca. 520m

2.4. Normalni preéni profil

V dogovoru z naro¢nikom dokumentacije in glede na maksimalno izkoriS€enost javnega
zemljiS¢a namenjenega za prometnico se izbere naslednji normalni profil ceste:

— vozni pas 2x2,50=  5,00m ( ze izvedeno )

—  bankina 1x0,75= 0,75m ( ze izvedeno )

— robni pas 1x0.50= 0,50m ( ze izvedeno )

— hodnik za pesce 1x1,60= 1,60m (izvedbaod P2do P26)

— berma (oporni zid 0,25m) 1x0.30=__ 0,30m (oporni zid od P10do P26)
Skupaj 8.15m

RazSiritve v krivinah so bile izvedene tam, kjer je to mozno oz. kjer je investitor pridobil
potrebna zemiljis¢a.

2.5. Prikljuéni radiji

Priklju¢ni radiji so prilagojeni omejitvam na lokacijah obstojeCih priklju¢kov in so zaradi
prilagoditve obstoje¢emu terenu dokaj neugodni.

2.6. Najvecji in najmanjsi prec¢ni sklon

Preéni skloni so v skladu z uporabljenimi horizontalnimi elementi in znasajo 2,5% v premi, do
5,5% v Krivini.

2.7. Opis konstrukcijskih elementov
2.7.1. Preddela

Zakoli¢bo osi, ki je bila izvrSena Ze za potrebe posnetka pre¢nih profilov tega projekta, je
ponovno izvesti iz poligonskih to¢k operativnega poligona. Poleg CiS€enja terena ( posek
dreves in grmovja ) bodo potrebne Se ruSitve posameznih ograj ter utrjenih dovozov in
dostopov. V okviru teh del je potrebno izvesti tudi vzdolZzno rezanje obstojeCe asfaltne plasti v
Sirini 50 cm, katere odstranitev je potrebna za prepreditev diferenciranih posedkov in loma na

mestu stika stare in nove konstrukcije.
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2.7.2. Zgornji ustroj

Obnova ceste je bila izvedena iz naslednjih konstrukcijskih elementov zgornjega ustroja:

Lokalna cesta - ze izvedeno:

Vrsta zmesi ali meSanice Debelina (cm)
bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 4,00
bitumenski drobljenec 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 6,00
tamponski gramoz - drobljenec 0/32 25-30
kamniti nasipni material gramoz - 0/60 -posteljica 30,0 - 80,0

Izgradnja plo¢nika je predvidena iz naslednjih konstrukcijskih elementov zgornjega ustroja:

Vrsta zmesi ali meSanice Debelina (cm)
bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A5 5,00
tamponski gramoz - drobljenec 0/32 20,0
kamniti nasipni material gramoz - 0/60 -posteljica 25,0 - 80,0

2.7.3 Odvodnjavanje

Ureditev odvodnje meteorne vode s cestnih povrsin uposteva doloc€ila »Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda in vode v javno kanalizacijo«; ( Uradni list RS, St.
47/2005, 45/2007, 79/2009 in 64/2012).

Meteorne vode s cestnih povrsin in hodnika za pesce se bodo v odvisnosti od geometrije ceste,
terenskih pogojev ter prisotnosti odvodnikov odvodnjavale na dva nacina:

-z vodotesno kanalizacijo PVC DN 315 pod hodnikom za peSce s priklju€itvijo na
obstojeci betonski propust BC ® 500, ( Kd = 184,55 ) pod regionalno cesto R2-
439/1303 Krizevci — Zihlava in iztokom v obstojedi jarek proti naselju Grabe.

- na levi strani ceste poteka obstojeCi obcestni jarek v katerega se zliva voda z
asfaltnega vozisc¢a

Meteorne vode se bodo odvajale direktno v obstojeCe odvodnike.

2.7.4. Prikljucki

Prikljucki na stranske poti in hiSni prikljuCki se izvedejo na obstojeCih lokacijah. Utrditev
prikljucka se izvede v izvedbi asfalta, kot je predvidena za zg. ustroj vozis¢a.
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3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V gradbeni situaciji so vrisani in prikazani obstoje¢i komunalni vodi. Za izvedbo polaganja
vodovoda v za&¢€itnih pasovih drugih komunalnih vodov je potrebno izvesti zakolicbo
obstojecih komunalnih vodov. Vsa zemeljska dela v za&€itnih pasovih je potrebno izvajati
ro¢no in ob nadzoru upravljavca posameznega komunalnega voda. Zasip se lahko izvrsi Sele
po odobritvi nadzora upravljavca komunalnega voda in izvedenem geodetskem posnetku
krizanja oziroma priblizevanja. Po potrebi se izvede detajl izvedbe, e ta ni skladen s
projektno dokumentacijo.

3.1. Direkcija RS za vode, Sektor obmodgja Mure

Obmocje izgradnje hodnika za peSce ob lokalni cesti LC 223151 Klju€arovci - Grabe od profila
P2 do profila P26 se nahaja na lll. vodovarstvenem rezimu v naselju Klju€arovci.

Pri izvedbi del je treba upostevati »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, s§t. 34/08)« in pravilnikom o ravnanju z odpadki na vodovarstvenih
obmodjih.

Pri ruSenju obstojeCega asfalta se mora kompletna koli¢ina odpadnega asfalta odpeljati na
registrirano deponijo za recikliranje odpadnega asfalta. Prav tako ni dovoljeno zakopavati
ostalih gradbenih odpadkov npr. bet. cevi, temve¢€ se morajo odpeljati na registrirano
deponijo.

Potrebno je izdelati elaborat o ravnanju z odpadki, ki bodo nastali pri odstranitvi obstojecega
asfalta in pri ostalih gradbenih delih ter konénim porocilom v skladu z uredbo oz. predpisi za
tovrstno podrodje.

V €asu gradnje je investitor dolZzan zagotoviti vse varnostne ukrepe in takSno organizacijo
na gradbiscu, da bo prepre€eno onesnazevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladi§€enja in uporabe teko€ih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru
nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna
skladisc¢a in pretakaliS€a goriv, olj in maziv tre drugih nevarnih snovi morajo biti zaScitena
pred moznostjo izliva v tla in v vodotoke (5., 68., 84. in 86. ¢len ZV-1).

3.2. Vodovodno omrezje in komunalna odpadna kanalizacija — JP Prlekija d.o.0.

V gradbeni situaciji je vrisano obstoje¢e vodovodno omreZje in komunalna odpadna
kanalizacija upravljalca JP Prlekija d.o.o.. Obstojeci vodovod v izvedbi ductile NL DN 150
poteka na levi strani lokalne ceste, izgradnja hodnika za peSce ne bo posegala v obmocje
vodovoda. V trasi predvidene izgradnje hodnika za peSce poteka fekalna kanalizacija PVC
DN 200, tlacni vod PE DN 125, vodovodni in kanalizacijski prikljucki. Pred izvedbo del je
treba pri JP Prlekija d.o.o. naroCiti zakoliCbo obstojeCega vodovoda in kanalizacije. Pri
predvidenem posegu je potrebno upostevati dolocila TehniCnega pravilnika o javnem
vodovodu Sistema C ( Uradni list RS, §t. 22/17 ).

3.3. Elektroenergetski vodi — Elektro Maribor d.d.

Na obmocju obdelave potekajo zracni NN 0.4 kV kabli, zemeljski NN 0.4 kV kabli, 20 kW
kablovod in TP.

V projektni dokumentaciji situaciji je vrisano obstojeCe elektroenergetsko podzemno in
nadzemno omrezje. Podatki so bili pridobljeni od Elektra Maribor OE Gornja Radgona.

5
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Ob hodniku za peSce na desni strani ceste bo enostransko izgrajena javna razsvetljava za
osvetlitev hodnika za peSce. Zgrajena bo podzemna instalacija, svetilke bodo nhame$éene
na kandelabre visine 7m.

Predvidena javna razsvetljava bo napajana iz obstojeCega razdelilnika R-JR, ki je name$c¢en
na parceli 1106/6 v k. o. KljuCarovci pri Ljutomeru v neposredni blizini obstoje¢ega razdelilnika
NNO-Elektro Maribor. Napajan je iz nizkonapetostnega omreZja transformatorske postaje TP
Kljucarovci 2 vas ( t-205 OE Gornja Radgona ).

Na obmodju gradnje so predvidene cestne svetilke nameséene na ravne kandelabre visine
7m. Predvidene so svetilke iz aluminijastega ohiSje z ravnim steklom, z vgrajenim
reduktorjem in LED svetlobnim virom moci 45W s svetlobnim tokom 5575,9 Im.

Opisu ustreza svetilka proizvajalca MT LIGHT, NAIT MT-24LED 2700 45w moci 45W.

Predvidene svetilke se montirajo pod kotom 90 stopinj na kandelaber, imajo ravno steklo.
V primeru izbire svetilke z LED virom moci 45W so svetilke opremljene s stopenjsko
regulacijo svetlobnega toka in astrolo§ko uro. Na ta nacin se zniZa svetilnost in poraba
elektricne energije v ¢asu, ko ni potrebe po polni osvetljenosti. Svetilke bodo razporejene
enostransko na zunanji rob hodnika za peSce (oddaljene 25 cm od zunanjega roba),
medsebojne razdalje so dolo¢ene na podlagi karakteristik svetilk in viSine stebrov so
prilagojene razmeram na terenu.

1.

Najmanj 7 dni priCetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natan¢no lokacijo
obstojeCih elektroenergetskih vodov pri OE Gornja Radgona in naroditi zakoli¢bo
kablov. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan
v situaciji, mora prenehati z deli in obvestiti lastnika elektroenergetskih naprav.

Na mestu krizanj in priblizevanj rekonstrukcije vodovoda z elektroenergetskimi vodi in
napravami bo potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisujeta pravilnik
in tipizacija:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. I. RS §t. 56/99, 64/01),

- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. I. RS &t. 29/92),

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UR. I. RS

&t. 101/04).

Upostevanje zgoraj navedenega pravilnika in tipizacije med drugim pomeni:

krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka
pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim
cevovodom mora biti najmanj 0,5m ter pri krizanju s prikljunim cevovodom najmanjsi
svetli razmik 0,3m. Ce je v obeh primerih krizanj manjsi razmik, je potrebno
elektroenergetski kabel zas¢ititi pred mehanskimi poSkodbami s tem, da se namesti v
zascCitno cev tako, da je cev daljSa za 1m na vsako stran krizanja.

minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim
kablom mora zna$ati 0,5m oziroma 1,5m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo
vode. Razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi inStalacij.

v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z vodovodom
ali kanalizacijo, je potrebno kable zas¢iti s polozZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v
6
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tem primeru odmiki ne smejo biti manjSi kot jih dolo¢a Slovenski standard SIST EN 805
v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4m, v izjemnih primerih ko je gostota podzemnih
napeljav velika pa najmanj 0,2m.

zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanj$ana statika oporis¢,

pri krizanjih kablov z razSirjenim vozi§€em in novima bankinama je potrebno ustrezno
podaljSati mehansko zascito kablov,

med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del prepreciti
dostop kamionov in gradbenih strojev na mehansko nezaScCitene dele kablov ter
prepreciti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi, po kon€anih
gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj,

pri izkopu jarka za polaganje vodovodne cevi, globliega od paralelno polozenega
energetskega kabla, je potrebno na predpisan nacin zavarovati posedanje zemlje pod
energetskim kablovodom,

oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje vodovodne cevi) do oporiS§& mora
biti izven naselja vecja od 5 m v naseljenem kraju vecja od 1.5 m, €e ni ogroZena statika
oporis¢a, za statike takega oporis¢a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,

pri nasutju depresij pod nadzemnimi vodami, je potrebno upoStevati najmanjso
varnostno visino najnizjega vodnika nad tlemi, ki mora biti za nizko napetost vecja kot
6m in za visoko napetost vecja kot 7m,

oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje kanalizacijske cevi) do oporis¢
mora biti izven naselja vecja od 5 m v naseljenem kraju vecja od 1.5 m, e ni ogrozena
statika oporis¢a, za statike takega oporis€a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,

pri lesenih oporis&ih,ki so vpeta v drogovnike ali betonske kled€e, mora ostati vznoZje
lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20cm od tal,

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno vode prestaviti na novo
lokacijo, za kar bo potrebno:

pridobiti  ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev
elektroenergetskih vodov in objektov,

pridobiti sluZznostne pogodbe za zemljiS¢a, Cez katera bo potekala trasa novih
elektroenergetskih vodov.

Pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor
s strani OE Gornja Radgona.

Vsi stroski popravil posSkodb, ki bi nastali na elektroenergetskih vodih in napravah, kot
posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu
s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovanega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, st. 101/2010). Investitor je dolzan 8 (osem) pred zaCetkom del pisno sporociti
Elektru Maribor d.d. lokacijo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu s 13. ¢lenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden, uporabo objektov ter opravljanja dejavnosti
v obmocju varovanega pasu elektroenergetskinh omreZij ( Uradni list RS, st.
101/2010).
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3.4. Prenosni plinovod P152 — Plinovodi d.o.0. Ljubljana

Podatki o poteku plinovoda so bili pridobljeni na Geodetski uprava RS enota Ljutomer v
skladu 9. ¢lenom Pravilnika o vsebini in nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi
prostora (Uradni list RS, §t. 9/04, 7/18 — ZEN-A in 33/19 — ZEN-B) oz. 27. ¢lenom Zakona o
geodetski dejavnost ( Ul. RS, §t. 77/10 in 61/17 — ZAID).

Na obmodju izgradnje hodnika za peSce poteka prenosni plinovod P152, od R15 v 36+077 —
MRP MO obcina Krizevci ( premer 150mm, tlak 50 bar, stacionaza cca. 3940m, obcina
Krizevci ).

Stevilka tocke;Ygk; Xgk; Zcevi; Zterena,; Pisna stacionaza
175; 587,140.58; 156,371.06; 184.69; 186.19; 3917.71
176; 587,136.11; 156,385.78; 184.66; 186.36; 3933.09
177; 586767.58; 156869.41; 184.69; 186.19; 3933.59
179; 587,134.49; 156,390.82; 184.87; 186.82; 3938.41
180; 586763.79; 156880.48; 184.76; 186.21; 3945.29
181; 587,126.98; 156,413.32; 185.06; 186.46; 3962.12
182; 587,116.24; 156,444.81; 185.54; 187.04; 3995.39

V obmocju med profiloma P7 in P8 poteka prenosni plinovod P152 (premer 150mm, tlak 50
bar ). Gradbena in zemeljska dela, zaradi izgradnje hodnika za peSce se bodo izvajala med
to¢kama 177 in 180, kjer poteka prenosni plinovod P152. Niveleta temena cevi plinovoda
med toCkama 177 in 180 je na koti 184.69 - 184.76.

Obcestni jarek bo v obmocju prenosnega plinovoda P152 zasciten z betonskimi kanaletami v
dolzini 3m na vsako stran od osi plinovoda. Svetli odmik med najnizjo koto izvedbe
zemeljskih del — izkop obcestnega jarka zascitenega z betonskimi kanaletami in temenom
cevi plinovoda P152 bo znasal ca. 1,07m.

Komunalni vodi kot so javna razsvetljava, elektro in TK kabli se na mestu preckanja s
plinovodom za&¢itijo z PE zasc¢itno cevjo min. 3 m na vsako stran od osi plinovoda.

Tampon nad plinovodom (na vsako stran min. 5m od osi plinovoda) je dovoljeno utrjevati
samo stati¢no ( dinamic¢ne obremenitve nad plinovodom niso dovoljene).

Splosni pogoiji;

- pred projektiranjem oz. izvajanjem del se na mestu krizanju z lokatorjem ali sondaznim
izkopom preveri polozaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega
sistem (elementi katodne zascite, signalni kabli, elektri¢ni napajalni kabli...), pri Cemer
zakoli¢enje plinovoda izvede pooblas¢eni predstavnik druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba
vzdrzevanja );

- podatki o obstoje€ih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru GJI, ki ga vodi
Geodetska uprava RS v skladu z 9. ¢lenom Pravilnika o vsebini in nacinu vodenja
zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, §t. 9/04, 7/18 — ZEN-A in
33/19 — ZEN-B) oz. 27. ¢lenom Zakona o geodetski dejavnost ( Ul. RS, §t. 77/10 in
61/17 — ZAID) in v druzbi Plinovodi d.o.o. (Sluzba za investicije);
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predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5m pasu plinovoda ( zakoli¢ba plinovoda,
ro¢no izvajanje zemeljskih del, nadzor poobladenega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o., staticno utrjevanje nasipa brez dinamiénih obremenitev);

pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje
in njenih stebri¢kov, drogov, logotipov, hadzemne prometne signalizacije in podobno
uposteva najmanj 2,5m odmika od plinovoda;

za primer katodno za&€itenega plinovoda z elektri€nimi kabli, ki bi imeli kovinski oplet
ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zas¢itne ukrepe (npr. merilno mesto
za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po kon&anih delih) oz. se
utemelji zakaj le-ti niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem se mora zakljuciti
najmanj 3m pred plinovodom.

poseganje v varovani oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.o.
ni dovoljeno;

druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10dni pred pricetkom del predlozi pisno prijavo del z
narocilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno
dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodiji del ter nacrt organizacije
gradbis€a s transportnimi potmi ob in preko plinovoda;

pred priCetkom aktivnosti s strani pooblaséenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o.
z lokatorjem zakoli€i plinovod, zakoliCena trasa pa mora ostati vidna v Casu trajanja
del; dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geoloSki strokovnjak
in spremeniti oz. prilagoditi nacin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod;

utrjevanje tampona za gradnjo prometnih povrsin nad plinovodom ( najmanj 2m na
vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij

preko plinovoda ni dovoljeno voziti s teZko gradbeno mehanizacijo, razen po
predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblas¢enim predstavnikom
druzbe Plinovodi d.o.o.;

v varnostnem pasu ( 2 x 5m ) plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega
materiala, niti postavljanje zaCasnih objektov

zascito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predloZzenem in s strani druzbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora
reSevati projektant v sodelovanju z geologom. Za morebitne komunalne vode ali druge
posege v nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloZeni projektni
dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih reSitev pridobiti soglasje druzbe Plinovodi
d.o.o.;

zasipavanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblaséenca druzbe Plinovodi d.o.0. pisno potrjeno, da je izolacija nepoSkodovana,
oz. da je morebitna poskodba sanirana, ¢e se z meritvijo ugotovi, da se bila pri delih
poskodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.0. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
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proSnjo za pisne izjave 0z. soglasje na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih
pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z
veljavnimi tehni¢nimi pogoiji, predpisi in standardi.

Vsi stroSki v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi
stroski, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.0. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali
kasnejSega vzdrzevanja nacrtovanih posegov. Investitor je dolzan na podlagi 465. Clena
Energijskega zakona in 31. ¢lena Gradbenega zakona pridobiti mnenje k projektni
dokumentaciji, v kateri morajo biti upoStevani ti pogoji.

3.5. TK omrezje — Telekom Slovenije d.d.

Na obmodju izgradnje poteka obstojeCe podzemno in nadzemno TK omrezje upravljalca
Telekom Slovenije d.d.. Digitalni potek obstojecih TK vodov je pridobljen od Telekoma
Slovenija d.d. poslovna enota Maribor.

V gradbeni situaciji so vrisane obstoje€e TK podzemne in nadzemne TK instalacije. V
koridoru za komunalne vode je predviden prostor za TK kabelsko kanalizacijo 2 x fi 50 s
propadajocimi jaski.

Zascitni pogoji za TK instalacije se bodo dolocili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje,
prestavitev kablov in podobno), za kar je potrebno kontaktirati skrbnisko sluzbo Telekoma
Slovenije d.d.. Vas dela bodo izvrSili strokovni delavci Telekoma Slovenije d.d., vse stroSke

izvedbe nosi investitor.

Splosni pogoiji;

1.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to€nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa
potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer doloCile Se dodatne potrebne ukrepe za zas€ito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim
reSitvam.

Vsa dela v zvezo z za&¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije,
d.d. (ogledi, izdelava tehniénih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocilo investitorja ali izvajalca del in
po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zaScite in prestavitve TK omreZzja, ter nadzora bremenijo
investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki zaradi izpada
prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehninega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omezja naroditi
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kvalitetni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaScite TK omrezja in si pridobiti izjavo o
izpolnjenih pogojih.

3.6. TK omrezje — Telemach d.o.o.

Na obmocju izgradnje hodnika za peSce poteka obstoje€e opti¢no in koaksialno KKS
omrezje v upravljanju podjetja Telemach d.o.0. V projektni dokumentaciji situaciji je vrisano
obstojece opticno KKS omreZje. Podatki so bili pridobljeni od Telemacha d.o.0., PE Murska
Sobota.

10.

V obmodju po prilozeni situaciji je v prostor umes&eno opti¢no in koaksialno KKS
omrezje v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. — zemeljsko poloZeni koaksialni kabli,
opticni kabli zasciteni v cevni kanalizaciji, kabelski jaski, razdelilne omarice.

Investitor je pri gradbenih posegih dolzan izvajati zas&itne ukrepe za varovanje in
zasCito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o.. Pred prietkom del je obvezna zakoliCba
(odkaz) trase.

Zakolicbo trase KKS omrezZje izvede Telemach d.0.0. najmanj 30 dni pred
nameravanim pricetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach poslje
investitor oz. njegov pooblasenec ( kontakt: info@telemach.si ali 070 700 700 ).

Morebitno premestitev izvedbo zagasnih resitev in zas¢ito obstojecega optiCnega
KKS omrezja v lasti Telemach d.o.o. izvrSi Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen,
registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

Ob morebitni prestavitvi opti¢nih kablov KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi
komunalnimi vodi ( tudi predvidenimi) novimi izvedeno tako, daje kot krizanja 90° oz.
ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri kriZanju mora biti vsaj 0,3m. Pri
priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna
razdalja 0,5m. Morebiti drugacni odmiki so mozni samo s predhodnim medsebojnim
dogovorom, ter z uskladitvijo tehni¢nih resitev.

Ob morebitnem poveCanem obsegu gradbenih del v obmodcje obstojeCega optiCnega
omreZja KKS je investitor dolZzan pridobiti ustrezno soglasje.

V blizini KKS opti¢nih vodov je dovoljen le ro¢ni izkop z obveznim pregledom stanja
KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

Vsako poskodbo na KKS omrezZju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. ( kontakt
info@telemach.si ali 070 700 700 ).

Vsi stroSki morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih opti¢nih KKS
vodov, zakoli¢be, nadzora, izdelave projekta zaScite in prestavitve omrezja, vrisa
prestavljenega KKS omreZja v zemljiSki kataster bremenijo investitorja oz. izvajalca.

V projektu — popis del je predviden je dvig obstojecih LTZ pokrovov kabelskih jaskov
na novo niveleto hodnika za peSce.
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3.7. Obdinska lokalna cesta LC 223151 — Obdina Krizevci

Izgradnja hodnika za peSce od profila P2 do P26 je predvidena na desni strani ob lokalni
cesti LC 223151 Klju€arovci - Grabe v naselju Kljuarovci. Predvideno vzdolZno rezanje
obstojece asfaltne plasti v Sirini 50 cm, katere odstranitev je potrebna za preprecitev
diferenciranih posedkov in loma ha mestu stika stare in nove konstrukcije.

Po koncanih del se asfaltno vozis€e vzpostavi v prvotno stanje.

4. OPORNI ZID

Na tej lokaciji je v sklopu rekonstrukcije ob&inske ceste in izgradnje hodnik za peSce se zaradi
premostitve viSinske razlike med hodnikom za pe&ce in obstojeim terenom privatnih parcel
izvede novi oporni zid v dolZini ca. 280m.

Novi oporni zid je predviden kot klasi¢no izvedena armirano betonska konstrukcija, ki ga
predstavlja pasovni temelj oz. temeljna peta ter vertikalna stena.

Oporni zid predstavlja pasovni temelj Sirine 70 cm in viSine 40 cm, spodnja kota temelja je ca.
80 cm pod nivojem kon&ne ureditve nizjega nivoja zemljine na privatnih parcelah. Nad
temeljem se izvede stena debeline 25 cm in spremenljive viSine od 90 do 135 cm. Na vrh
opornega zidu je predvidena montazZa aluminjaste varnostne ograje min. viSine h=110cm.
Zaradi izrazitega razmerja med dolzino in viSino zidov, se zid razdeli na ve¢ dilatacijskih enot
dolzine do maks. 20m. Vzdolz posamezne dilatacijske enote zidov se na razmikih cca 6 do
10m izvedejo navidezni delovni stiki z oslabitvijo pre€nega prereza sten in sicer z vgradnjo
iniciatorjev razpok (npr. Sika Tricosal SR 9) in trikotnih letev na obeh straneh in po vrhu stene.
Ti utori se lahko po izvedbi opornega zidu zapolnijo s trajno elasticho maso v barvi betona.
Vsaka dilatacijska enota se betonira lo€eno, pred izvedbo naslednje faze se vstavi locilna plast,
npr. XPS 2 cm, fuga pa se naknadno zapolni s trajno elasticno maso, kot pri delovnih stikih.
Temelja ni potrebno dilatirati.

Pri izvedbi pasovnega temelja in vertikalnih sten predlagam vgradnjo tesnilnega traku, da se
prepreci nekontrolirano precejanje vode skozi nosilno podporno konstrukcijo.

Kvaliteta betona temelja in stene opornega zidu mora ustrezati trdnostnemu razredu C 30/37
in izpostavljenosti proti delovanju kemi¢nim uc¢inkom soli in zmrzovanju XC4, XD3, XF4.
Armiranje se izvede z mrezno in rebrasto armaturo kvalitete B 500(B). Debelina zas€itnega
sloja betona pri temelju in stenah je 4cm.

Oporni zid se mora izvesti v skladu z opazno armaturnimi nacrti, ki so sestavni del tega nacrta.

Pod temelji se mora izvesti gramozni tampon v skladu z navodili geomehanika. V primeru
manjse nosilnosti zemeljskih tal od upostevane vrednosti, je potrebno ponovno izvesti stati¢ni
izraCun, oz. izvesti sanacijo terena po navodilih geomehanika.

Izvedba opornega zidu naj poteka v sodelovanju z geomehanikom, kateri bo s sprotnimi
navodili usmerjal gradnjo opornih zidov.

Oznake uporabljenih betonov za izdelavo konstrukcije so povzete na osnovi slovenskega
standarda za beton SIST EN 206-1:2003 in SIST 1026:2008.
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5. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Delo je mozno izvajati pod prometom s poloviéno zaporo ceste in v tem ¢asu zavarovati
gradbis&e z ustrezno prometno signalizacijo. V asu morebitne popolne zapore ( prekop ceste
) pa je stanovalcem in intervencijskim vozilom potrebno omogoditi stalen dostop.

6. POSEG NA ZEMLJISCA

Potek ceste je ze zdaj posegal v zasebna zemljis¢a, za samo izvedbo novega hodnika za
pesce, pa si bo moral investitor zagotoviti soglasja, oz. ustrezne pogodbe z lastniki zemljiS¢, s
katerimi bodo le ti dovolili poseg na svoja zemljiS¢a.

Z izvedbo se posega v naslednje parcele; 1115/15, 485/40, 1114/3, 1114/6, 485/1, 594/6,
594/13, 594/14, 1114/7, 1114/8, 594/15, 594/16, 594/1, 594/8, 594/7, 594/21, 594/22, 594/3,
594/18, 594/20, 1115/17, 1115/16 vse v k. o. Klju¢arovci (245).

Ljutomer, januar 2022

Odgovorni projektant:
Rudi Sever, dipl. inZ. grad.
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