
 
 
 
 
TEHNIČNO POROČILO  
 

k projektu Hodnik za pešce v dolžini 520m ob lokalni cesti LC 223151 
Ključarovci - Grabe 
 
Projekt št. PR-02/2022, januar 2022 
 
 
1. SPLOŠNI PODATKI 
 
1.1. Uvod 
 
Predmet  projekta je izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v dolžini ca. 520m  ob 
lokalni cesti LC 223151 Ključarovci - Grabe v naselju Ključarovci od profila P2 do profila P26. 
V letu 2012 je bila izvedena rekonstrukcija lokalne ceste od železniške proge Ljutomer – 
Gornja Radgona do križišča z regionalno cesto R2-439/1303 Križevci – Žihlava in izgradnja 
novega hodnika za pešce. Del hodnika za pešce od profila P2 do P26 ni bil izgrajen, zaradi 
nesoglasij lastnikov privatnih parcel, po katerih bi potekal novi hodnik za pešce. 
 
DRSI in Očina Križevci sta v letu 2022 podpisala pogodbo in pristopila k rekonstrukciji 
regionalne ceste R2-439/1303 Križevci – Žihlava skozi naselje Lukavci do naselja Ključarovci 
vključno z ureditvijo križišča z lokalno cesto Ključarovci – Grabe in izgradnjo novih hodnikov 
za pešce oz. kolesarskih stez ob regionalni cesti. Tako bi bila z izgradnjo manjkajočega dela 
hodnika za pešce od profila P2 do P26 omogočena povezava obstoječega hodnika za pešce 
skozi naselje Ključarovci na hodnik za pešce ob regionalni cesti. Namen izgradnje 
manjkajočega dela hodnika za pešce je zagotovitev boljše prometne varnosti za pešce in 
ostale udeležence v prometu. 

 
 
1.2 Stanje obstoječega vozišča 
 
Obstoječa lokalna cesta z hodnikom za pešce poteka skozi naseljeno območje naselja 
Ključarovci. Obstoječa cesta je bila obnovljena leta 2012 ima asfaltno vozišče širine cca. 5,5 - 
6,0m. Ob lokalni cesti je od železniške proge do profila P2 ( meja obdelave) izgrajen novi 
hodnik za pešce. Od profila P2 do P26 hodnik za pešce še ni izgrajen. Odvodnjavanje ceste 
je urejeno z obcestnimi jarki in meteorno kanalizacijo.  

 
 
1.3. Konfiguracija terena 
 
Trasa ceste in hodnika za pešce poteka v ravninskem območju občine Križevci.  

 
 
1.4. Klimatski pogoji 
 
Območje, po katerem poteka trasa, je v zmernem celinskem podnebju. Najvišje dnevne 
temperature ne presegajo 350C najnižje pa ne padejo pod -200C. Obdobje zamrznitve tal traja 
približno 3 mesece, zamrznitve pa segajo v globino do 75 cm. 
Neugodne so odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo. 
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1.5. Zazidava in kulture ob trasi  
 
Ob trasi so posamezne hiše, ki so od ceste in hodnika za pešce oddaljene toliko, da jim je 
potrebno prilagoditi horizontalni in vertikalni potek trase, sicer pa so ostale površine ob cesti 
vrtovi, dvorišča, travniki in gozd.  

 
 
2. TEHNIČNI PODATKI 
 
2.1. Vrsta prometa in računska hitrost 
 
Cesta je predvidena za mešan promet. Merilo za izbor horizontalnih elementov je maksimalno 
sledenje obstoječi trasi oz. vsaj enemu robu ceste ter upoštevanje računske hitrosti 
Vr=50km/h. 
 
Horizontalni elementi: 
 
Za računsko hitrost Vr=50km/h znašajo minimalni polmeri horizontalnih krivin in parametri 
prehodnic. 
 

Prometnica R min A min 

Lokalna cesta 60 35,00 

 

Na celotni trasi so zagotovljeni minimalni polmeri horizontalnih krivin. 
 
 
2.2. Horizontalni elementi 
 
Potek trase  je prikazan v situaciji v merilu 1:500. Potek trase sestavljajo premice in krožni loki, 
tako, da nova trasa v dogovoru z naročnikom dokumentacije, v največji možni meri sledi 
obstoječi. 
Posegi na zemljišče izven obstoječe trase so predvideni v minimalni možni meri, tam, kjer je 
to potrebno zaradi zmanjšanja števila krožnih lokov in povečanja njihovih radijev. 

 
2.3. Podolžni profil 
 
Vertikalni potek predvidenega novega hodnika za pešce  v maksimalni možni meri sledi 
obstoječi niveleti. Novi niveleti se prilagodijo tudi izvozno uvozni priključki. Hodnik za pešce je 
od asfaltnega vozišča ločen z betonskimi cestnimi robniki, ki so obstoječe nivelete ceste 
dvignjeni za 12cm.  
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2.4. Normalni prečni profil 
 
V dogovoru z naročnikom dokumentacije in glede na maksimalno izkoriščenost javnega 
zemljišča namenjenega za prometnico se izbere naslednji normalni profil ceste:  
 

 vozni pas          2 x 2,50=      5,00m ( že izvedeno ) 

 bankina          1 x 0,75=      0,75m ( že izvedeno ) 

 robni pas                                   1 x 0.50=      0,50m ( že izvedeno ) 

 hodnik za pešce                      1 x 1,60=     1,60m  ( izvedba od P2 do P26 ) 

 berma (oporni zid 0,25m)       1 x 0.30=      0,30m  ( oporni zid od P10 do P26 ) 
Skupaj                                                           8.15m 

 
Razširitve v krivinah so bile izvedene tam, kjer je to možno oz. kjer je investitor pridobil 
potrebna zemljišča. 

 
 
2.5. Priključni radiji 
 
Priključni radiji so prilagojeni omejitvam na lokacijah obstoječih priključkov in so zaradi 
prilagoditve obstoječemu terenu dokaj neugodni.  

 
 
2.6. Največji in najmanjši prečni sklon  
 
Prečni skloni so v skladu z uporabljenimi horizontalnimi elementi in znašajo 2,5% v premi, do 
5,5% v krivini. 

 
 
2.7. Opis konstrukcijskih elementov 
 
2.7.1. Preddela 
 
Zakoličbo osi, ki je bila izvršena že za potrebe posnetka prečnih profilov tega projekta, je 
ponovno izvesti iz poligonskih točk operativnega poligona. Poleg čiščenja terena ( posek 
dreves in grmovja ) bodo potrebne še rušitve posameznih ograj ter utrjenih dovozov in 
dostopov. V okviru teh del je potrebno izvesti tudi vzdolžno rezanje obstoječe asfaltne plasti v 
širini 50 cm, katere odstranitev je potrebna za preprečitev diferenciranih posedkov in loma na 
mestu stika stare in nove konstrukcije. 
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2.7.2. Zgornji ustroj 
 
Obnova ceste je bila izvedena iz naslednjih konstrukcijskih elementov zgornjega ustroja: 
 
Lokalna cesta - že izvedeno: 
 

Vrsta zmesi ali mešanice Debelina (cm) 

bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3 4,00 

bitumenski drobljenec 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 6,00 

tamponski gramoz - drobljenec 0/32 25 - 30 

kamniti nasipni material gramoz - 0/60 -posteljica 30,0 - 80,0 

 
Izgradnja pločnika je predvidena iz naslednjih konstrukcijskih elementov zgornjega ustroja: 
 

Vrsta zmesi ali mešanice Debelina (cm) 

bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A5 5,00 

tamponski gramoz - drobljenec 0/32 20,0 

kamniti nasipni material gramoz - 0/60 -posteljica 25,0 - 80,0 

 
 
 
2.7.3 Odvodnjavanje 
 
Ureditev odvodnje meteorne vode s cestnih površin upošteva določila »Uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda in  vode v javno kanalizacijo«; ( Uradni list RS, št. 
47/2005, 45/2007, 79/2009 in 64/2012 ). 
Meteorne vode s cestnih površin in hodnika za pešce se bodo v odvisnosti od geometrije ceste, 
terenskih pogojev ter prisotnosti odvodnikov odvodnjavale na dva načina: 

- z vodotesno kanalizacijo PVC DN 315 pod hodnikom za pešce s priključitvijo na 
obstoječi betonski propust BC Φ 500, ( Kd = 184,55 ) pod regionalno cesto R2-
439/1303 Križevci – Žihlava in iztokom v obstoječi jarek proti naselju Grabe.  

- na levi strani ceste poteka obstoječi  obcestni jarek v katerega se zliva voda z 
asfaltnega vozišča  

 
Meteorne vode se bodo odvajale direktno v obstoječe odvodnike.  

 
 
2.7.4. Priključki 
 
Priključki na stranske poti in hišni priključki se izvedejo na obstoječih lokacijah. Utrditev 
priključka se izvede v izvedbi asfalta, kot je predvidena za zg. ustroj vozišča. 
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3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 
V gradbeni situaciji so vrisani in prikazani obstoječi komunalni vodi. Za izvedbo polaganja 
vodovoda v zaščitnih pasovih drugih komunalnih vodov je potrebno izvesti zakoličbo 
obstoječih komunalnih vodov. Vsa zemeljska dela v zaščitnih pasovih je potrebno izvajati 
ročno in ob nadzoru upravljavca posameznega komunalnega voda. Zasip se lahko izvrši šele 
po odobritvi nadzora upravljavca komunalnega voda in izvedenem geodetskem posnetku 
križanja oziroma približevanja. Po potrebi se izvede detajl izvedbe, če ta ni skladen s 
projektno dokumentacijo. 
 

 

3.1. Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure 
 
Območje izgradnje hodnika za pešce ob lokalni cesti LC 223151 Ključarovci - Grabe od profila 
P2 do profila P26  se nahaja na III. vodovarstvenem režimu v naselju Ključarovci. 
Pri izvedbi del je treba upoštevati »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Uradni list RS, št. 34/08)« in pravilnikom o ravnanju z odpadki na vodovarstvenih 
območjih.  
Pri rušenju obstoječega asfalta se mora kompletna količina odpadnega asfalta  odpeljati na 
registrirano  deponijo za recikliranje odpadnega asfalta. Prav tako ni dovoljeno zakopavati 
ostalih gradbenih odpadkov npr. bet. cevi, temveč se morajo odpeljati na registrirano 
deponijo.  
Potrebno je izdelati elaborat o ravnanju z odpadki, ki bodo nastali pri odstranitvi obstoječega 
asfalta in pri ostalih gradbenih delih ter končnim poročilom v skladu z uredbo oz. predpisi za 
tovrstno področje.     
 
V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse varnostne ukrepe in takšno organizacijo 
na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru 
nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv tre drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke (5., 68., 84. in 86. člen ZV-1). 
 

3.2. Vodovodno omrežje in komunalna odpadna kanalizacija – JP Prlekija d.o.o. 
 
V gradbeni situaciji je vrisano obstoječe vodovodno omrežje in komunalna odpadna 
kanalizacija upravljalca JP Prlekija d.o.o.. Obstoječi vodovod v izvedbi ductile NL DN 150 
poteka na levi strani lokalne ceste, izgradnja hodnika za pešce ne bo posegala v območje 
vodovoda. V trasi predvidene izgradnje hodnika za pešce poteka fekalna kanalizacija PVC 
DN 200, tlačni vod PE DN 125, vodovodni in kanalizacijski priključki. Pred izvedbo del je 
treba pri JP Prlekija d.o.o. naročiti zakoličbo obstoječega vodovoda in kanalizacije. Pri 
predvidenem posegu je potrebno upoštevati določila Tehničnega pravilnika o javnem 
vodovodu Sistema C ( Uradni list RS, št. 22/17 ). 
 

3.3. Elektroenergetski vodi – Elektro Maribor d.d. 
 

Na območju obdelave potekajo  zračni NN 0.4 kV kabli,  zemeljski NN 0.4 kV kabli,  20 kW 

kablovod in TP.  

 
V  projektni dokumentaciji situaciji je  vrisano obstoječe elektroenergetsko podzemno in 
nadzemno omrežje. Podatki so bili pridobljeni od Elektra Maribor OE Gornja Radgona.   
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Ob hodniku za pešce na desni strani ceste bo enostransko izgrajena javna razsvetljava za 
osvetlitev hodnika za pešce. Zgrajena bo podzemna instalacija, svetilke bodo nameščene 
na kandelabre višine 7m. 
 
Predvidena javna razsvetljava bo napajana iz obstoječega razdelilnika R-JR, ki je nameščen 
na parceli 1106/6 v k. o. Ključarovci pri Ljutomeru v neposredni bližini obstoječega razdelilnika 
NNO-Elektro Maribor.  Napajan je iz nizkonapetostnega omrežja  transformatorske postaje TP 
Ključarovci 2 vas ( t-205 OE Gornja Radgona ). 
 
Na območju gradnje so predvidene cestne svetilke nameščene na ravne kandelabre višine 
7m. Predvidene so svetilke iz aluminijastega ohišje z ravnim steklom, z vgrajenim 
reduktorjem in LED svetlobnim virom moči 45W s svetlobnim tokom  5575,9 lm.  
 
Opisu ustreza svetilka proizvajalca MT LIGHT, NAIT MT-24LED 2700 45w moči 45W. 
 
Predvidene svetilke se montirajo pod kotom 90 stopinj na kandelaber, imajo ravno steklo. 
V primeru izbire svetilke z LED virom moči 45W so  svetilke opremljene s stopenjsko 
regulacijo svetlobnega toka in astrološko uro. Na ta način se zniža svetilnost in poraba 
električne energije v času, ko ni potrebe po polni osvetljenosti. Svetilke bodo razporejene 
enostransko na zunanji rob hodnika za pešce (oddaljene 25 cm od zunanjega roba), 
medsebojne razdalje so določene na podlagi karakteristik svetilk in višine stebrov so 
prilagojene razmeram na terenu. 
 
1. Najmanj 7 dni pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo 

obstoječih elektroenergetskih vodov pri  OE Gornja Radgona in naročiti zakoličbo 
kablov. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan 
v situaciji, mora prenehati z deli in obvestiti lastnika elektroenergetskih naprav.  

2. Na mestu križanj in približevanj rekonstrukcije vodovoda z elektroenergetskimi vodi in 
napravami bo potrebno gradbena dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisujeta pravilnik 
in tipizacija: 

                      - Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), 

                      - Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92), 

                      - Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UR. l. RS  

                        št. 101/04).    

                                                                                                                              

3. Upoštevanje zgoraj navedenega pravilnika in tipizacije med drugim pomeni: 

- križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka 
pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim 
cevovodom mora biti najmanj 0,5m ter pri križanju s priključnim cevovodom najmanjši 
svetli razmik 0,3m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno 
elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se namesti v 
zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1m na vsako stran križanja. 

- minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim 
kablom mora znašati 0,5m oziroma 1,5m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo 
vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij. 

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z vodovodom 
ali kanalizacijo, je potrebno kable zaščiti s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v 
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tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805 
v točki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4m, v izjemnih primerih ko je gostota podzemnih 
napeljav velika pa najmanj 0,2m. 

- zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanjšana statika oporišč,       

- pri križanjih kablov z razširjenim voziščem in novima bankinama je potrebno ustrezno 
podaljšati mehansko zaščito kablov, 

- med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oz. izvajalec gradbenih del preprečiti 
dostop kamionov in gradbenih strojev na mehansko nezaščitene dele kablov ter 
preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad njimi, po končanih 
gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista kot je sedaj, 

- pri izkopu jarka za polaganje vodovodne cevi, globljega od paralelno položenega 
energetskega kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod 
energetskim kablovodom, 

- oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje vodovodne cevi) do oporišč mora 
biti izven naselja večja od 5 m v naseljenem kraju večja od 1.5 m, če ni ogrožena statika 
oporišča, za statike takega oporišča mora investitor pridobiti ustrezen elaborat, 

- pri nasutju depresij pod nadzemnimi vodami, je potrebno upoštevati najmanjšo 
varnostno višino najnižjega vodnika nad tlemi, ki mora biti za nizko napetost večja kot 
6m in za visoko napetost večja kot 7m, 

- oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje kanalizacijske cevi) do oporišč 
mora biti izven naselja večja od 5 m v naseljenem kraju večja od 1.5 m, če ni ogrožena 
statika oporišča, za statike takega oporišča mora investitor pridobiti ustrezen elaborat, 

- pri lesenih oporiščih,ki so vpeta v drogovnike ali betonske klešče, mora ostati vznožje 
lesenega droga po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20cm od tal, 

V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno vode prestaviti na novo 
lokacijo, za kar bo potrebno: 

- pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev 
elektroenergetskih vodov in objektov, 

- pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih 
elektroenergetskih vodov. 

4. Pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov mora biti zagotovljen nadzor 
s strani OE Gornja Radgona. 

5. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na elektroenergetskih vodih in napravah, kot 
posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu 
s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni 
list RS, št. 101/2010). Investitor je dolžan 8 (osem) pred začetkom del pisno sporočiti 
Elektru Maribor d.d. lokacijo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden, uporabo objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij ( Uradni list RS, št. 
101/2010). 
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3.4. Prenosni plinovod P152 – Plinovodi d.o.o. Ljubljana 

 
Podatki o poteku plinovoda  so bili pridobljeni  na Geodetski uprava RS enota Ljutomer v 
skladu 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 
prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) oz. 27. členom Zakona o 
geodetski dejavnost ( Ul. RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID).  
 
Na območju izgradnje hodnika za pešce poteka prenosni plinovod P152, od R15 v 36+077 – 
MRP MO občina Križevci ( premer 150mm, tlak 50 bar, stacionaža cca. 3940m, občina 
Križevci ).  
 

Številka tocke;Ygk;  Xgk;        Zcevi;   Zterena; Pisna stacionaža 

175; 587,140.58; 156,371.06; 184.69; 186.19; 3917.71 

176; 587,136.11; 156,385.78; 184.66; 186.36; 3933.09 

177; 586767.58; 156869.41; 184.69; 186.19; 3933.59 

179; 587,134.49; 156,390.82; 184.87; 186.82; 3938.41 

180; 586763.79; 156880.48; 184.76; 186.21; 3945.29 

181; 587,126.98; 156,413.32; 185.06; 186.46; 3962.12 

182; 587,116.24; 156,444.81; 185.54; 187.04; 3995.39 

 
V območju med profiloma P7 in P8 poteka prenosni plinovod P152 (premer 150mm, tlak 50 
bar ). Gradbena in zemeljska dela, zaradi izgradnje hodnika za pešce se bodo izvajala med 
točkama 177 in 180, kjer poteka prenosni plinovod P152.  Niveleta temena cevi plinovoda 
med točkama 177 in 180 je na koti 184.69 - 184.76.  
 
Obcestni jarek bo v območju prenosnega plinovoda P152 zaščiten z betonskimi kanaletami v 
dolžini 3m na vsako stran od osi plinovoda. Svetli odmik med najnižjo koto izvedbe 
zemeljskih del – izkop obcestnega jarka zaščitenega z betonskimi kanaletami  in temenom 
cevi plinovoda P152 bo znašal  ca. 1,07m. 
 
Komunalni vodi kot so javna razsvetljava, elektro in TK kabli se na mestu prečkanja s 
plinovodom zaščitijo z PE zaščitno cevjo min. 3 m na vsako stran od osi plinovoda. 

 
Tampon nad plinovodom (na vsako stran min. 5m od osi plinovoda) je dovoljeno utrjevati 
samo statično ( dinamične obremenitve nad plinovodom niso dovoljene). 

 
Splošni pogoji; 
 

- pred projektiranjem oz. izvajanjem del se na mestu križanju z lokatorjem ali sondažnim 
izkopom preveri položaj in globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega 
sistem (elementi katodne zaščite, signalni kabli, električni napajalni kabli…), pri čemer 
zakoličenje plinovoda izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba 
vzdrževanja ); 

 
- podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru GJI, ki ga vodi 

Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja 
zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A in 
33/19 – ZEN-B) oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnost ( Ul. RS, št. 77/10 in 
61/17 – ZAID) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za investicije); 
 



Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Ključarovci v dolžni ca. 520m 
 

 

 9 

- predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5m pasu plinovoda  ( zakoličba plinovoda, 
ročno izvajanje zemeljskih del, nadzor pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi 
d.o.o., statično utrjevanje nasipa brez dinamičnih obremenitev); 
 

- pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje 
in njenih stebričkov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno 
upošteva najmanj 2,5m odmika od plinovoda; 
 

- za primer katodno zaščitenega plinovoda z električnimi kabli, ki bi imeli kovinski oplet 
ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zaščitne ukrepe (npr. merilno mesto 
za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po končanih delih) oz. se 
utemelji zakaj le-ti niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem se mora zaključiti 
najmanj 3m pred plinovodom. 
 

- poseganje v varovani oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. 
ni dovoljeno; 
 

- družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z 
naročilom za  nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno 
dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije 
gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda; 
 

- pred pričetkom aktivnosti s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. 
z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja 
del; dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak 
in spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod; 
 

- utrjevanje tampona za gradnjo prometnih površin nad plinovodom ( najmanj 2m na 
vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij 
 

- preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po 
predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom  
družbe Plinovodi d.o.o.; 
 

- v varnostnem pasu ( 2 x 5m ) plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega 
materiala, niti postavljanje začasnih objektov 

 
 

- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po 
predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno 
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora 
reševati projektant v sodelovanju z geologom. Za morebitne komunalne vode ali druge 
posege v nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi projektni 
dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih rešitev pridobiti soglasje družbe Plinovodi 
d.o.o.; 
 

- zasipavanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani 
pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, 
oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da se bila pri delih 
poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin; 
 

- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 
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prošnjo za pisne izjave oz. soglasje na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih 
pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z 
veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 
 

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi 
stroški, ki bi nastali družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali 
kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. Investitor je dolžan na podlagi 465. člena 
Energijskega zakona in 31. člena Gradbenega zakona pridobiti mnenje k projektni 
dokumentaciji, v kateri morajo biti upoštevani ti pogoji. 
 

 
3.5.  TK omrežje – Telekom Slovenije d.d. 
 
Na območju izgradnje poteka obstoječe podzemno in nadzemno TK omrežje upravljalca 
Telekom Slovenije d.d.. Digitalni potek obstoječih TK vodov je pridobljen od Telekoma 
Slovenija d.d. poslovna enota Maribor.  
V gradbeni situaciji so vrisane obstoječe TK podzemne in nadzemne TK inštalacije. V 
koridoru za komunalne vode je predviden prostor za TK kabelsko kanalizacijo 2 x fi 50 s 
propadajočimi jaški.  
Zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, 
prestavitev kablov in podobno), za kar je potrebno kontaktirati skrbniško službo Telekoma 
Slovenije d.d.. Vas dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije d.d., vse stroške 
izvedbe nosi investitor. 
 
Splošni pogoji; 
 
1. Najmanj 30 dni pred  pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko  številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa 
potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

 
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 

ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim 
rešitvam. 

 
3. Vsa dela v zvezo z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, 

d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročilo investitorja ali izvajalca del in 
po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

 
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo 

investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški zaradi izpada 
prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

 
5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 

 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omežja naročiti 
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kvalitetni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite TK omrežja in si pridobiti izjavo o 
izpolnjenih pogojih. 

 
3.6.  TK omrežje – Telemach d.o.o. 
 
Na območju izgradnje hodnika za pešce poteka obstoječe optično in koaksialno KKS 
omrežje v  upravljanju podjetja Telemach d.o.o. V projektni dokumentaciji situaciji je  vrisano 
obstoječe optično KKS omrežje. Podatki so bili pridobljeni od Telemacha d.o.o., PE Murska 
Sobota. 
 
 
1. V območju po priloženi situaciji je v prostor umeščeno optično in koaksialno KKS 

omrežje v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. – zemeljsko položeni koaksialni kabli, 
optični kabli zaščiteni v cevni kanalizaciji, kabelski jaški, razdelilne omarice. 

 
 

2. Investitor je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in 
zaščito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o.. Pred pričetkom del je obvezna zakoličba 
(odkaz) trase. 

 
3. Zakoličbo trase KKS omrežje izvede Telemach d.o.o. najmanj 30 dni pred 

nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach pošlje 
investitor oz. njegov pooblaščenec ( kontakt: info@telemach.si ali 070 700 700 ). 
 

4. Morebitno premestitev izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega optičnega 
KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, 
registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. 
 

5. Ob morebitni prestavitvi optičnih kablov KKS vodov mora biti križanje z ostalimi 
komunalnimi vodi ( tudi predvidenimi) novimi izvedeno tako, daje kot križanja 90⁰ oz. 
ne manj kot 45⁰. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora biti vsaj 0,3m. Pri 
približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna 
razdalja 0,5m. Morebiti drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim 
dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 
 

6. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega optičnega 
omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. 
 

7. V bližini KKS optičnih vodov je dovoljen le ročni izkop z obveznim pregledom stanja 
KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o.. 
 

8. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. ( kontakt 
info@telemach.si  ali 070 700 700 ). 
 

9. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih optičnih KKS 
vodov, zakoličbe, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve omrežja, vrisa 
prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster bremenijo investitorja oz. izvajalca. 
 

10. V projektu – popis del je predviden je dvig obstoječih LTŽ pokrovov kabelskih  jaškov 
na novo niveleto hodnika za pešce. 
 
 

mailto:info@telemach.si
mailto:info@telemach.si
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3.7.  Občinska lokalna cesta LC 223151 – Občina Križevci   
 
Izgradnja hodnika za pešce od profila P2 do P26 je predvidena na desni strani  ob lokalni 
cesti  LC 223151 Ključarovci - Grabe v naselju Ključarovci. Predvideno vzdolžno rezanje 
obstoječe asfaltne plasti v širini 50 cm, katere odstranitev je potrebna za preprečitev 
diferenciranih posedkov in loma na mestu stika stare in nove konstrukcije. 
Po končanih del se asfaltno vozišče vzpostavi v prvotno stanje. 

 
4. OPORNI ZID 
 
Na tej lokaciji je v sklopu rekonstrukcije občinske ceste in izgradnje hodnik za pešce se zaradi 
premostitve višinske razlike med hodnikom za pešce in obstoječim terenom privatnih parcel 
izvede novi oporni zid v dolžini ca. 280m.  
Novi oporni zid je predviden kot klasično izvedena armirano betonska konstrukcija, ki ga 
predstavlja pasovni temelj oz. temeljna peta ter vertikalna stena. 
Oporni zid predstavlja pasovni temelj širine 70 cm in višine 40 cm, spodnja kota temelja je ca. 
80 cm pod nivojem končne ureditve nižjega nivoja zemljine na privatnih parcelah. Nad 
temeljem se izvede stena debeline 25 cm in spremenljive višine od 90 do 135 cm. Na vrh 
opornega zidu je predvidena montaža aluminjaste varnostne ograje min. višine h=110cm.  
Zaradi izrazitega razmerja med dolžino in višino zidov, se zid razdeli na več dilatacijskih enot 
dolžine do maks. 20m. Vzdolž posamezne dilatacijske enote zidov se na razmikih cca 6 do 
10m izvedejo navidezni delovni stiki z oslabitvijo prečnega prereza sten in sicer z vgradnjo 
iniciatorjev razpok (npr. Sika Tricosal SR 9) in trikotnih letev na obeh straneh in po vrhu stene. 
Ti utori se lahko po izvedbi opornega zidu zapolnijo s trajno elastično maso v barvi betona. 
Vsaka dilatacijska enota se betonira ločeno, pred izvedbo naslednje faze se vstavi ločilna plast, 
npr. XPS 2 cm, fuga pa se naknadno zapolni s trajno elastično maso, kot pri delovnih stikih. 
Temelja ni potrebno dilatirati. 
Pri izvedbi pasovnega temelja in vertikalnih sten predlagam vgradnjo tesnilnega traku, da se 
prepreči nekontrolirano precejanje vode skozi nosilno podporno konstrukcijo.   
Kvaliteta betona temelja in stene opornega zidu mora ustrezati trdnostnemu razredu C 30/37 
in  izpostavljenosti proti delovanju kemičnim učinkom soli in zmrzovanju XC4, XD3, XF4. 
Armiranje se izvede z mrežno in rebrasto armaturo kvalitete B 500(B). Debelina zaščitnega 
sloja betona pri temelju in stenah je 4cm.  
Oporni zid se mora izvesti v skladu z opažno armaturnimi načrti, ki so sestavni del tega načrta. 
 
Pod temelji se mora izvesti gramozni tampon v skladu z navodili geomehanika.  V primeru 
manjše nosilnosti zemeljskih tal od upoštevane vrednosti, je potrebno ponovno izvesti statični 
izračun, oz. izvesti sanacijo terena po navodilih geomehanika. 
 
Izvedba opornega zidu naj poteka v sodelovanju z geomehanikom, kateri bo s sprotnimi 
navodili usmerjal gradnjo opornih zidov. 
 
Oznake uporabljenih betonov za izdelavo konstrukcije so povzete na osnovi slovenskega 
standarda za beton  SIST EN 206-1:2003 in SIST 1026:2008. 
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5. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
Delo je možno izvajati pod prometom s polovično zaporo ceste in v tem času zavarovati 
gradbišče z ustrezno prometno signalizacijo. V času morebitne popolne zapore ( prekop ceste 
) pa je stanovalcem in intervencijskim vozilom potrebno omogočiti stalen dostop. 

 
 
6. POSEG NA ZEMLJIŠČA   
 
Potek ceste je že zdaj posegal v zasebna zemljišča, za samo izvedbo novega hodnika za 
pešce, pa si bo moral investitor zagotoviti soglasja, oz. ustrezne pogodbe z lastniki zemljišč, s 
katerimi bodo le ti dovolili poseg na svoja zemljišča.  
 
Z izvedbo se posega v naslednje parcele; 1115/15, 485/40, 1114/3, 1114/6, 485/1, 594/6, 

594/13, 594/14, 1114/7, 1114/8, 594/15, 594/16, 594/1, 594/8, 594/7, 594/21, 594/22, 594/3, 

594/18, 594/20, 1115/17, 1115/16 vse v k. o. Ključarovci (245). 

 
 

Ljutomer,  januar 2022 
 
Odgovorni projektant:                                                           
Rudi Sever, dipl. inž. grad.   

 


