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Naroé¢nik:

OBCINA PREBOLD
Hmeljarska c. 3
3312 Prebold

Stevilka: 4300-4/2026-2
Datum: 24. 2. 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDB

V skladu z drugim odstavkom 21. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15,
14/18,121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F in 83/25
— ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in Navodilom o oddaji eviden¢nih javnih narocil, §t. 020-
0004/2024, z dne 1. 3. 2024 naro¢nik OBCINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,
ki ga zastopa zupan mag. Marko Repnik, vabi ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo
evidenCnega javnega narocila:

»Strokovni nadzor pri gradnji za projekt "Opremljanje aglomeracije Prebold 2019" «

Kot ponudnik lahko konkurira vsaka pravna ali fizi¢na oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet javnega narocila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

1. PODATKI O PROJEKTU

Javno narocilo za izbiro izvajalca gradnje je bilo objavljeno na portalu javnih narocil pod st.
JN000442/2026-SL1/01, dne 23. 1. 2026. Predviden pricetek del je v mesecu aprilu 2026, rok
dokoncanja vklju¢no s primopredajo del 30. 11. 2026. Okvirna ocenjena vrednost investicije je
900.000,00 EUR brez DDV. Gre za izgradnjo manjkajoce fekalne kanalizacije v Aglomeraciji
Prebold 2019, v dolzini 1.542 m in enega CrpaliSca ter prikljucitev 26 aktivnih objektov.

(PZI projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in popis del dostopni v okviru zgoraj
navedenega razpisa za izvajalca gradnje na Portalu JN in je sestavni del dokumentacije tega
razpisa).

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« kandidira za sofinanciranje Evropske unije
v okviru programa EKP 2021-2027 in mehanizma Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije
(v nadaljevanju: DRR). V primeru, da sofinanciranje ne bo odobreno, si naro¢nik pridrzuje
pravico, da z izbranim izvajalcem ne sklene pogodbe.

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢i§¢enju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS) za podrogje odvajanja in ¢i¢enja odpadnih voda v okviru Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije (DRR). Projekt delno financira
Evropska unija v okviru programa EKP 2021-2027
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2. PREDMET NAROCILA

2.1 Strokovni nadzor pri gradnji

Predmet narocila je izvedba celotnega strokovnega nadzora pri gradnji za projekt »Opremljanje
aglomeracije Prebold 2019« vklju¢no z aktivnim sodelovanjem pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja. Storitve morajo biti izvedene v skladu z Gradbenim zakonom GZ-1 (Uradni list RS,
§t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25), veljavnimi
predpisi, tehni¢nimi smernicami, z zahtevami naro¢nika in v skladu s projektno dokumentacijo.

2.2. Dodatne zahteve in specifi¢ni pogoji iz mehanizma DRR

— Terminski plan: Tedensko spremljanje terminskega plana gradnje in predlaganje korektivnih
ukrepov v primeru zamud, da se ne ogrozijo roki za ¢rpanje kohezijskih sredstev.

— Locevanje stroskov: Nadzornik mora pri potrjevanju mesecnih gradbenih situacij strogo
lo¢evati med upravicenimi stroSki in neupravi¢enimi stroski, kot jih skladno z »Navodila
organa upravljanja na podroc¢ju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027« opredeljuje popis del.

— Vodenje postopkov za morebitne spremembe in preverjanje njihovega vpliva na obracun ter
upravicenost do kohezijskih sredstev.

— Zahtevki izvajalca: Priprava utemeljenih mnenj v primeru zahtevkov izvajalca.

— Zahtevki za izplacilo: Sodelovanje z naro¢nikom pri pripravi potrebne dokumentacije in
zahtevkov za izplacilo sredstev EU.

— Vodenje dokumentacije: Vodenje dokumentacije na nacin, ki omogoca revizijsko sled (od
gradbenih dnevnikov, gradbene knjige, meritev/preizkusov do dokazil o kakovosti).

3. ROK IZVEDBE
Predviden €as izvedbe gradbenih del tj. april — november 2026, pridobivanje uporabnega
dovoljenja predvidoma do 30. 4. 2027.

4. PRIPRAVA PONUDBE
V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela in stroski, ki so potrebni za uspesno izvedbo storitev,
popuste, rabate in mora izkazovati ceno brez DDV in ceno z DDV v EUR.

Osnutek pogodbe mora biti podpisan s strani pooblas¢ene osebe in ozigosan z Zigom ponudnika,
in se ga pri oddaji prilozi za obrazci.

5. TEHNICNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora ponudbi priloziti dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje del odgovornega
nadzornika in imeti najmanj eno referenco za odgovornega nadzornika del, ki se nanaSa na
strokovni nadzor izgradnje komunalnega omrezja v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.
Referenca se mora nanaSati na dela, izvrSena v zadnjih petih letih, Steto od roka za oddajo
ponudb. Ponudnik lahko referenco sam navede na ponudbi ali jo prilozi zraven ponudbe,
naro¢nik pa si pridrzuje pravico, da referenco preveri pri naro¢niku (naziv projekta, vrednost
projekta in kontakt pri naro¢niku).

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢i§¢enju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS) za podrogje odvajanja in ¢i¢enja odpadnih voda v okviru Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije (DRR). Projekt delno financira
Evropska unija v okviru programa EKP 2021-2027
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Nadzor za elektro dela mora opraviti pooblaséeni inzenir s podrocja elektrotehnike. Ponudnik
mora ponudbi priloziti dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje del odgovornega
nadzornika iz podrocja.

6. MERILO ZA 1ZBIRO
Izmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza strokovnim zahtevam in merilu najnizje
ponudbene cene z DDV.

Narocnik si pridrzuje pravico, da odstopi od ponujenih del in pogodbe ne sklene, brez pojasnila,
vse v skladu z razpolozljivimi sredstvi zagotovljenimi v prorac¢unu Obcine Prebold.

7. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka za prejem ponudb.

8. ROK PLACILA
Rok placila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-racuna.

9. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za podajo dodatnih informacij je Tanja Gostec¢nik, tel. st.: 03/703-64-09 ali

eposta: obcina@prebold.si

10. ODDAJA PONUDB

Vljudno vabljeni, da oddate ponudbo najkasneje do ponedeljka, 9. 3. 2026 do 12.00 ure na
elektronski naslov obcina@prebold.si, po posti na naslov Ob¢ina Prebold, Hmeljarska cesta 3,
3312 Prebold ali osebno v sprejemni pisarni Obc¢ine Prebold.

Pripravila:
Tanja Gostecnik Obcina Prebold
mag. Marko Repnik, Zupan, l.r.

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
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OBR-1
Ponudnik:

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Na podlagi povabila k oddaji ponudb z dne 24. 2. 2026, se prijavljamo in prilagamo naso
ponudbeno dokumentacijo za storitev: Strokovni nadzor pri gradnji za projekt
"Opremljanje aglomeracije Prebold 2019"

Podjetje oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Dav¢na Stevilka:

Stevilka transakcijskega raduna:

Matic¢na Stevilka:

Naslov:

Stevilka telefona:

Elektronska posta za obves¢anje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obvescanje in gsm §t.:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Datum: Podpis in zig ponudnika:

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢i§¢enju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS) za podrogje odvajanja in ¢i¢enja odpadnih voda v okviru Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije (DRR). Projekt delno financira
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OBCINA PREBOLD

OBR-2
Ponudnik:

Naroc¢nik:
Ob¢ina Prebold
Hmeljarska c. 3
3312 Prebold

Ponudba §t.

Po proucitvi povabila za oddajo ponudb za izvedbo evidencnega javnega narocila, prilozene
dokumentacije in sprejemanju pogojev dajemo ponudbo za Strokovni nadzor pri gradnji za
projekt "Opremljanje aglomeracije Prebold 2019" v vrednosti:

Vrednost za pogodbeno storitev: EUR
Popust........... % EUR
Vrednost s popustom (brez DDV): EUR
DDV 22% EUR
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: EUR

Ponudbena cena je fiksna do zakljucka izvedbe narocila. V kolikor bodo pogodbena gradbena
dela (brez DDV) realizirana v vecjem obsegu kot to izhaja iz ocene investicije, se v
sorazmernem delezu prizna povecanje vrednosti pogodbene storitve.

Davek na dodano vrednost je vklju¢en v ponudbeno ceno.

Veljavnost ponudbe je najmanj 60 dni oz.

Datum: Podpis in Zig ponudnika:

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢i§¢enju komunalne odpadne vode
(91/271/EGS) za podrogje odvajanja in ¢i¢enja odpadnih voda v okviru Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije (DRR). Projekt delno financira
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OBCINA PREBOLD, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, ki jo zastopa mag. Marko Repnik, Zupan,
ID §t. za DDV: SI139527972, mati¢na Stevilka 1357654000 (v nadaljnjem besedilu: naro¢nik)

n

, ki ga zastopa
, ID §t. za DDV: , mati¢na Stevilka:
, ban¢ni racun: , odprt pri
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO
o izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji
"Opremljanje aglomeracije Prebold 2019"

1. clen
(uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

— da je naro¢nik na podlagi drugega odstavka 21. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS,
§t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23, 88/23 — ZOPNN-F
in 83/25 — ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) in Navodilom o oddaji eviden¢nih javnih naro¢il, st.
020-0004/2024, z dne 1. 3. 2024, izvedel postopek zbiranja ponudba za oddajo evidencnega
javnega naro€ila za izbiro izvajalca za »Strokovni nadzor pri gradnji za projekt "Opremljanje
aglomeracije Prebold 2019"«,

- da je naro¢nik kot najugodnejsega izbral zgoraj navedenega izvajalca na podlagi njegove ponudbe
z dne (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- investicija »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« je projekt, ki se izvaja v okviru programa
EKP 2021-2027 in mehanizma Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije (v nadaljevanju:
DRR) ter sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkooglji¢na Evropa, Prednostna naloga 3:
Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifi¢ni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do
vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep: Odprava neskladij v aglomeracijah s
skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢iS¢enju komunalne

N A

odpadne vode (91/271/EGS) za podroc¢je odvajanja in ¢is¢enja odpadnih voda.

2. ¢len
(predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je izvedba celotnega strokovnega nadzora pri gradnji "Opremljanje aglomeracije
Prebold 2019«.

V obseg dela po tej pogodbi sodijo naslednja dela:

- dela nadzornika skladno z dolo¢ili 13. ¢lena in 16. ¢lena Gradbenim zakonom GZ-1 (Uradni list
RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25);

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« je sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali ve¢jo od 2.000 PE skladu z Direktivo o ¢i§¢enju komunalne odpadne vode
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e priprava na gradnjo:

— pregled projektov PZI (grafi¢ni del, tekstovni del) in pregled tehni¢nih resitev,

— pregled projektov PZI (popis del) in kontrola vsebine, komentar morebitnih dodatnih predlogov
izvajalca (skupaj z naro¢nikom) in (glede na obseg vprasanj izvajalca) s projektantom,

— sodelovanje pri pripravi generalnega terminskega plana z izbranim izvajalcem in naro¢nikom;

e gradnja:

— uvedba izvajalca v delo,

— kontrola terminskih planov podizvajalcev glede na generalni terminski plan,

— kontrola izbora materialov in opreme (skladno projektno dokumentacijo (PZI), veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in pogodbenim predracunom predloZzi izvajalec, pred nabavo certifikate
in/ali tehni¢ne liste v potrditev nadzoru; zagotoviti, da izvajalec dokazila predlozi v rokih, ki
omogocajo pravocasno dobavo in izvedbo del skladno s terminskim planom),

— vodenje rednih tedenskih koordinacij v ¢asu izvajanja del,

— kontrola knjige obrac¢unskih izmer (knjiga obracunskih izmer se vodi mesecno za dela, ki trajajo
daljsi cas; kontrolo gradbene knjige izvedejo izvajalec, nadzor in naroénik vsakokrat skupaj),

— redno obves¢anje naro¢nika o stanju na gradbiS¢u oziroma napredovanju del (zapisniki rednih
koordinacij in posebna porocila v primeru ogrozanja terminskega plana),

— kontrola pravocasnega vkljucevanja organov kontrole, zavodov in institucij, ki so pooblasceni
opravljati meritve, preiskave in analize ter izdajati dokazila, ocene in ateste o kvaliteti,

— kontrola zbiranja izjave o lastnostih, certifikatov ter ostale prevzemne dokumentacije za
izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), ki jih dostavi izvajalec,

— kontrola nad zbiranjem in posredovanjem podatkov za potrebe izdelave PID projekta, ki jih
pripravlja izvajalec;

e oradnja - dodatne zahteve in specifi¢ni pogoii iz mehanizma DRR:

— Terminski plan: predlaganje korektivnih ukrepov v primeru zamud, da se ne ogrozijo roki za
¢rpanje kohezijskih sredstev,

— Locevanje stroSkov: Nadzornik mora pri potrjevanju meseCnih gradbenih situacij strogo
lo¢evati med upravi¢enimi stroski in neupravi¢enimi stroski, kot jih skladno z »Navodila organa
upravljanja na podrocju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske
kohezijske politike v obdobju 2021-2027« opredeljuje popis del,

— Vodenje postopkov za morebitne spremembe in preverjanje njihovega vpliva na obracun ter
upravicenost do kohezijskih sredstev,

— Zahtevki izvajalca: Priprava utemeljenih mnenj v primeru zahtevkov izvajalca,

— Zahtevki za izplacilo: Sodelovanje z naro¢nikom pri pripravi potrebne dokumentacije in
zahtevkov za izplacilo sredstev EU,

— Vodenje dokumentacije: Vodenje dokumentacije na nacin, ki omogoca revizijsko sled (od
gradbenih dnevnikov, gradbene knjige, meritev/preizkusov do dokazil o kakovosti).

e tehni¢ni pregled, uporabno dovoljenje, konéni obracun:

— organizacija odprave morebitnih napak, ugotovljenih na vmesnih in kon¢nem pregledu,
— sodelovanje pri pripravi dokumentacije za tehnicni pregled,

— sodelovanje pri izvedbi tehni¢nega pregleda,

— organizacija odprave morebitnih napak, ugotovljenih na tehni¢nem pregledu,

— pregled in potrditev kon¢nih obracunov,

— sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Projekt »Opremljanje aglomeracije Prebold 2019« je sodi v Projekt Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljicna Evropa, Prednostna naloga 3: Zelena
preobrazba za podnebno nevtralnost, Specifiéni cilj: RSO 2.5 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, Ukrep:
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3. clen
(vrednost pogodbenih del)

Vrednost pogodbenih del iz prejSnjega ¢lena te pogodbe je dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca in
znasa EUR brez DDV oziroma EUR z DDV.

4. clen
(obracun pogodbenih del)

Izvajalec bo za opravljena dela izstavljal mesecne situacije, in sicer do 5. (petega) dne v mesecu za
pretekli mesec. Kon¢ni ra¢un oziroma obracun za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi bo
izvajalec izstavil po dokon¢anju vseh del, odpravi morebitnih pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu,
predaji celotne dokumentacije in pridobitvi pravnomoc¢nega uporabnega dovoljenja.

Naro¢nik bo posamezne situacije in kon¢ni racun placal v 30. (tridesetih) dneh po predlozitvi in potrditvi
posamezne situacije oziroma racuna. Vse situacije oziroma racuni morajo biti izstavljeni v elektronski
obliki (tj. v obliki e-racuna) skladno z dolocili 43. ¢lena Zakona o placilnih in javnofinan¢nih storitvah
(Uradni list RS, $t. 85/25; ZPJS) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v Zakonu o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).

5. ¢len
(obracun in placilo obresti)

V primeru zamude s placilom mesecne situacije in koncnega racuna je narocnik dolzan izvajalcu na
njegovo zahtevo placati zakonite zamudne obresti.

6. clen
(rok izvedbe in dokoncanja del)

Izvajalec pri¢ne z deli takoj po podpisu te pogodbe. Predviden Cas izvedbe gradbenih del je april —
november 2026. Rok dokonc¢anja del po tej pogodbi je enak roku izgradnje »Opremljanje aglomeracije
Prebold 2019«, primopredaji objekta, pridobljenem uporabnem dovoljenju predvidoma do 30. 4. 2027.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se v primeru, da naro¢nik ne pristopi k investiciji za katero se
sklepa ta pogodba, pogodba sporazumno prekine. Naroc¢nik je dolzan izvajalcu placati do tedaj

opravljena dela.

7. ¢len
(obveznosti pogodbenih strank)

Naro¢nik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvr§ijo pravoc¢asno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- dati izvajalcu na razpolago gradbeno dovoljenje, 1 (en) izvod s strani naro¢nika potrjene projektne
dokumentacije, pogodbo in pogodbeni predracun izvajalca gradbenih del ter druge podatke, ki so
potrebni za kvalitetno izvedbo pogodbenih del;

- pravocasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrSitev del po tej pogodbi;

- izvesti placilne obveznosti iz te pogodbe.
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Izvajalec:

- s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih
storitev ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale;

- se zavezuje prevzeta dela iz 2. ¢lena te pogodbe izvrsiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po
pravilih stroke in skladno s predpisi ter veljavnimi standardi, ob upo$tevanju vseh zahtev
narocnika;

- je dolzan zagotoviti sprotno zadostno izvajanje nadzora na gradbiS¢u s strani odgovornega
nadzornika in pogodbene storitve izvesti s strokovno usposobljenimi delavci;

- je dolzan zagotoviti nadzor nad elektro deli s pooblas¢enim inZenirjem s podrocja elektrotehnike;

- mora za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje
naroc¢nika;

- je dolzan §cititi naro¢nika, kakor tudi varovati vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem
pogodbenih del kot poslovno skrivnost naro¢nika;

- se zavezuje spremljati stanje objekta v garancijskem roku in sodelovati pri odpravi
pomanjkljivosti.

8. clen
(pogodbena kazen)

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del,
sme naro¢nik za vsak dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v visini 5 (pet) %o obracunske
pogodbene vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaSa skupaj najve¢ 10 (deset) % od celotne
pogodbene vrednosti del.

Naro¢nik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri konénem rac¢unu in sme konéni
racun zmanjsati za pogodbeno kazen.

9. ¢len
(Skoda)

V primeru, da izvajalec ne izvrsi pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti oziroma nastane zaradi
nekvalitetnega in nestrokovnega dela izvajalca $koda naro¢niku, ima naro¢nik pravico uveljaviti od
izvajalca vso Skodo, ki mu je bila povzrocena.

Pravico do nastale $kode naro¢nik uveljavlja po splos$nih nacelih od§skodninske odgovornosti, neodvisno
od uveljavljanja pogodbene kazni.

10. ¢len
(zavarovanje)

Izvajalec je dolzan imeti v ¢asu trajanja te pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo, zavarovano
svojo odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem

njegove dejavnosti.

11. ¢len
(razdrtje pogodbe)

Naroc¢nik sme razdreti pogodbo:
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- ¢e izvajalec bankrotira ali postane insolventen, ¢e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo
dolgov, Ce je v prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske
druzbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan
stecajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma
se proti njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga;

- ¢e izvajalec tudi po pisnem pozivu naro¢nika in v dodatnem roku 10 (deset) dni s pogodbenimi
deli ne za¢ne oziroma jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- ¢e izvajalec po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli in te zamude ne bi nadoknadil niti v
naknadno postavljenem roku;

- Ce izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadno
postavljenem roku;

- ¢e v kateremkoli delu krsi pogodbena dolocila.

V zgoraj navedenih primerih je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v visini 10 (deset) %
pogodbene vrednosti in vso Skodo, ki jo s tem povzroci naro¢niku.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- ¢e narocnik tudi v naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi
vprasanji, pa so te bistvene za izvedbo del,
- e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

To pogodbo lahko pogodbeni stranki razdreta samo pisno, in sicer z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.

12. ¢len
(razmerje zaupnosti)

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravic¢eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriscati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vkljucene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolzan upostevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (Ur. 1. RS, §t. 163/22 in
40/25 — ZInfV-1; ZVOP-2) predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in

njihovega zavarovanja ter ne sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naroc¢nika.

13. ¢len
(pooblas¢enci pogodbenih strank)

Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika je Tanja Goste¢nik.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je

Spremembe zgoraj navedenih pooblas¢encev morata pogodbeni stranki pisno sporociti druga drugi
najkasneje v 5 (petih) dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru visje sile.
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14. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Skladno s prvim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju Uradni list RS, §t. 69/11 —

uradno prec¢is¢eno besedilo, 158/20, 3/22 — ZDeb in 16/23 — ZZPri; ZIntPK) je ni¢na vsaka pogodba,

pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naroc¢nika

obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla;

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji;

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

- za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroniku povzrocena $koda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolzni vzdrzati vsakr$nih ravnanj iz prej$njega odstavka.
V primeru, da naro¢nik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena, je
dolzan sproziti postopek ugotavljanja ni¢nosti pogodbe oziroma javnega narocila ter o tem obvestiti

pristojne organe pregona.

15. ¢len
(konéna dolocila)

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki resevali sporazumno, ¢e to ne bo mogoce, pa je za njihovo
reSevanje pristojno stvarno pristojno sodis¢e pri sedezu naro¢nika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo dolocb Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631).

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpise zadnja od pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva)
izvoda.

Stevilka: 4300-4/2026

Datum: Datum:
Naro¢nik: Izvajalec:
Obcina Prebold

Mag. Marko Repnik, Zupan
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