


Točka	Y koordinata	X koordinata	48	579886,72	166396,88	96	579904,73	166595,6
1	579871,41	166395,8	49	579863,92	166444,92	97	579913,78	166597,02
2	579880,49	166389,7	50	579884,82	166398,21	98	579931,86	166601,6
3	579883,09	166393,56	51	579860,82	166460,35	99	579947,88	166609,06
4	579883,2	166394,58	52	579895,67	166589,1	100	579950,87	166610,86
5	579884,89	166393,7	53	579905,52	166590,66	101	579965,16	166619,47
6	579880,21	166399,93	54	579870,79	166581,51	102	579978,31	166627,35
7	579884,37	166397,14	55	579980,87	166623,17	103	579984,56	166632,78
8	579881,24	166399,15	56	579993,62	166647,6	104	579987,18	166640,14
9	579867,89	166389,84	57	579996,59	166643,99	105	579987,72	166646,51
10	579869,92	166394,45	58	579994,61	166646	106	579987,46	166651,97
11	579875,56	166385,63	59	579997,8	166643,24	107	579986,41	166658,22
12	579867,07	166411,43	60	579967,76	166615,2	108	579985,53	166664,32
13	579865,06	166418,81	61	579987,84	166627,47	109	579985,22	166680,83
14	579862,15	166430,34	62	579989,22	166646,48	110	579997,3	166634,16
15	579871,35	166384,79	63	579987,89	166658,47	111	579996,38	166633,66
16	579869,75	166392,4	64	579988,97	166652,01	112	579988,51	166639,06
17	579850,35	166496,09	65	579914,61	166592,09	113	579988,8	166640,71
18	579883,02	166389,19	66	579879,99	166585,5	114	579994,17	166638,87
19	579859,03	166443,86	67	579993,76	166630,88	115	579999,82	166638,87
20	579869,16	166403,29	68	579933,53	166596,89	116	579987,73	166635,72
21	579876,47	166387,37	69	579994,95	166631,4	117	579853,62	166566,94
22	579869,96	166398,6	70	579950,39	166604,74	118	579854,48	166569,18
23	579881,01	166388,3	71	580002,83	166635,3	119	579852,2	166571,13
24	579852,79	166479,36	72	580000,77	166642,51	120	579840,01	166567,55
25	579855,92	166459,4	73	580002,84	166637,23	121	579840,8	166563,81
26	579869,14	166390,9	74	579953,44	166606,59	122	579846,05	166564,3
27	579857,33	166570,46	75	579992,35	166630,15	123	579999,77	166639,69
28	579855,51	166567,92	76	579998,98	166642,74	124	580001,34	166639,71
29	579861,06	166574,03	77	579892,59	166393,63	125	579991,64	166643,93
30	579862,41	166575,29	78	579886,12	166389,36	126	579992,75	166644,33
31	579987,03	166664,47	79	579848,26	166512,34	127	579991,72	166645,85
32	579986,73	166680,68	80	579847,41	166540,99	128	579877,34	166394,82
33	579857,61	166480,13	81	579847,36	166529,35	129	579992,37	166631,93
34	579852,41	166541,17	82	579847,84	166562,78	130	579877,46	166402,14
35	579876,08	166405,98	83	579848,02	166557,08	131	579871,36	166399,19
36	579853,03	166556,91	84	579848,1	166559,91	132	579874,64	166405,41
37	579878,9	166402,86	85	579847,11	166563,93	133	579870,58	166403,81
38	579867,09	166431,53	86	579843,4	166568,5	134	579850,64	166566,97
39	579853,73	166562,76	87	579846,21	166569,51	135	579852,2	166562,81
40	579853,23	166512,81	88	579848,7	166570,89	136	579849,38	166562,71
41	579854,86	166565,37	89	579851,13	166572,22	137	579853,06	166565,17
42	579855,31	166496,73	90	579854,03	166574,48	138	579848,53	166564,87
43	579853,26	166559,77	91	579857,5	166577,56	139	579849,97	166569,86
44	579852,38	166529,43	92	579859,11	166579,01	140	579883,44	166390,71
45	579871,86	166412,87	93	579868,28	166585,84	141	579891,72	166388,57
46	579882,16	166400,33	94	579878,31	166590,22			
47	579869,88	166420,15	95	579894,87	166594,03			

DOKUMENTIRANE SPREMEMBE

datum	opis spremembe	podpis



Razvojni center  
inženiringi  
Celje d.o.o.

izvajalec


RCI - Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.  
Teharska cesta 40  
3000 Celje, Slovenija  
tel. 03/425-2121 fax. 03/ 425-21-20

IZS 1023

Projekt:

UREDITEV STANOVANJESKE SOSESKE  
RADENCI - VAS KOT OBMOČJA  
PRIJAZNEGA OBJEKTA

Investitor:

OBČINA RADENCI  
RADGONSKA CESTA 9  
9252 RADENCI

nacrt

GRADBENE KONSTRUKCIJE

stevilka projekta:

539/2018

stevilka načrta:

539/2018-GK

faza:

PZI

odgovorni vodja projekta

Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka

G-3745

odgovorni projektant

Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska tevilka

G-3745

projektant

PETRA PUŠNIK, dipl.inž.grad.

podpis

datum

Marec 2018

podpis

datum

Marec 2018

podpis