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1. NAROCGNIK

To narocilo izvaja Ob&ina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. (v nadaljevaniju: narocnik).

Narocnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predloZijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Oznaka: 431-0047/2019

Predmet: Gradnja dovozne ceste in komunalna ureditev stanovanjskih parcel v Radencih. Parcele se
nahajajo za Gasilskim domom PGD Radenci Boradeva, ki lezi na Kapelski cesti 26 v Radencih.
Gradnja bo na zemljisCih parc. &t. 36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 39/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23,
36/24, 36/26, 36/27 in 37/4 vse k.0. Radenci.

Podrobnejsa specifikacija narotila je razvidna iz tehniénih specifikacij in popisov.
3. NACIN ODDAJE JAVNEGA NAROCILA

Za oddajo predmetnega narocila se v skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem naroéanju (Uradni list RS,
§t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek narodila male vrednosti.

NaroCnik bo na podlagi pogojev in meril, dologenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s
katerim bo sklenil pogodbo.

4. ROK IN NACIN PREDLOZITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predioziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za
uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentaciie in objavlien na spletnem naslovu
https://ein.qov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na splethem naslovu https:/ejn.gov.si/eJN2, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblag&en za oddajanje ponudb, ponudbo
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleZi identiteto
uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaze in izjavi voljo v
imenu ponudnika oddati zavezujoo ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika’). Z oddajo ponudbe
je le-ta zavezujo¢a za Cas, naveden v ponudbi, razen &e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni
pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se S3teje za pravotasno oddano, &e jo narodnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 16.08.2019 do 08:00 ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN ozna&ena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se $teje, da ponudba ni bila oddana in je
naro¢nik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN
spremeni, je narocniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

' Obligaciiski_zakonik (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno preciéeno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 —
OR0Z631)
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Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve& mogod&e oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narogila je na naslednji

povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=11597

5. CAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati&no v informacijskem sistemu e-JN dne 16.08.2019 in se bo
zacelo ob 08:15 uri na spletnem naslovu https://ein.qov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je doloena za javno
odpiranje ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, e so bile zahtevane oziroma dovoljene,
ter omogoCi dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem e-JN pod razdelek
»Predracun.

6. PRAVNA PODLAGA

NaroCnik izvaja postopek oddaje javnega narotila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih
aktov, ki urejajo javno narotanje, v skiadu z veljavno zakonodajo, ki ureja podrogje javnih financ ter
podrogje, ki je predmet javnega narotila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO
DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naroé¢nika, na naslovu
http://www.radenci.si

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino naroéila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka
izklju€no preko portala javnih naroéil.

Naro¢nik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakrsnokoli drugo vprasanje v
zvezi z narocilom Stel kot pravocasno, v kolikor bo na portalu javnih naroéil zastavijeno najkasneje do
vklju&no 08.08.2019 do 15:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprasanja v zvezi z narotilom, zastavljena po tem roku,
naro&nik ne bo odgovarjal.

Narocnik sme v skladu s 67. €lenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo narognik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k
razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije
Stejejo tudi vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narodil.
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8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROGILA IN
DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej tocki navedene pogoje.

Narognik bo pred oddajo javnega narotila od ponudnika, kateremu se je odlogil oddati predmetno
narocilo, zahteval, da predloZi dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izkljugitev iz
tocke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz to¢k 8.1.2 in 8.1.3 teh
navodil, v kolikor se bo pri naro&niku pojavil dvom o resniénosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izkljugitev iz totke 8.1.1 teh navodil in
dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz to¢k 8.1.2 in 8.1.3 teh navodil predlozi tudi sam.
Narognik si pridrZuje pravico do preveritve verodostojnosti predioZenih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloziti zahtevnih
dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taknih dokumentov, jih je mogode
nadomestiti z zapriseZeno izjavo, &e pa ta v drzavi v kateri ima ponudnik svoj sedez ni predvidena, pa
z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matiéni drzavi te osebe ali v drzavi, v kateri ima
ponudnik sedez.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upostevati 3e tocki 10.3.1 (Skupna
ponudbay) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izkljuéitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odlo&anje ali nadzor
v njem, ni bila izre¢ena pravnomocna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka
75. Elena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v poloZaju iz zgornjega odstavka, lahko narogniku v skladu z
devetim odstavkom 75. ¢lena ZJN-3 predlozi dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi
lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izkljugitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi
za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81.
¢lenom ZJN-3)

Narocnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resniénosti ponudnikov izjav, pred oddajo
javnega narodila, od ponudnika, kateremu se je odlogil oddati predmetno naroéilo, zahteval
predioZitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za
vse osebe, ki so ¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta
ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odloganje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence prilozi sam. Tako predloZena potrdila morajo
odraZzati zadnje stanje.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge
denarne nedavéne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finanéno upravo, ki jih pobira davéni
organ v skladu s predpisi drzave, v kateri ima sedeZ, ali predpisi drzave naro&nika, oziroma
vrednost neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znasa 50 EUR ali
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veC. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predloZene vse obragune davénih
odtegljagjev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi
za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81.
tlenom ZJN-3)

3. Gospodarski subjekt na dan, ko pote¢e rok za oddajo ponudb ne sme biti uvré&en v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) tocke &etrtega odstavka 75. &lena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi
za podizvajalce in subjekte, katerih zmogijivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81.
¢lenom ZJN-3)

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav
pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave glanice ali tretie drzave pri njem ni
ugotovil najmanj dveh krsitev v zvezi s plagilom za delo, delovnim &asom, pogitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu je bila s pravnomoéno odloéitvijo
ali ve¢ pravnomoénimi odlocitvami izre¢ena globa za prekrek.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi
za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81.
¢lenom ZJN-3)

Narognik bo v skladu z osmim odstavkom 75. ¢lena ZJN-3 iz postopka javnega naro¢anja kadar koli v
postopku izkljucil gospodarski subjekt, e se izkaze, da je pred ali med postopkom javnega naro¢anja
za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od poloZajev iz te tocke navodil.

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravijanje poklicne dejavnosti

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi
Clanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedeZ. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v
drzavah ¢lanicah Evropske unije dolo¢a Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »lzjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne
dejavnosti«

Narocnik si pridrzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo
pojavil dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne
podatke, da lahko narocnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor
takSna preveritev ne bo mogoca, bo naroénik od gospodarskega subjekta zahteval predlozitev
kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

2. Ponudnik mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet narotila.

DOKAZILA:

431-0047/2019
Stran 7/13



Navodila ponudnikom

Izpolnjen obrazec »lzjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne
dejavnosti«

Narocnik si pridrzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo
pojavil dvom o resni€nosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne
podatke, da lahko naro¢nik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor
takSna preveritev ne bo mogo€a, bo narognik od gospodarskega subjekta zahteval predlozitev
kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

8.1.3 Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvr$&en v evidenco poslovnih subjektov iz 35. &lena Zakona o integriteti in
prepreCevanju korupcije (Uradni list RS, &t 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega &lena
prepovedano poslovanje z nharo&nikom.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK«

9. MERILA

Merilo za izbor najugodnej$ega ponudnika je ekonomsko najugodnej$a ponudba:
e dolo¢ena na podlagi najnizje ponudbene cene za vso koli¢ino v EUR z DDV

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. izpolnjen obrazec »Ponudba«
2. izpolnjen obrazec »Ponudbeni predraéunc
3. lIzpolnjen obrazec »izjava za gospodarski subjekt«
4. lzpolnjen obrazec »lzjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje
poklicne dejavnosti«
Izpoinjen obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK«
6. Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in
podizvajalci to zahtevajo)
Izpolnjen obrazec »Vzorec menicne izjave«
Izpolnjen obrazec »Vzorec menicne izjave za odpravo napak v garancijski dobi«
9. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe

o,

® N

Ponudnik v ponudbi priloZi le dokumente, ki so navedeni v tej to&ki. Po pregledu ponudb bo naro¢nik,
v kolikor se bo pojavil dvom o resnicnosti ponudnikovih izjav, najugodnej$ega ponudnika pozval k
predloZitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za
izkljucitev.

Na poziv narocnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naro&anja ali pri izvajanju javnega
narocila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druZbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnigarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolotbe zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.
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Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jaméi, da so vsi podatki in
dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni, in da prilozena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem
primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso §kodo, ki mu je nastala.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpoinjevanju zahtev iz tehniénih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati hajmanj minimalne tehni¢ne zahteve, navedene v tehniénih
specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazci »lzjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« v
razdelek »lzjava — ponudnik«, za ostale sodelujote (sodelujo¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa nalozi obrazec
»lzjava za gospodarski subjekt« v razdelek »lzjava — ostali sodelujo&i«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik nalozi v razdelek »Druge priloge«.

10.2.3 Obrazec »Ponudbeni predradun«
Ponudnik mora v Ponudbenem predragdunu ponujati vse pozicije, ob upo$tevanju tehniénih specifikacij,
ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predragunu, in sicer na najve& dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predradunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno
postavko ne vpiSe, se Steje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh
zahtev naroé¢nika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpi§e ceno ni¢ (0) EUR, se $teje, da ponuja postavko brezplagno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predratuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroske (kot. npr. dobave blaga, $pediterske,
prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroske, zapore cest,...).

V primeru, da bo narotnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril o&itne ratunske napake, bo
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. &lena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predracun naloZi v razdelek »Predradun« (popisi iz PZl) v .pdf
datoteki.

10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predioziti finan&no
zavarovanje. Finan&no zavarovanje mora biti brezpogojno in pla¢ljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik
lahko predlozi menico.

Uporabliena valuta finanénega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega narotila. Finan&no
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloZi po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne
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sme bistveno odstopati od vzorca finanénega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme
vsebovati dodatnih pogojev za izplacilo, krajsih rokov, kot jih je dologil naro&nik, nizjega zneska, kot ga
je dologil naro¢nik ali spremembe krajevne pristojnosti za re$evanje sporov med upraviéencem in
izdajateljem zavarovanja.

Narognik bo unov&il zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

e Ce izbrani ponudnik ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dologili
pogodbe ali

e Ce izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dologili pogodbe
ali

e (e izbrani ponudnik ne bo pravogasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dologili
pogodbe ali

e (e izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dologili
pogodbe ali

e e bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z dologili
pogodbe.

Ce se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve,
kakovost in koli€ina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podalj$ati
njeno veljavnost.

10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naroéniku ob prevzemu izrotiti zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer menico v viSini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z
DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 120 dni dalj$i kot je
splosni garancijski rok, dolofen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati
podalj$ati za enak €as tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

NaroCnik bo unovéil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, &e izbrani
ponudnik ne bo izvr§eval garancijskih obveznosti v rokih in na nacin, kot bo opredelieno v pogodbi.

10.3 DRUGA DOLOCILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke
o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudbac.

V primeru, da skupina ponudnikov predloZi skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse
pogoje, dolotene v totkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati
dokumente, ki se nana$ajo na dokazovanje navedenih pogojev, posami&no.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« o ponudniku
posamicéno in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predratun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec,
podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finanéna
zavarovanja lahko ponudniki predioZijo na naéin, da jih prediozi samo eden izmed skupnih ponudnikov
ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predloZena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti
sestevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v vi$ini zahtevanega zneska.

V primeru, da bo takdna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega narodila, bo naroénik
zahteval akt o skupni izvedbi narotila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natanéno
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opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo narogila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo narocniku solidarno.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi narotila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti
zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudbac.

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« posami¢no in v njem navesti
vse zahtevane podatke.

V kalikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izkljutitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje iz totke 9.1 teh navodil, bo naroénik podizvajalca zavril in zahteval njegovo
Zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod toékami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3. teh
navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priloziti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev,
dologenih v prejsnjem stavku, kot jih mora priloZiti zase, razen pri pogojih, kjer so ze predvidena
dokazila, ki jih mora podizvajalec predloZiti.

Ce bo ponudnik izvajal javno narogilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
* navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narogila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
» kontaktne podatke in zakonite zastopnike prediaganih podizvajalcev,
» izpolnjen obrazec »lzjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter
* priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno platilo, &e podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega narodila naro&nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prej§njega odstavka in posiati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vkljugitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in etrte alineje prejsnjega odstavka.

Naro&nik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuditev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne
dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- &e bito lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje del,
- e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega narodila.

Le ¢e podizvajalec zahteva neposredno plagilo, se $teje, da je neposredno plagilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako narognika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik
izvesti javno narotilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plagilo v skladu s tem &lenom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narotnika, da na podlagi potrienega raduna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaéuje podizvajalcu,
- podizvajalec predioZiti soglasje, na podlagi katerega naroénik namesto ponudnika poravna
podizvajaléevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu ragunu ali situaciji priloziti ratun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plagil ne bodo zahtevali, bo naroénik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plagila konénega raduna oziroma situacije poslie
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel platilo za izvedena dela. Ce
izvajalec ne ravna skladno s tem dolocilom, bo naro&nik Drzavni revizijski komisiji podal predlog za
uvedbo postopka o prekrdku iz 2. toéke prvega odstavka 112. élena ZJN-3.
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Izbrani ponudnik v razmerju do naroénika v celoti odgovarja za izvedbo naroéila.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuscene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naro€anja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti
v slovenskem jeziku.

10.3.5 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 05.09.2019.

V izjemnih okolid&inah bo narognik lahko zahteval, da ponudniki podalj$ajo &as veljavnosti ponudb za
dologeno dodatno obdobje.

10.3.6 Stroski ponudbe

Vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.7 Protikorupcijsko dolocilo

V postopku oddaje javnega narodila narocnik in ponudniki ne smejo pri¢enjati in izvajati dejanj, ki bi
vnaprej dolotila izbor doloene ponudbe, ali ki bi povzrogila, da pogodba ne bi pri¢ela veljati oziroma
ne bi bila izpolnjena.

Vsakrsno lobiranje v postopkih oddaje javnih narocil je prepovedano.
11. OBVESTILO O ODLOCITVI O ODDAJI NAROCILA

Naro¢nik bo podpisano odloditev o oddaji naro€ila objavil na portalu javnih narogil. Odiogitev se $teje
za vroteno z dnem objave na portalu javnih narocil.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Narocnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. &lena ZJN-3 po sprejemu odlogitve o oddaji narogila
do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naroéila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narogila ne potrebujejo ve¢ ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naro&niku
pojavi utemelien sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega
dejanja ali da so nastale druge izredne okoli$¢ine, na katere naro¢nik ni mogel vplivati in jih predvideti
ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroila z izbranim ponudnikom nemogoéa. V tem
primeru bo narocnik v svoji odlogitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega narodila,
pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA
Pogodbo bo podpisal Obc&ina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci zanjo Roman Leljak, Zupan.

V skladu s Sestim odstavkom 14. €lena Zakona o integriteti in prepreéevanju korupcije (Uradni list RS,
§t. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolZan izbrani ponudnik na poziv naro¢nika, pred podpisom
pogodbe, predlozZiti izjavo ali podatke o udelezbi fizitnih in pravnih oseb v lastni§tvu kandidata,
vklju€no z udelezbo tihih druzbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na dolocbe
zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so povezane druzbe s kandidatom. Ce bo ponudnik
predioZil lazno izjavo oziroma bo dal neresniéne podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za
posledico ni¢nost pogodbe.
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Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti narogniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani
narognika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik prediozil
skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nana3a na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko viozi v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narogilu ali obvestila o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokon&anem postopku ali popravku, ée se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnej$ega ponudnika, pri éemer se lahko
zahtevek za revizijo nanada na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne
dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.
Zahtevka za revizijo ni dopustno vloZiti po roku za prejem ponudb, razen &e je rok za prejem ponudb
kraj$i od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vioZi v desetih delovnih
dneh od dneva objave obvestila o narogilu.

Takso v vi$ini 2.000 eurov mora vlagatelj plagati na transakcijski ratun Ministrstva za finance, $tevilka
S156 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT
KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 — taksa za postopek revizije javnega naroganja.

Zahtevek za revizijo mora biti vioZen pri Ob¢ina Radenci, Radgonska cesta 0, 9252 Radenci in sicer
neposredno na tem naslovu ali po posti priporoéeno s povratnico.
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PONUDBA

Komunalno opremljanje parcel v Radencih

1. PONUDBA S§T. Z DNE
Ponudbo oddajamo: (se oznadi z X)

[0 Samostojno

O Skupno ponudbo

O S podizvajalci

2. OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Mati¢na stevilka:

Identifikacijska stevilka za DDV:

Pristojni davcni urad:

Stevilka transakcijskega ra¢una:

Telefonska $tevilka:

Telefaks stevilka:

E-poéta:

Skrbnik pogodbe:

2.1 OSEBE, KI SO CLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOCANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap.

&t Ime in priimek Naslov

Funkcija

1.

2
3
4.
5
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2.2 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALl SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI

PODPISNIKI
Zap. §t. | Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika
1.
2.
3.
4.

3. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti toZko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem narocilu z oznako sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

|:| Naro¢nik naj v fazi do izdaje odloCitve o oddaji narotila vse dokumente naslavlia na en
gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

I:I Naro¢nik naj v fazi do izdaje odlotitve o oddaji narotila vse dokumente naslavlja na vse
gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt oznaci (obkroZi, precrta, ...) tocko a.) ali tocko b.), ter v primeru, da oznadi tocko
a.) vpi8e zahtevani podatek.

3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

3.1.1 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Mati¢na &tevilka:

Identifikacijska $tevilka za DDV:

Pristojni davéni urad:

Stevilka transakcijskega raguna:

Telefonska stevilka:

Telefaks stevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:
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3.1.2 OSEBE, KI SO CLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOCANJE ALI NADZOR V NJEM

Zap.

§t.

Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.

2
3
4.
5

3.1.3 PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO AL! SO SAMOSTOJN! OZIROMA KOLEKTIVNI

PODPISNIKI
Zap. §t. | Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika
1.
2.
3.
4.

** Tocko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni toéko
2. Gospodarski subjekt tocko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

4. UDELEZBA PODIZVAJALCEV

Gospodarski subjekti to¢ko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naroéila sodelovali s
podizvajalci.

Pri javnem narocilu z oznako

bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

St.

Naziv podizvajalca

1.
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4.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

4.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu

Popoln naziv podizvajalca:

Naslov:

Mati¢na stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Pristojen davéni urad:

Stevilka transakcijskega raduna:

Telefonska $tevilka:

Telefaks §tevilka:

E-posta:

Kontaktna oseba:

4.1.2 Osebe, ki so Clanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega
subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v njem

Zap. st. | Ime in priimek Naslov

Funkcija

1.

2
3
4,
5

4.1.3 Podatki o delih podizvajaica

Podatki iz drugega odstavka 94. &lena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v
nadaljevanju te tocke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naroéila.

VSAKA VRSTA DOBAVE BLAGA PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET: ; DELEZ V % ; VREDNOST TEH DEL:

OZ. OBMOCJE IZVEDBE TEH DEL: ;

- PREDMET: ; DELEZ V % ; VREDNOST TEH DEL:

0Zz. OBMOCJE IZVEDBE TEH DEL: ;

- PREDMET: ; DELEZ V% ; VREDNOST TEH DEL:

0Z. OBMOCJE IZVEDBE TEH DEL: ;

= Gospodarski subjekt tocko 4.1 izpoini v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v

ponudbi.

v EUR z DDV, KRAJ

v EUR z DDV, KRAJ

v EUR z DDV, KRAJ

431-0047/2019




Obrazec »Ponudba«

Kraj: Podpisnik:
Datum:

Podpis:
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Obrazec »Ponudbeni predradun«

Predmet naroéila:

Naro¢nik: Obcina Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci

Ponudnik:

»Komunalno opremlijanje parcel v Radencih

Zap. Postavka Vrednost brez | DDV | Vrednost z [SKUPAJ
&t. DDV DDV
1. lzgradnja ceste z
odvodnjavanjem — ETAPA 1
2. MesSana kanalizacija
3. Vodovod
4, NN razvod
5. Razsvetljava
SKUPAJ
Obvezna priloga k ponudbenemu predragunu je izpolnjen popis iz PZI s cenami.
Kraj: Podpisnik:
Datum:

Podpis odgovorne osebe

431-0047/2019

Stran 1/1




INVESTITOR: OBCINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

OBJEKT: DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

SKUPNA REKAPITULACIJA
ETAPA 1

IZGRADNJA CESTE Z ODVODNJAVANJEM - ETAPA 1
MESANA KANALIZACIJA

VODOVOD

NN RAZVOD

RAZSVETLJAVA

SKUPAJ
DDA 22 %

SKUPAJ ETAPA 1.




INVESTITOR: OBCINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

OBJEKT: DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

1. ZGRADNJA CESTE Z ODVODNJAVANJEM -
ETAPA 1

PREDDELA -
ZEMELJSKA DELA -
VOZISCNE KONSTRUKCIJE -
ODVODNJAVANJE .
TUJE STORITVE -

NEPREDVIDENA DELA -

SKUPAJ -
DDV 22 % -

SKUPAJ € : -




Zap.5t.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

PREDDELA

1.1

Obnova in zavarovanje zakolitbe
osi trase ostale javne ceste v
ravninskem terenu

km

0,33

1.2

Postavitev in zavarovanje
precnega profila ostale javne ceste
v ravninskem terenu

kos

16,00

1.3

Obnova in zavarovanje zakoliébe
trase ostale javne ceste — kon¢no
zakoli¢enje

km

0.33

1.4

Odstranitev grmovja in dreves z
debli premera do 10 cm ter vej na
redko porasli povrsini - strojno

30,00

1,5

Posek in odstranitev drevesa z
deblom premera nad 50 cm ter
odstranitev vej

kos

2,00

1,6

Odstranitev panja s premerom nad
50 cm s predelavo

kos

2,00

1,9

Porusitev in odstranitev asfaltne
plasti v debelini do 10 c¢m
(prikljuéek na Bor. Kolektor)

10,00

0,00

1.10.

Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno Zago, debele do 10 cm

12,00

0,00

Porusitev in odstranitev robnika iz
cementnega betona (15/25)

4,00

0,00

lzvedba delne zapore prometa ob
navezavi na Boradevski kolektor.

kos

1,00

0,00

Organizacija gradbiséa -
postavitev zadasnih objektov

kos

1,00

Organizacija gradbidca -
odstranitev za¢asnih objektov

kos

1,00

SKUPAJ PREDDELA:




Zap.5t.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

ZEMELJSKA DELA

21

Povrdinski izkop plodne zemiljine —
1. kategorije - strojno =z
nakladanjem

546,00

2.2

Siroki izkop vezljive zemljine — 3.
kategorije — strojno z nakladanjem

359,00

23

lzkop  vezljive  zemljine/zmate
kamnine — 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, Sirine do 1,0 m in globine
1,1 do 2,0 m — ro¢no, planiranje
dna roéno

20,30

24

lzkop  vezljive  zemljine/zrnate
kamnine ~ 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jagke in
drenaze, $irine do 1,0 m in globine
1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje
dna roéno

169,50

2.5

Razpiranje sten izkopanega
kanalskega rova globine od 0,0 do
2,0 m vlahki zemljini

m2

380,00

2.6

Dobava in vgraditev geotekstilije za
logilno plast (po nadrtu), natezna
trdnost nad 14 do 16 kN/m? (500
gr) - po potrebi upostevano 70%

1.920,00

0,00

2.7

Ureditev planuma temeljnih tal
vezljive zemljine — 3. kategorije

2.510,00

2.8

Ureditev planuma temeljnih tal
vezljive zemljine — 3. kategorije
(dno kanala)

223,00

2.9

Zasip kanala z zrnato kamnino - 3.
kategorije, material od izkopa

38,00

210

Zasip kanala z zrnato kamnino — 3.
kategorije z dobavo iz gramoznice

37,66

2.11

Zasip cevi z gramozom 4-8 mm

71,35

2.12

lzdelava nasipa iz zrmate kamnine
- 3. kategorije z dobavo iz
gramoznice

48,00

2.13

Prevoz materiala na razdaljo od 5
km do 10 km

1.127,60

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA




Zap.st.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

3.1

lzdelava nevezane nosilne plasti
gramoza v debelini 21 do 30 cm
(posteljica 50 % drobljeni material )

579,00

3.2

Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca iz
kamnine v debelini 21 do 30 cm

471,00

SKUPAJ VOZISENE KONSTRUKCIJE

Zap.it.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

ODVODNJAVANJE

4,1

lzdelava vzdolzne in preéne
drenaZe, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega
betona, s trdimi plastiénimi cevmi
premera 16 cm (DNK cevi)

79,00

4,2

lzdelava vzdolZne in pretne
drenaze, globoke do 1,0 m, na
podlozni plasti iz cementnega
betona, s trdimi plasti¢nimi cevmi
premera 20 cm (DNK cevi)

98,00

4,3

lzdelava vzdol?ne in preéne
drenaZe, globoke do 1,2 m, na
podiozni plasti iz cementnega
betona, s trdimi plastinimi cevmi
premera 25 cm (DNK cevi)

33,00

4.4

lzdelava kanalizacije iz cevi iz
polivinilklorida, vkljuéno s podloZno
plastio iz cementnega betona,
premera 25 cm, v globini do 1,0 m
(PVC cevi DN 250 SN 8)

19,00

4,5

lzdelava kanalizacije iz cevi iz
polivinilklorida, vkljucno s podlozno
plastjo iz cementnega betona,
premera 30 cm, v globini do 1,5 m
(PVC cevi DN 300 SN 8)

12,50

4,6

Izdelava jaska iz polietilena (cestni
poZiralnik), kroZznega prereza s
premerom 50 cm, globokega 1,0
do 1,5 m.

kos

10,00




4.7

Dobava in vgraditev reSetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 250 kN,
S prerezom 400/400 mm

kos

10,00

4,8

Izdelava vioéne glave prepusta
kroznega prereza iz cementnega
betona s premerom 20 do 40 cm

kos

2,00

SKUPAJ ODVODNJAVANJE




Enota

Zap.gt. Opis dela R Koligina Cena na enoto Skupaj
7. TUJE STORITVE
7.1 Projektantski nadzor ur 10,00 -
7.2 lzdelava projekine dokumentacije
za projekt izvedenih del
kos 1,00 -
7.3 Zakolitba obstoje¢ih komunalnih
vodov s strani upravijalcev vodov
kos 1,00 -
7.4 ZasGita plinovoda pri preckanju
izpusta kanalizacije s PE cevjo,
komplet z vsemi deli m’ 4,00 -
7.5 Eventualna zasCita obstojecih
komunainih vodov, (CATV,
telekom), upostevano 1% del
postavk 1-6, dolo¢i se ob izvedbi
% 0,01 - -
SKUPAJ TUJE STORITVE -
Zap.§t. Opis dela E:::: Koli¢ina Cena na enoto Skupaj
8. NEPREDVIDENA DELA
8.1 Razna druga neprdvidena dela po
narodilu  investitorja 5% od
vrednosti del. % 0,05 -

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA




INVESTITOR:

OBJEKT:

2. MESANA KANALIZACIJA

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA
MONTAZNA DELA

NEPREDVIDENA DELA

OBCINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

SKUPAJ
DDV 22 %

SKUPAJ € :




Zap.st.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

1.1

Obnova in zavarovanje zakolitbe
osi trase ostale javne ceste v
ravninskem terenu

km

0,24

1.2

Postavitev in zavarovanje pre¢nega
profila za komunalne vode v
ravninskem terenu

kos

13,00

SKUPAJ PREDDELA:

Zap.§t.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

21

Izkop vezljive  zemljine/zrnate
kamnine — 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, Sirine do 1,0 m in globine
1,1 do 3,0 m — roéno, planiranje dna
ro&no

62,00

2.2

Izkop vezljive  zemljine/zrnate
kamnine — 3. kategorije za temelje,
kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, 3irine do 1,0 m in globine
1,1 do 3,0 m - strojno, planiranje
dna roéno

540,00

23

Ureditev planuma temeljnih tal
vezljive zemljine — 3. kategorije (dno
kanala)

267,00

24

Zasip z vezlivo zemljino - 3.
kategorije - strojno (zasip kanala)

384,20

25

Zasip kanala z zrnato kamnino — 3.
kategorije z dobavo iz gramoznice

131,00

26

Zasip cevi z gramozom 4-8 mm

106,80

2.7

Prevoz materiala na razdaljo od 5
km do 10 km

337.80

SKUPA.J ZEMELJSKA DELA




Zap.st.

Opis dela

Enota
mere

Koli¢ina

Cena na enoto

Skupaj

4.1

Dobava in vgrajevanje
kanalizacijskih PVC cevi SN 8
kN/m2 na pripravljeno pe&éeno
posteljico, komplet s tesnili,
spojnimi in fazonskimi elementi.

cevi DN 250

67,80

cevi DN 310

70,80

cevi DN 400

128,50

4.2

Doplatilo za izdelavo kanalizacije v
globini 1,5 do 22 m s cevmi
premera do 25 cm

267,10

4.3

Doplag¢ilo za delo med normalnim
opazem, cevi za kanalizacijo
premera do 30 cm

267,10

44

Dobava in montaza revizijskih
jaskov iz polietiena. V ceni je
potrebno zajeti pripravo posteljice,
vgraditev jaska zasip z gramoznim
materialom in nabijanje v plasteh po
25 cm zbitost 80 Mpa, naprava
betonskega okvirja ter dobava in
vgraditev LTZ pokrova (40 ton)
kvadratne ali okrogle oblike 600 x
600 mm z vgrajenim protihrupnim
vloZkom z napisom kanalizacija.

jasek DN 800, globine 1,5 do
2,0m

kom

10,00

jaSek DN 800, globine 2,0 do
2,5m

kom

2,00

jasek DN 1000, globine 1,5 do
20 ml - navezava na
Boracevski kolektor. V ceni
izdelave je potrebno zajeti vsa
dela za vgradnjo jaska, rusenje
in zamenjavo obst. kanala BC
fib0 v dolzini 5 m ter
precrpavanje fekalij na
obstojeGem kanalu.

kom

1,00

45

Naprava hignih prikljugkov, v ceni
zajeti: JaSek iz polietiena DN 600,
globine 12 m z LTZ pokrovom
600/600 lahke izvedbe, polietilenske
cevi DN 160 v popreéni dolZini 6 m
ter prikiop na jeSek. V ceni je
upostevati vsa zemeljska dela in
montaZna dela.

kos

12,00

4,6

Ciséenje kanala ter pregled
kanala z kamero po koné&anih
delih

267,10




4.7 Preskus tesnosti cevi premera 21 do
50 cm m’ 267,10 -
4.8 Preskus tesnosti jaka premera 80
cm kos 12,00 -
4,9 Preskus tesnosti jaska premera 100
cm kos 1,00 -
SKUPAJ MONTAZNA DELA -
Zap.§t. Opis dela f:;t: Koli¢ina Cena na enoto Skupaj
7.
7.1 Projektantski nadzor ur 6,00 -
7.2 Naprava geodetskega posnetka in
priprava tehni¢ne geodetske
dokumentacije izvedene
kanalizacije. m' 267,10 -
7.2 lzdelava projektne dokumentacije za
projekt izvedenih del Kos 1,00 i
SKUPAJ TUJE STORITVE -
Zap.&t. Opis dela f:;t: Koli¢ina Cenanaenoto | Skupaj
8.
8.1 Razna druga neprdvidena dela po
narodilu investitorja 5% od vrednosti
del. % 0,05 -

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA




INVESTITOR:

OBJEKT:

3. VODOVOD

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA
MONTAZNA DELA

NEPREDVIDENA DELA

OBCINA RADENCI
RADGONSKA CESTA 9
9252 RADENCI

DOVOZNA CESTA IN KOMUNALNA UREDITEV
STANOVANJSKIH PARCEL ZA GD RADENCI

SKUPAJ
DDV 22 %

SKUPAJ € :




Cena na enoto

Sifra Opis dela Enota mere Kolitina EUR Skupaj EUR
1. PREDDELA
1.1. |Obnova in zavarovanje zakolitbe trase
komunalnih vodov v ravninskem terenu
m1 292,00 -
1.2. |Postavitev in zavarovanje pre¢nega
profila za komunalne vode v ravninskem
terenu kos 14,00 -
1.  SKUPAJ PREDDELA: -
Sifra Opis dela Enota mere Kolitina CenaErLaRenoto Skupaj EUR
2. ZEMELJSKA DELA
2.1. |PovrSinski izkop plodne zemljine — 1.
kategorije — strojno z odrivom do 50 m m® 91,00 -
2,2 |lzkop vezljive zemljinefzrnate kamnine —
3. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jadke in drenaZe, Sirine do 1,0
m in globine 1,1 do 2,0 m - roéno,
planiranje dna ro¢no m3 31,00 _
2,3 |lzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine —
3. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaske in drenaze, Sirine do 1,0
m in globine 1,1 do 2,0 m — strojno,
planiranje dna roéno m3 304,00 )
2.4 Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova
globine od 0,0 do 2,0 m v lahki zemljini
m2 430,00 -
2,5 |Ureditev planuma temeljnih tal vezljive
zemljine — 3. kategorije - dno kanala m’ 160,60 -
2,6 |Naprava posteljice in zasip cevi z peskom
m? 46,72 -
2,7 |Zasip z vezljivo zemljino — 3. kategorije -
ro&no ( v coni cevovoda) m? 62,88 -
2.8. |Zasip z vezljivo zemljino — 3. kategorije -
strojno (zasip kanala) m® 210,40 -
29. |Zasip z zrnato kamnino — 3. kategorije z
dobavo iz gramoznice ( zasip kanaia) m° 15,00 -
2.10. |Razprostiranje odveéne plodne zemljine —
1. kategorije m> 91,00 -
2.11. |Prevoz materiala na razdaljo do 5 km m3 124,60 -
2.12. |Razplaniranje odveéne zemljine na
deponiji m3 124,60 -

2. SKUPAJ ZEMELJSKA DELA




Cena na enoto

Sifra Opis dela Enota mere Koli&ina EUR Skupaj EUR
3. MONTAZNA DELA
3.1. |Dobava in montaza PE ceviz
vsem veznim In tesnilnim materialom
PE 100 RC @110, SDR11, PN16 m1 216,00 -
PE 100 RC @90, SDR11, PN16 m1 12,00 -
PE 100 RC @63, SDR11, PN16 m1 23,00 -
PE 100 RC @50, SDR11, PN16 m1 6,00 -
PE 100 RC @32, SDR11, PN16 m1 94,00 -
3.2. |Dobava in montaza fazonskih komadov
skupaj s spojnimi in veznimi elementi
EU DN 100 kos 11,00 -
EU DN 80 kos 2,00 -
EU DN 50 kos 2,00 -
N DN 80 kos 3,00 -
Q DN 80 kos 3,00 -
Q DN 50 kos 1,00 -
FFK 45° DN 100 kos 2,00 -
FFR DN 80/100 kos 1,00 -
FFR DN 50/80 kos 1,00 -
T DN 100/100 kos 2,00 -
T DN 100/80 kos 2,00 -
T DN 80/80 kos 1,00 -
avtomatski zragnik DN 50 z vgradbeno
garnituro in cestno kapo kos 2,00 -
X DN 100 kos 1,00 -
FF DN 100/1000 kos 3,00 -
EV DN 100 z vgr.gar. in cestno kapo kos 3,00 -
EV DN 80 z vgr.gar.in cestno kapo kos 3,00 -
PE prehodni kos DN90/80 s sidrno
objemko kos 1,00 -
PE elektrfuz. obojka @110 SDR11 PN16 — 1,00 )
PE elektrfuz. obojka @90 SDR11 PN16 kos 1,00 -
PE redukcija $90/63 SDR11 PN16 kos 1,00 -
PE elekirfuz. obojka @63 SDR11 PN16 Kos 1,00 _
prikljucki
vodomerni PE jagek fi 500 z LTZ
pohodnim pokrovom na zaklepanje,
toplotno izolacijo in z naslednjimi
fazonskimi komadi: kroglni ventil 3/4 2x,
vodomer 3/4, nepovrati ventil 3/4 ,
reducirni ventil 3/4 kos 14,00 )
navrtalni oklep DN100-3/4, sistem ZAK ali
podobno z ventilom dn25 z vgradno
garnituro in c.k. kos 14,00 -
Zas&ita vodovodnih cevi z PVC cevmi DN200,
v ceni zajeti obbetoniranje istih z C16/20
PVC DN200 SN8 m1 12,00 0,00
obbetoniranje cevi z C 16/20 m3 4,80 0,00
3.5. |Betoniranje sidrnih blokov v C 25/30
velikosti do 0,30 m3/kom skupaj z dobavo
betona m3 4,00 -




3.6. |Vgrajevanje ventilnih kap skupaj s
potrebnim betonom in z vsemi pomoznimi
deli
kom 12,00 -
3.7. |Dobava in montaza opozorilne table
"POZOR VODOVOD" kom 1,00 -
3.8. |Tiaéni preskus vodotesnosti cevovoda —
glavni preskus kos 292,00 -
3.9. |Dezinfekcija in  sanitarni  preskus
vodovoda kos 292,00 -
3.10. |lzdelava osnov vodovoda in vnos v
kataster komunalnih vodov m1 292,00 -
3.11. |Projektantski nadzor ur 10,00 -
3.12. |lzdelava projektne dokumentacije za
projekt izvedenih del m1 292,00 -
3. MONTAZNA DELA skupaj B
Sifra Opis dela Enota mere Koligina CenaErLaRenoto Skupaj EUR
4. NEPREDVIDENA DELA
41. |Razna druga neprdvidena dela po
narogGilu investitorja 5 % od vrednosti del. % 5,00 - i}
4. NEPREDVIDENA DELA - skupaj -




PRIKLJUCNI NN KABLOVOD ZA

OBMOCJE STANOVANJSKE GRADNJE ZA
GASILSKIM DOMOM V RADENCIH OD PS-

RO1 DO PARCEL

1 TRASIRANJE
2 PRIPRAVA MATERIALA
3 ZAVAROVANJE GRADBISCA

GRADBENA DELA

ROCNI, DELOMA STROJNI  IZKOP

KABELSKEGA JARKA V ZEMLJ.
1 KATEGOR.
DIM 0,4X0,8m
ROCNI ZASIP KABELSKEGA JARKA V
2 ZEMLJISCU lll. KATEGORIJE
3 ROCNO PLANIRANJE TERENA
ROCNO PLANIRANJE KABELSKEGA
4 JARKA
IZDELAVA KABELSKE BLAZINE 1Z
5 PRESEJANE ZEMLJE OZ. MIVKE
6 POLAGANJE PVC CEVIfi 110 mm
7 POLAGANJE PVC CEVI fi 160 mm
8 POLAGANJE OPOZORILNEGA TRAKU
POSTAVITEV KABELSKEGA JASKA
9 2x2x1,75m

OBBETONIRANJE CEVI Z BETONOM 10cm

10 NAD TEMENOM CEVI
11 DROBNA GRADBENA DELA- PAVSAL

MONTAZNA DELA

1 POLAGANJE VALJANCA FeZn 25X4 mm

2 VSI TRANSPORTI
ZAKLJUCNA DELA

1 SNEMANJE TRASE ZA KATASTER

2 -ELEKTRICNE MERITVE

3 NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE
GRADBENA DELA SKUPAJ

SEZNAM MATERIALA

1 MIVKA

PLASTICNA CEV PEHD STIGMAFLEX
2 110mm

PLASTICNA CEV PEHD STIGMAFLEX
3 160mm
4 OPOZORILNI TRAK
5 VALJANEC FeZn 25X4 mm
6 BETON C8/10

KABELSKI JASEK 2x2x1,8 cm z litoZeleznim
pokrovom minimalnih dimenzij 600x600mm,

7 nosilnosti 250 kN
8 kriZzna spona
9 OSTALI DROBNI MATERIAL
10 NEPREDVIDENO ( 5%)
SKUPAJ

ENOTA KOLICINA CENA

m
Kpl
Kpl

3

m
Kpl

m
Kpl
Kpl

ENOTA KOL.

m3

3

3333

3

Kom
Kom
Kpl

400
1
1

400

400
400

400
400
400

270
400

150

400

400

24
400

270
400
400
6,6

w N

ZNESEK

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

ZNESEK

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €



Popis materiala in del:

JAVNA RAZSVETLJAVA OB DOVOZNI CESTI ZA
SOSESKO ZA GASILSKIM DOMOM V RADENCIH

Poz. Naziv EM Koli¢ina

A. Pripravijalna dela (JR in NN dovod)

1 Trasiranje m 420,0 0,00 €

2 Pripravijalna dela m 420,0 0,00 €

3 Zavarovanje gradbi$¢a med gradnjo (prometna m 420,0 0,00 €
signalizacija)

4 Zakolicbe obstojecih vodov : Telekom, Elektro kpl. 6,0 0,00 €
komunalni vodi, CATV
Skupaj pripravljalna dela 0,00 €

B. Gradbena dela (JR in NN dovod)

1 Rogni in strojni (40%-60%) izkop kabelskega m 420,0 0,00 €
jarka v zemljis&u lll. kategorije dimenzij
0,4x0,8m

2 Dobava in polaganje zaséitne dvoslojne cevi ¢ m 470,0 0,00 €
65mm po celotni dolZini kablovoda (JR)

3 Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm v m 440,0 0,00 €
zemljo nad cevjo v kateri je napajalni kabel

4 Dobava in polaganje opozorilnega traku z m 420,0 0,00 €

napisom ,POZOR ELEKTRIKA" poloZzenega v
zemlji nad valjancem
5 lzdelava betonskega temelja dim 0,8x0,8x1,2m kom 12,0 0,00 €
komplet s sidri, vklju¢no z vsemi deli (izkop
gradbene jame, utrjevanje,podloZznim betonom
MB10)
6 Delni ro¢ni in strojni (40%-60%) zasip m 420,0 0,00 €
kabelskega jarka v zemljis¢u ll. kategorije,
dimenzij 0,4x0,8m z materialom od izkopa in
utrjevanja po plasteh z vibronabijatem
7 Dobava in vgrajevanje gramoza za kong&ni m? 5,0 0,00 €
kabelski jarek (bankine, dovozne poti...) ter
utrievanje po plasteh z vibronabijatem

8 Obbetoniranje za&ditnih cevi z betonom MB10 m 20,0 0,00 €
pod povoznimi povr§inami

9 __Drobna gradbena dela % 5.0 0.00 €
Skupaj gradbena dela 0,00 €

C. MontaZna dela (JR in NN dovod)

1 Dobava in polaganje kabla NAYY-O m 430,0 0,00 €
4x16+2,5mm? 0,6/1kV, poloZen v zai¢itne cevi
(JR)

2 Dobava in montaza tipskih ravnih vro¢e cinkanih kom 12,0 0,00 €
kandelabrov. Vigina kandelabra h=5m.

3 Dobava in montaza svetilk za cestno kom 3.0 0,00 €

razsvetljavo tip SCHREDER ampera mini
1x20W komplet z oZi€enjem in ostalim
potrebnim pritrdilnim priborom
4 Dobava in montaza svetilk za cestno kom 9,0 0,00 €
razsvetljavo tip SCHREDER ampera midi
1x51W komplet z oZi¢enjem in ostalim
potrebnim pritrdilnim priborom
5 lzvedba prikljuéka ozemljitve na kandelaber kom 12,0 0,00 €
komplet z materialom- krizno sponko, vijaki,Cu
Zico
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Poz. Naziv EM Koli¢ina
6 Instalacija kandelabrov : kom 12,0 0,00 €
NYM-J 4x1,5mm? (8m)
Prikljuéni set 4x25 z 2( dvema) lokalnima
varovalkama
7 lzdelava kabelskih konénikov (povitje) kom 35,0 0,00 €
8 Priklop kablov na priklju¢ni set, v stebrih, kom 0,00 €
el.omarah, tr.postaji
= NAYY-O 4x16+2,5 mm’ kom 24,0 0,00 €
9 Drobna montazna dela % 5,0 0,00 €
Skupaj montazna dela 0,00 €
D. Transport - prevozi ocena 1,0
T Prevozi materiala t 4,0 0,00 €
Prevozi gradbeno montaZzne skupine km 70,0 0,00 €
Nakladanje, razkladanje, razvoz materiala po t 4,0 0,00 €
deloviséu
Skupaj transport - prevozi 0,00 €
E. Zakljuéna dela
1 lzdelava geodetskega posnetka trase JR in vpis m 420,0 0,00 €
v kataster JR
2 Pregled in izdelava ustreznih meritev JR in kpl 1.0 0,00 €
izdaja certifikata
3 lzdelava projekta izvedenih del PID, projekt za kom 1,0 0,00 €
vzdrZzevanje ( POV), priprava dokumentacije za
tehniéni pregled
Skupaj zakljuéna dela 0,00 €
Rekapitulacija :
A. Pripravijalna dela 0,00 €
B. Gradbena dela 0,00 €
C. Montazna dela 0,00 €
D. Transport-prevozi 0,00 €
E. Zakijucna dela 0,00 €
Skupaj brez DDV 0,00 €
DDV 22% 0,00 €
Skupaj z DDV 0,00 €
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Obrazec »lzjava za gospodarski subjekt«

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti

namerava uporabiti ponudnik)

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedez (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materiaino odgovornostjo izjavljamo, da:

Kraj:

Datum:

nasi druzbi in osebam, ki so ¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa druZbe ali
osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odloéanje ali nadzor v njej, ni bila izre¢ena
pravhomoc¢na sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. &lena Zakona o javhem
narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);

nasa druzba na dan, ko potece rok za oddajo ponudb, ni uvrééena v evidenco gospodarskih subjektov
z negativnimi referencami iz a) to¢ke Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3;

na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavéne obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finan&no upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s predpisi drzave, v
kateri ima sedez, ali predpisi drzave naro¢nika, oziroma vrednost neplaganih zapadlih obveznosti na
dan oddaje ponudbe ali prijave ne znasa 50 EUR ali ve¢. Na dan oddaje ponudbe imamo predloZene
vse obrac¢une dav¢nih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe;

nasi druzbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike
Slovenije ali druge drzave ¢lanice ali tretje drzave ni ugotovil najman;j dveh kritev v zvezi s plagilom
za delo, delovnim &asom, poditki, opravijanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢&rno, za kateri nam je bila s
pravnomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomognimi odlogitvami izreGena globa za prekréek.

Ime in priimek odgovorne osebe:

Podpis odgovorne osebe
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Obrazec »lzjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravijanje poklicne dejavnosti«

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE
DEJAVNOSTI

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedez (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
* smo vpisani v enega od (ustrezno oznagite z X):
poklicnih registrov (navedite ustrezen register: )
poslovnih registrov (navedite ustrezen register: ),

ki se vodijo v drzavi &lanici, v kateri imamo sedez:

= imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe
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Obrazec »Soglasje podizvajalca«

SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plagila)

Naziv podizvajaica:

Sedez (naslov) podizvajalca:

Na podlagi cetrte alinee drugega odstavka 94. tlena zahtevamo, da bo naro&nik Obéina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci za javno narogilo, katerega predmet je Gradnja dovozne ceste in
komunalna ureditev stanovanjskih parcel v Radencih. Parcele se nahajajo za Gasilskim domom PGD
Radenci Borageva, ki lezi na Kapelski cesti 26 v Radencih. Gradnja bo na zemljis&ih parc. §t. 36/15,
36/16, 36/17, 36/18, 39/19, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27 in 37/4 vse k.o. Radenci,

namesto ponudnika Apise se naziv ponudnika/ poravnaval nase terjatve do ponudnika neposredno
nam.

Kraj: Podpisnik:

Datum:

Podpis odgovorne osebe podizvajalca
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Obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK«

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV PO
ZintPK

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedez (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

nismo uvrsCeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. &lena Zakona o integriteti in prepre¢evanju korupcije
(Uradni list RS, 8t. 69/11-UPB2) in nam ni na podlagi tega &lena prepovedano poslovanje z naro&nikom

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj:

Datum: Zig

Podpis odgovomne osebe
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Obrazec »Vzorec meniéne izjave za odpravo napak v garancijski dobi«

MENICNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naro¢niku OBCINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki
so opredeljena v javhem narogilu

»KOMUNALNO OPREMLAJNJE PARCEL V RADENCIH « izro&amo bianko lastno menico ter meni&no izjavo
s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice.«

Naro¢nika OBCINO RADENCI pooblagéamo, da izpolni prilozeno menico z zneskom v vi§ini najman;j 10,00 %
pogodbene vrednosti z DDV, kar znasa in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na nas racun
unov¢i v primeru, e izvajalec svoje pogodbene iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil v
dogovorjeni kvaliteti, koliini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naroéila. Nasa obveza
velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, &e izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim
zahtevam.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po
predmetnem narogilu, t.j. najkasneje do ;

Menica je unovgljiva pri: s transakcijskega racuna (TRR):

Bianco menico preda izbrani ponudnik ob prevzemu objekta.

Kraj: lzdajatelj menice:

Datum:

(Zig in podpis)
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Obrazec »Vzorec meniéne izjave«

MENICNA 1ZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovéenje menice

Naroéniku OBCINA RADENCI, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki
so opredeljena v javnem narogilu

»KOMUNALNO OPREMLAJNJE PARCEL V RADENCIH « izro&amo bianko lastno menico ter meni&no izjavo
s pooblastilom za izpolnitev in unov&enje menice.«

Naroénika OBCINO RADENCI pooblag&amo, da izpolni priloZeno menico z zneskom v vi§ini najmanj 10,00 %
pogodbene vrednosti z DDV, kar znaga in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na na$ ratun
unovéi v primeru, ¢e izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in
rokih, opredelienih v pogodbi o izvedbi predmetnega narotila. Naga obveza velja tudi v primeru delne
izpolnitve pogodbene obveznosti, &e izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Meni¢na izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po
predmetnem narocilu, t.j. najkasneje do ;

Menica je unovéljiva pri: s transakcijskega ra¢una (TRR):

Bianco menico preda izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:

(Zig in podpis)
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VZOREC POGODBE

NAROCNIK:
Naziv in naslov: Obcina Radenci
Radgonska cesta 9
9252 Radenci
ki ga zastopa: Roman Leljak, Zupan
Mati¢na Stevilka: 5880297000
Identifikacijska $tevilka za DDV: | S153944640
Transakcijski raéun: S156 0130 0010 0012 753, UJP Murska Sobota

(v nadaljevanju: narocnik)
in

IZVAJALEC:

Naziv in naslov:

ki ga zastopa:

Mati¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Transakcijski raéun:

(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednjo

POGODBO O 1ZVEDBI JAVNEGA NAROCILA
»Komunalno opremljanje parcel v RADENCIH«

. UGOTOVITVENE DOLOCBE

1. ¢&len
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega narocila »Komunalno opremljanje parcel v Radencih«
objavljenega na portalu javnih narogil dne , 8t. objave , je bil z
odlogitvijo o oddaji javnega naroila 5t. , Z dne , kot najugodnejsi

ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naro¢nik naroa, izvajalec pa prevzame v
izvedbo dela razpisanega javnega narodila.

Sklep o oddaji javnega naroéila je postal pravhomoc&en dne

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila, st. , 2 dne in
ponudba izvajalca &t , Z dne , VKljuéno s ponudbenim predradunom
izvajalca (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z javnim narocilom), so sestavni del te pogodbe, zato
so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim narogilom, ki
niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z javnim narogilom in ponudbo, veljajo
najprej dolotbe te pogodbe, nato dolotbe dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, nato doloébe
ponudbe, &e ni v tej pogodbi izrecho navedeno drugace.




. PREDMET POGODBE
2, ¢len
S sklenitvijo te pogodbe narotnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji vsa
gradbena dela, storitve in dobavo blaga potrebne za izvedbo predmeta javnega narogila »Komunalno
opremljanje parcel v Radencih«, v skladu s popisom del.

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naro&nika ter ponudbo izvajalca &t.
, Z dne in podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za
sklenitev pogodbe (npr. v ponudbi, razpisni dokumentaciji, projektni dokumentaciji...).

Izvajalec je svojo ponudbo naroéniku oddal na podlagi naslednje razpolozljive dokumentacije, ki jo je v
fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naroénik:

— tehni¢no porogilo,

—  karakteristi¢ni profil,

— popis del,

— situacija Radenci PZI.

3. ¢&len
Narodilo dodatnih del

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naroénik pa zahteva, da se izvedejo
ter dela, ki v ponudbi izvajalca niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali
pomanikljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

V zvezi s ponudbo za izvedbo del iz prvega odstavka se upostevajo pravila, ki so dolotena v 9. &lenu
te pogodbe.

Pogodbeni stranki se z aneksom k pogodbi dogovorita za ceno in rok izvedbe dodatnih del.

V primeru, da pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naroénik izvajalcu
izro€il spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal ustrezna navodila, se &teje, da so
dodatna dela naro¢ena, ko je naro¢nik izvajalcu izroil spremenjeno oz. popravijeno projektno
dokumentacijo ali ustrezna navodila.

L. DOKUMENTACIJA NAROCNIKA

4. ¢len
Dokumentacija naro€nika

Naro¢nik potriuje in jaméi, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raztlenitev pogodbene cene, ali na izvajaléeve
pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naro¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki
je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naro&nik.

5. ¢&len
Notifikacijska dolZnost izvajalca

Izvajalec mora v roku tridesetih (10) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali
spremembe oz. dodatkov), &e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naroénika opozoriti na



pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v
zvezi s tem od naroénika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko narognika na morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori
tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega &lena
pogodbe morebitne pomanikljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V tak§nem primeru mora izvajalec
naroCnika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (5) dni po tem, ko se jih je zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolZnosti ne izvr8i v rokih, ki so dogovorjeni v tej pogodbi, je izvajalec
narocniku odgovoren za vso $kodo, ki jo zaradi opustitve dolZne skrbnosti izvajalca utrpi naroénik.

6. ¢len
Zamuda pri predaji projektne dokumentacije

Ce izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravogasno, da bi
izvajalec lahko pri¢el ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno dolo&enih rokih, mora
izvajalec pisno obvestiti naronika, da bodo zaradi tak&nega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri
izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajotim delom dokumentacije ter z
opozorilom na posledice zamude zaradi ne predaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v dvajsetih (10) dneh po tem, ko se je izvajalec
zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega
odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoge dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravi¢en do podalj$anja roka za izvedbo ter do povradila vseh
stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

7. ¢len
Pridobitev dovoljenj in soglasij

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naroénik pridobiti na lastne stroske, razen &e za
posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dolo&eno drugace. Ce naroénik tega ne stori, mora
izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakr$nimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi
tega. lzvajalec je upravicen tudi do povractila dodatnih stro$kov in podalj§anja roka za izvedbo.

Iv. POGODBENA CENA

8. ¢len
Ocenjena vrednost pogodbe

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske koli¢ine in fiksne enotne cene« in je ob sklenitvi
pogodbe ocenjena na naslednji znesek:

- znesek v EUR brez DDV:
- DDV 22%:

- znesek v EUR z DDV:

Pogodbena cena za dela po SKD/F Gradbenistvo ne vklju¢uje davka na dodano vrednost v skladu s
76.a ¢lenom ZDDV-1.



Podatki o dav&ni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76. a ¢lenu ZDDV-1 kot obveznost izkaZe naro&nik
storitve in se ne viteva v znesek obratunanega DDV ob izstavitvi situacije.

V enotnih cenah posameznih postavk je upo$tevana tudi vrednost vseh pripravljainih in pomoznih del
Za izvedbo pogodbenih del, stroSkov za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije, strokov
meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV dokumentacije, sodelovanja na
tehniénem pregledu in drugih stro$kov.

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, tak$no tveganje nosi naro¢nik.

9. clen
Sprememba pogodbene cene

Takoj po prejemu morebitnega naroéila za dodatna dela je izvajalec dolZzan naro¢niku poslati ponudbo
za izvedbo dodatnih del s ceno in rokom izvedbe. V primeru, ko aneks med pogodbenima strankama
ni sklenjen, se teje, da je naro¢nik glede cene in roka za dodatna dela pristal na ponudbo izvajalca, v
kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni rok
izvedbe pa mora biti primeren vrsti in koli¢ini dodatno naro&enih del.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolzan pristopiti k izvedbi takoj, naro¢niku pa poslati
ponudbo za tak$na dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj ko je to mogoce. V primeru, ko aneks
med pogodbenima strankama ni sklenjen, se $teje, da je naro¢nik glede cene in roka za tak$na dela
pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane
ponudbe izvajalca.

10. élen
Obradun del - izdajanje za¢asnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela obradunaval z meseénimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer
na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prej$njem
mesecu.

Izvajalec mora obratunsko situacijo poslati nadzorniku in naroéniku po elektronski posti ali na drug
nadin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga dolo¢i naro&nik, z vpisom v gradbeno
knjigo. Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku treh (3)
delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija steje
za potrjeno, naro¢nik pa jo je dolzan plagati v skladu z dolocbo naslednjega &lena te pogodbe.
Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v
gradbeno knjigo. '

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejénjega odstavka tega ¢&lena z izstavijeno
situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naroéniku natan¢no sporoditi, katere postavke ali deli postavk
so sporni, katera viina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZzeno zavrnjena, steje za potrjeno.

Narognik mora pla&ati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolznisko
zamudo in ima izvajalec pravico zaragunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.



Vsi raCuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-ra&un) skladno s 26. &lenom Zakona
o opravijanju plagilnih storitev za proratunske uporabnike (Uradni list RS &t. 59/10 s spremembami in
dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na racunu se mora izvajalec sklicevati na $tevilko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija
sestavni del racuna. Prikazan mora biti zadrZani znesek in znesek za plagilo.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- porotilo o poteku del,

- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za
neposredna placila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavlienem ragunu izvajalca, oblikovana po zahtevah
narocnika ,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaraunana storitev dejansko opravijena v skladu s to
pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrieno knjigo obra&unskih izmer.

11. ¢len
Konéna situacija

Konéno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi kon&nega obra¢una v obliki e-raduna.

Do izplacila po konéni situaciji ne more priti preden izvajalec naro¢niku ne preda finan&nega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 42. ¢lenom pogodbe.

12. clen
Rok placila in naéin plaéila

Narocnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plagati trideseti (30.) dan od njenega prejema, v
primeru zamude pladila ima izvajalec pravico zara¢unati naro&niku zamudne obresti v skladu z
veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plagilu lahko izvajalec po pisnem opominu
zaustavi dela pod pogoiji iz 49. &lena pogodbe ali razdre pogodbo v skladu s 55. &lenom pogodbe.

Pogodbeni stranki soglasata, da je med njima obi¢ajen nacin placevanja v obliki asignacije, cesije ali
kompenzacije in da se pladila lahko izvajajo tudi na tak nacin.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. c¢len
Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoiji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen
pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upostevani pri dologitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

lzvajalec se obvezuje, da bo:

o vodil gradbeni dnevnik;

e vodil knjigo obra¢unskih izmer;

e prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi
standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi;

» izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomognim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-
to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naro&nika, in v skladno z
dogovorjenim in s strani naro¢nika potrjenim terminskim planom;

» zagotovil, da bo gradbi$¢e urejeno v skladu z varnostnim naértom gradbigéa;



uposteval dolo€ila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nadrtu;

v imenu narocnika prijavil zatetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v
kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

oznacil gradbiSée skladno s predpisi in navodili naro&nika;

takoj, najkasneje pa v dvajsetih (10) dneh, pisno opozoril naroénika na okolid&ine, ki bi
lahko oteZile ali onemogogile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

naro&niku omogodal ustrezen nadzor;

v primeru dodatnih del oz. sprememb glede na zacetno projektno dokumentacijo, obvestil
naro¢nika najkasneje v dvajsetih (10) dneh od njihovega nastanka in opravil ta dela le po
pisnem nalogu naro¢nika,

v primeru nujnih nepredvidenih del nemudoma pristopil k izvedbi le teh, ter o njih
nemudoma obvestil narocnika,

uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbiscaltrase oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti in
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

na svoje strodke poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za
skupne sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbi$éu v &asu izvedbe del,
skladno z dogovorom z narotnikom, na vseh operativnih sestankih, in$pekcijskih
pregledih in tehni¢nih pregledih, kar je vklju¢eno v pogodbeno ceno;

¢e je narotnik tako zahteval v razpisnih pogojih in je glede na naravo posla smiselno,
zagotovil narogniku na gradbiscéu ustrezen prostor za nadzor, za ustrezno Stevilo oseb, ki
ga zahteva naroZnik pred oddajo ponudbe izvajaica (pisarna s pisarnisko opremo in
ra¢unalnikom z neomejenim dostopom do interneta, telefon, toaletni prostor), ki mora biti
dostopen 24 ur dnevno vse dni od zagetka do konca gradnje;

strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

14. ¢len

Pravica odklonitve del

Ce naroénik narodi izvajalcu dela, s katerimi bi bili kréeni predpisi ali pa povzroGena nesorazmerna
Skoda naro¢niku, izvajalcu ali tretiemu, lahko izvajalec tak$no delo odkloni, ne da bi krsil pogodbo,
vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in 0 tem pisno obvestiti naronika.

15. ¢len

Obveznosti naroénika

Naroénik se obvezuje, da bo:

placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nagin, dogovorjen s to pogodbo:

pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravotasno predal vso dokumentacijo, ki je
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v
pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med
izvajanjem del (vklju€no s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije),
tako da ne bo moteno napredovanje del in zakljuéek v pogodbenih rokih;

v skladu z veljavno zakonodajo imenoval in izvajalcu sporogil ime odgovornega
nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naro¢nika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo,
nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal koli¢éine in cene
uporablienega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upraviden potrditi ali
odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico
spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne



pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev
naro¢nika;

e zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

» sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;

e obveslal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih naro¢nikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, &e je razlog
zamude z deli opustitev naroCnikove dolZznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za
Skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naro¢nika. Naro¢nik je dolzan zaradi svoje
zamude primerno podalj$ati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne
preide v slabsi poloZaj, kot e zamude ne bi bilo.

16. clen
Odobritev s strani naroénika

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno dolo&a ta pogodba,
ne more biti veljavna in naroénika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri odgovorna oseba naroénika
Za izvajanje te pogodbe iz 51. ¢lena te pogodbe.

Kakrsnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne
odobritve narotnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrieno odstopanje od projektne
dokumentacije naro¢niku od3kodninsko odgovoren in mora na zahtevo naroZnika takoj vzpostaviti
pravilno stanje gradnje.

Vi. ROKI ZA 1ZVEDBO POGODBE

17. élen
Splosni roki za izvedbo pogodbe

Ta pogodba zacne veljati, ko so izpolnjeni vsi odlozni pogoji, ki so navedeni v 59. &lenu te pogodbe
ter, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

Rok za zakljucek del je:

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 3 dni od datuma pri¢etka veljavnosti pogodbe. lzvajalec mora
navedeno vkljuciti v svoj terminski plan in izratune v zvezi z dokon&anjem del.

18. ¢len
Pricetek izvedbe del

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priteti takoj po uvedbi v delo.

Ce izvajalec ne za€ne z deli v roku, ki je dologen v prejénjem odstavku tega ¢lena, mu mora naro&nik
pustiti primeren dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne zagne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko narotnik razdre pogodbo in
zahteva od izvajalca povragilo Skode.

19. &len
Uvedba izvajalca v delo



Uvedba v delo obsega zlasti:

1) izrocitev gradbi§€a v skladu z dologbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem, ne pa
izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbi$ée izvajalcu;

2) izrogitev PZI projektne dokumentacije &t.
3) narotnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izrocitev varnostnega naéria

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se $teje, da je izvajalec glede z gradbenim dovoljenjem
spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravnomognega spremenjenega gradbenega dovoljenja.

20. ¢len
Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe

Neupravitena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajaléevo zamudo, zaradi katere lahko
narocnik uveljavlja ukrepe, dolo¢ene v pogodbi.

Neupravi¢ena prekoracitev rokov s strani naro¢nika pomeni naro¢nikovo zamudo, zaradi katere lahko
izvajalec uveljavlja ukrepe, dolo¢ene v pogodbi.

Zamude iz tega ¢lena niso povezane s pogodbeno kaznijo zaradi nespostovanja meril iz 17. &lena te
pogodbe.

21. élen
PodaljSanje roka za zaklju¢ek del
Izvajalec ima pravico do podalj§anja roka za zaklju¢ek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo, ki traja ve¢ kot 5 dni in sicer samo za dejanski ¢as poseganja v
kritiéne poti;

- dogodki, ki so posledica visje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika;

- vremenskih razmer, ki bi popolnoma onemogo&ale onemogocala izvajanje zunanjih del veé
kot sedem (7) zaporednih dni oziroma skupaj vec kot dvanajst (12) delovnih dni;

- &e naroénik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- &e narognik naroli dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe - za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo.

- Ce je prislo do nepritakovanih fizi€nih razmer na gradbi$cu, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepricakovani podpovrsinski in hidrolo3ki pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec
med izvedbo del;

- Ce je prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zacasno ustavi ali upoasni;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s strani naro¢nika na podlagi drugega odstavka 15.
¢lena pogodbe in pod pogoiji iz 49. ¢lena pogodbe;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podalj$anje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

lzvajalec mora obvestiti naroénika o razlogih za podalj§anje pogodbenega roka iz prvega in drugega
odstavka tega &lena pogodbe v pisni obliki z obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podalj§anje v ¢im
krajsem moznem &asu oz. najkasneje v tridesetih (10) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega
se rok lahko podaljSa ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko
podalj$a, sicer izgubi pravico do podalj$anja roka.



Izvajalec mora naro¢niku predlagati natanéno $tevilo dni podalj$anja, najkasneje v tridesetih (10) dneh
po tem, ko je prenehal razlog za podalj$anje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je oproS&en odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, &etudi iz razlogov na strani
narocnika aneks k pogodbi ni bil sklenjen, &e obstajajo razlogi za podalj§anje pogodbenega roka iz
prvega odstavka tega ¢lena.

22. ¢len
Pravica naro¢nika do zahteve za pospesitev del

V kolikor naroénik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani
izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokonéal v pogodbenem roku, kar se kaze v
zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,
ima narocnik pravico, da

a) izvajalcu naloZi kakr&nekoli ukrepe za pospesitev del;

b) izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angazira dodatne podizvajalce na raun
izvajalca;

c) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naroénik dati izvajalcu rok
enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angazira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obraéunati tudi manipulativne stroske v vidini najve¢ 2 % od skupne vrednosti
izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec
pogodbena dela dokonéal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za terminskim planom,
razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima narocnik pravico, da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe nalozZi angaziranje dodatnih kapacitet za pospesitev del.

V kolikor je do pospesitve del vseeno pri$lo, ne da bi naroénik potrdil ponudbo izvajalca za dodatne
stro$ke, mora naroénik izvajalcu placati dejansko nastale stroske pospesitve.

VII. POGODBENA KAZEN

23. élen
Pogodbena kazen za zamudo

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenega in morebitno
sporazumno podaljSanega roka za zakljuéek del, ki je opredeljen v 17. &lenu te pogodbe, sme
narocnik za vsak dan zamude roka za zaklju¢ek del zahtevati placilo pogodbene kazni v vi§ini 5%
ocenjene vrednosti pogodbe iz 8. élena (vrednost z DDV), vendar najve¢ do 10 % ocenjene vrednosti
pogodbe iz 8. &lena.

Ta pogodbena kazen je neodvisna od pogodbene kazni zaradi nespostovanja meril, ki je dolotena v
17. &lenu te pogodbe in ki se obradunava dodatno.

24. ¢len
Obrac¢un pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obra¢unava (te€e) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.



Ce je narognik zagel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, se
pogodbena kazen obra¢unava do zacetka uporabe objekta ali njegovega dela.

25. ¢len
Notifikacija pogodbene kazni

Narog¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca (velja za
pogodbeno kazen iz 23. in 17. Elena) vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se $teje pogodbena
kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora narodnik
dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajaica notificirati izvajalcu najkasneje do
konénega obraCuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon&ni obragun narejen, v kolikor do kon&nega
obrac¢una ni prislo.

V kolikor naro¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravien do obracuna pogodbene
kazni.

Ce je narognik zaéel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora
pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni
upravi¢en do obratuna pogodbene kazni.

26. Clen
Nacelo popoine od$kodnine

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
8kode naro¢niku. Povragilo tako nastale $kode bo naro¢nik uveljavil po splodnih nagelih od$kodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavijanja pogodbene kazni.

Ce §koda, ki jo je utrpel narognik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naro¢nik poleg pogodbene kazni tudi
razliko med nastalo Skodo in pogodbeno kaznijo.

Vili. IZROCITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN

27. €len
Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolZzan datum dokoncanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naroénika takoj pisno pozvati
na prevzem del. Dela se $tejejo za dokoncéana, ko je zgrajeni objekt pripravijen za tehniéni pregled.

Narocnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10)
dni po prejemu izvajalCevega obvestila o dokondanju del ter poziva na prevzem del oziroma v
najkrajSem mozZnem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupraviteno zavladuje s pozivom naroéniku na prevzem del, lahko naro¢nik
sam razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblas¢eni predstavniki pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:
» ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke;



e datume zadetka in kon&anja del in datum prevzema del;

» kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

» opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokonéati ali popraviti;

e opredelitev vseh morebitnih o€itnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del;

* morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehniéne
narave;

o ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne.

Ob primopredaji je dolzan izvajalec predati naro&niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanasa
na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:;

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni&ne, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrZzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, doloZene s
pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviceno odkloni udeleZbo pri primopredaiji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih
del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiée primopredajni zapisnik. V
takSnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti
nikakrsnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspe$no izvedena primopredaja del $teje tudi morebitno dejstvo, da je naroénik pred izvedbo
primopredaje zagel kakorkoli uporabljati objekt, ki je predmet te gradbene pogodbe.

Po uspe$no opravljeni primopredaji in izrogitvi finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo konénega obraguna.

28. clen
Razlog za odklonitev prevzema del

Naro¢nik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del
ugotovi, da pogodbena dela niso dokon&ana ali da je dolo¢ena dela treba izvesti ponovno ali da ni
predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. V
kolikor ima objekt uspe$no opravijen tehniéni pregled in pridoblieno uporabno dovoljenje, naro&nik ne
sme zavrniti primopredaje.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (ocitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga,
zaradi katerega bi naro¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen &e napake povzro&ajo, da je
objekt za naroCnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanj$ana do te mere, da objekt ne
ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela koné&ati
ali jih ponovno izvesti, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonéa in jih
ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavijenem roku tega ne stori, sme naroénik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela
izvede na izvajalCev ratun. Naro¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini
najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

29. ¢len
Ugotovljene pomanjkljivosti — o€itne napake



Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti dolotene
ogitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naroénik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj
te ogitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je narognik za&el uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora
otitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe objekta ali njenega
dela, sicer ni upravi¢en do jam&evalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pri¢eti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o&itno, da jih
ne bo odpravil, sme naro¢nik angaZirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajaléev raéun.
Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v vi$ini najve& 2 % od skupne vrednosti
izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ogitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpi$eta zapisnik o odpravi napak
in pomanjkljivosti.

30. clen
Konc&ni obraéun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaiji del in predloZitvi finanénega zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku zac¢neta z izdelavo konénega obraduna, ki ga izdelata v
najkraj$em mozZnem roku, najkasneje pa v Sestdesetih (60) dneh po primopredaii del.

Konéni obragun vsebuije zlasti:

vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del;

znesek, izplagan po situacijah;

- koncni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obraduna;

vi§ino zamudnih obresti, ki jih mora naro¢nik plaati izvajalcu zaradi zamud pri plagilu katerekoli
situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obradunane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in &e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene skode

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S konénim obraéunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloéi izvritev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Konéni obradun ima naravo zunajsodne
poravnave med strankama.

S kongnim obratunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali
pooblasten izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zatasnimi meseénimi situacijami ali ne. S
koncnim obratunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z za&asnimi mese&nimi
situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega
obratuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s
priporo¢eno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Poobla$tena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis konénega obraguna sta:



Za naroénika: Maja Bozi¢, vi§ja svetovalka

Za izvajalca:

Podpisan kon¢ni obragun je pogoj za izstavitev konéne situacije.
IX. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

31. élen
Odgovornost izvajalca za obitajne skrite napake

Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naroénik ob
obicajnem pregledu ni mogel odkriti in narognik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca
od dneva, ko je napako odkril, ima naro¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v
primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naro¢nika postavljenem roku,
lahko naro¢nik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem
izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave
napake ima naro¢nik od izvajalca pravico zahtevati povragilo $§kode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravoasno grajane napake zahtevala pretirane stro$ke, jo lahko izvajalec
odkloni, narognik pa ima pravico ali zahtevati znizanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od
pogodbe, v vsakem primeru pa ima naro¢nik pravico do povracila kode, ki mu je zaradi napake
nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega &lena, lahko narognik od pogodbe
odstopi le, e so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju
z izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naro&nik ne more odstopiti od pogodbe in je
dolzan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naro&nika, odpravi.

32. ¢len
lzguba pravice do jam¢&evainih zahtevkov

Naro¢nik izgubi pravico do uveljavljanja jam&evalnih zahtevkov v jam&evalnem roku, &e napak ne
graja pravilno, kot je to opredeljeno v 31. &lenu te pogodbe.

33. ¢len
Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe

Izvajalec odgovarja naroéniku oziroma poznej§emu pridobitelju gradbe, &e se v roku desetih (10) let
od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naro&nik
oziroma pozneji pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev od dneva, ko
je bila napaka odkrita.

X. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34. ¢len
Garancijska izjava izvajalca

Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehni¢no blago velja garancija za brezhibno delovanje v roku treh let.
Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z
enakimi pogoiji.



XI. ZAVAROVANJA

35. ¢len
Zavarovanje splo$ne odgovornosti

lzvajalec in vsi njegovi podizvajalci ter dejanski izvajalci del so dolZni imeti v dasu trajanja te pogodbe
(in najmanj do predaje objekta naroéniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano
svojo odgovornost za $kodo v zvezi z opravijanjem izvajaléeve dejavnosti (vkljuéno z delodajalé¢evo
odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najman;j v vi$ini 41.000 EUR.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predloziti kopijo police o zavarovanju
odgovornosti v skladu s 33. ZGO-1 glavnemu izvajalcu in naroéniku ali drugo dokazilo o ureditvi
odgovornosti podizvajalca.

36. ¢len
Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolzan imeti v ¢asu veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naro¢niku)
sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, dologenimi v tem &lenu pogodbe.

Visina gradbenega zavarovanja mora obsegati najman;j 5 % ocenjene vrednosti pogodbe.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so
namenjeni za vgraditev in so vratunani v predragunski vrednosti gradbenega objekta;

- sosednji obstojedi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uniéenje ali poskodbo zavarovanih stvari zaradi haslednjih
nevarnosti:

- pozar, strela, eksplozija, vihar, toga, izliv vode, mraz, led in sneg, snezni plaz, dez, odtrganje ali
zrusenje zemljic¢a ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode;

- za ostale nevarnosti pa, €e jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej
dogovorita pogodbeni stranki.

Izvajalec je dolzan naro¢niku predloZiti vsa potrdila o plagilu zavarovalne premije.

37. clen
Izrocitev zavarovalnih polic

Izvajalec je dolzan naro¢niku izrociti kopije zavarovalnih polic iz 35. in 36. &lena pogodbe v roku deset
(3) dni od podpisa pogodbe.

38. ¢len
Povracilo $kode

lzvajaiec odgovarja za vso $kodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzro&eno
zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzro&eno $kodo, nastalo delavcem
in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo $kodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del.
Povratilo tako nastale 3kode lahko naroénik uveljavljala po splosnih nadelih odskodninske
odgovornosti.

XIL. FINANCNA ZAVAROVANJA



39. ¢&len
Oblika in namen finanénih zavarovanj

Finan¢na zavarovanja morajo biti izdana v obliki bianco menice.

Namen finan€nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
jameevalni dobi je pokritie vse 8kode, ki je narotniku nastala zaradi kr3itve pogodbenih obveznosti s
strani izvajalca.

40. ¢ien
Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

lzvajalec je dolzan najkasneje ob sklenitvi pogodbe naro&niku izrogiti bianco menico in original
meniéno izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narogila.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroénik unovéi, &e:

- izvajalec svojih obveznosti do narognika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narogila in ponudbeno
dokumentacijo;

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- narognik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- narocnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglageni
podizvajalec ali partner v skupnem nastopu;

- izvajalec naro¢niku povzrogi $kodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naroénika,

- izvajalec naroniku poda zavajajoge ali lazne informacije, podatke ali dokumente, zaradi éesar
mora narocnik javno narogilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga dologi naro¢nik, ne odpravi morebitnih pomanikljivosti,

- izvajalec narogniku v roku ne izro¢i vsebinsko ustrezne police za zavarovanje sploine civilne
odgovornosti,

- izvajalec narogniku ne predloZi ustrezne banéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku,
- vdrugih primerih, kot to dolo¢a pogodba.

41. ¢len
Visina in trajanje finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Visina finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa: 10 % od ocenjene
vrednosti pogodbe z DDV, kar znasa

Trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za
zakljucek del iz drugega odstavka 17. &lena te pogodbe.

42. ¢len
Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolzan pred iztekom veljavnosti banéne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti narogniku izrogiti bianco menico z meniéno izjavo za odpravo napak v garancijskem roku,
sicer se bo $telo, da javno naroCilo ni uspe$no izvedeno, naro&nik pa bo unovéil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.



V primeru, da izvajalec ne predioZi garancije, ki bi veljala celotno obdobje trajanja garancijskega roka
in dodatnih 30 dni, mora izvajalec 30 dni pred iztekom veljavnosti prediozene garancije dostaviti novo
garancijo v visini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe za preostanek garancijske dobe in zahtevanih
dodatnih 30 dni.

43. ¢len
Visina in trajanje finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Vrednost finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: v vi§ini 10% od realizirane
vrednosti pogodbe z DDV.

Veljavnost garancije mora biti 30 dni dalj$a od najdaljega garancijskega roka.

44, élen
Pravila unovéevanja finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naro&nik unovgi, &e izvajalec
e v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvr§enih storitvah;
» Ce izvedene storitve nimajo lastnosti/uporablienih materialovicertifikatov, h katerim se je
izvajalec zavezal ob predlozitvi ponudbe naro&niku;
e izvajalec ne predloZi nove banéne garancije za odpravo napak, tako da ima naroénik ves &as
trajanja garancijskega roka in dodatnih 30 dni veljavno ban&no garancijo za odpravo napak.

Xill. PODIZVAJALCI

45. ¢len
Priglasitev vseh podizvajalcev

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narogila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naro&nikom, le-temu v 5 dneh
po spremembi predloZiti:

- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narogila, ki ga namerava
oddati v podizvajanje temu subjektu,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo prediaganih podizvajalcev,

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem,

- zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, &e podizvajalec to zahteva,

- vso dokumentacijo zahtevano za podizvajalce navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila.

Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, naroénik potrdi s pisnim soglasjem.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narodila gradnje naroénika v skladu s tretjim
odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje gradenj, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naroénik pravico, da
za vsako ugotovljeno krditev izvajalcu zaraduna pogodbeno kazen v vidini 25.000 EUR za
neobves&anje o posameznem podizvajalcu.

Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljugitev novega podizvajalca v
primeru, ko so podani razlogi za izkljuCitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne izpolnjuje



pogojev, ki jih je narotnik dolotil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, &e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje predmeta javnega narocila. Naro&nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca
obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri &emer
gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do zavrnitve podizvajalca, e
za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Izvajalec se zavezuje, da bo imel v primeru nastopanja s podizvajalci ob sklenitvi pogodbe z
narocnikom ali v €asu njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podizvajalec mora naro¢niku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro&nikom
(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima
pravico odpovedati to pogodbo brez odpovednega roka. Odpoved zaéne udinkovati naslednji dan po
tem, ko izvajalec prejme naro¢nikovo odpoved. Narognik si pridrfuje pravico, da kadarkoli preveri,
delavci katerega podizvajalca opravijajo delo. Vsi delavei so narogniku dolzni dati verodostojne
podatke.

Placila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plagila, se izvedejo v rokih in na enak nagin kot velja
za placila izvajalcu.

Skladno s Sestim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 mora izvajalec obvezno, v kolikor neposredno plagilo
kateremukoli od podizvajalcev ni obvezno, naro&niku najpozneje v 60 dneh od plagila konénega
raCuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca/podizvajalcev, da je
podizvajalec prejel platilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnhega narogila.

46. ¢len
Neposredno placilo podizvajalcem

(op. ¢e nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plaéilo)

Poleg racuna, ki ga izvajalec predloZi naroéniku, mora izvajalec predioZiti tudi racune oziroma situacifje
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, ¢e je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno
skladno z 5. odstavkom 94. &lena ZJN-3.

lzvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega racuna (situacije) neposredno pladuje
podizvajalcu, ki neposredno pladilo zahteva skiadno z 5. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

lzvajalec mora naroCniku pravocasno sporoiti tudi transakcijske racune podizvajalcev, na katere je
potrebno nakazati sredstva za neposredno plaéilo podizvajalcem.
Xlv. ODSTOP POGODBE
47. Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe
Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe neki tretji osebi, ki ni pogodbena
stranka brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do
zneskov, ki so Ze zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

XV. ZAUSTAVITEV DEL

48. clen
Zaustavitev del po navodilu naroénika



Naroc¢nik lahko kadarkoli narogi izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V tak§nem
primeru mora izvajalec za$¢ititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali $kodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naro&nika upravigen do plaéila vseh stroskov, ki jih je
utrpel zaradi ustavitve del po navodilu narognika in do ustreznega podalj§anja pogodbenega roka, v
kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

49. &len
Zaustavitev del s strani izvajalca

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naro&nik kr&i
svoje finan¢ne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plagilom katerekoli situacije
za ve¢ kot 10 dni ali v primerih, ¢e narognik huje krsi druge svoje obveznosti.

Izvajalec mora v tak$nem primeru naroéniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naro&niku
dolociti dodaten primeren rok za placilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti kraj$i od 15 dni. V kolikor
naroénik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plagilom ali z drugo izpolnitvijo svoje
obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plagil, ki jih naroénik dolguje
izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naroénika. V primeru dejanske zaustavitve del je
naro¢nik dolzan izvajalcu povrniti vso nastalo mu §kodo in stroske.

XVI.  VISJA SILA

50. élen
Visja sila
Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so
izven njenega nadzora.

XVil. KONTAKTNE OSEBE IN KOMUNIKACIJA

51. €len
Kontaktne osebe
Odgovorni vodja del na strani izvajalcaje ............................. €Mail: wevreuveeeveereerienn.
lzvajalSev predstavnik je ..........ccccoooeviiiiiiicee ye-mail: e

Izvajalcev predstavnik je poobladten, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
izvajanje te pogodbe in je dolzan neposredno sodelovati s predstavnikom naro&nika.

Odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe na strani naroénika je maja.bozic@radenci.si

Predstavnik naro€nika je pooblas¢en, da zastopa naroénika v vseh vpraanijih, ki se nanasajo na
izvajanje te pogodbe. Predstavnik narotnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves &as trajanja
pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podiagi obveznosti iz te pogodbe

dolzan dajati.

Odgovorni nadzornik na strani naro¢nika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov, je




Pogodbeni stranki sta dolZni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3)
delovnih dni po zamenjavi.

52. ¢len
Naéin komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po posti
ali e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe, potek gradnje, storitev
in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, placila,
narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih uginkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska posta mora biti naslovijena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to
pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na
elektronske naslove, navedene v 51. &lenu, se $teje za vrogeno naslednji delovni dan po posiljanju.

XVill. ODSTOP OD POGODBE

53. €len
Sploéno o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi huj$ih krsitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo
Skodo.

54. clen
Odstop naroénika od pogodbe

Za hujo krsitev pogodbenih dologil, zaradi katerih lahko naro&nik predCasno odstopi od pogodbe,
Stejejo zlasti:

* zamuda izvajalca, ki presega $tevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;

* napake v izvedbi, ki bistveno zmanjsajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

* unovditev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

* nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem
primernem roku, ki ga dologi naroénik;

Zgoraj nastete ukrepe lahko naro&nik uveljavija po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma krsitev kljub opominu ponovno zagresi. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu
ali na elektronski nacin.

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zadetka enega od postopkov
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

55. clen
Odstop izvajalca od pogodbe

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
- €e naroCnik zamuja z uvedbo v delo vet kot 60 dni od sklenitve pogodbe;



- Ce naro¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- Ce naroénik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;

- Ce izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati:

- Ce narognik ve¢ kot 60 dni neupraviteno zamuja s plagilom katerekoli situacije

- Ceje nad naro¢nikom zacet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

56. ¢len
DolZnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvriena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna
Za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaiji izvedenih del in
izdelavi kon¢nega obra¢una.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je narognik izvajalcu dolZan plagati
vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

57. clen
Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec in naroénik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in
druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves &as trajanja
pogodbe oziroma dije, &e je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom doloéita izieme od te dolodbe.
XX.  KONCNE DOLOCBE

58. &len
Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, e pogodbena dologila posameznih
vprasanj ne urejajo, se uporabljajo dologila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo
objektov, in druge veljavne zakonodaje.

59. ¢len
Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za ¢as veljavnosti, kot je
opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odloznim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti ter predlozitve zavarovalnih polic v skladu s 37. &lenom te pogodbe.

60. ¢len
Spremembe pogodbe



Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiseta obe
pogodbeni stranki, razen &e ni v tej pogodbi doloteno drugace. Ce katerakoli od dolo&b te pogodbe je
ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale doloébe. Neveljavna dolotba se nadomesti z veljavno, ki
mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseti neveljavna dolocba.

61. ¢len
ReSevanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti sporazumno. V
kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoc¢, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odlo&alo
stvarno pristojno sodi§¢e po sedezu naro&nika, po slovenskem pravu.

62. ¢len
Stevilo izvodov pogodbe
Pogodba je sestavljena v &tirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2)
izvoda.

63. ¢len
Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, &e je narognik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisée s
pravnomocno odlogitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoliske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narotila ali njegovega podizvajalca.

64. ¢len
Protikorupcijska klavzula
lzvajalec se zavezuje, da ne bo oz. ni ponudil, dal ali obljubil kakr8nokoli nedovoljeno korist
kateremukoli usluzbencu ali drugemu zaposlenemu pri narogniku in njegovemu pooblas&encu za:
- pridobitev posla ali
- za skienitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro&niku povzroCena $koda ali je omogodena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroénika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule, je ze sklenjena in veljavna pogodba niéna. V kolikor
pogodba $e ni veljavna, se $teje, da pogodba ni bila sklenjena.

Kraj in datum: Kraj in datum: Radenci,
$t. pogodbe:
Izvajalec: Naroénik:

Obcina Radenci

Direktor: Zupan:
................................ Roman Leljak
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3.5.1.T.1 TEHNICNO POROCILO

[T.0.1 PREDMET DOPOLNITVE PROJEKTNE DOKUMENTACIE

Predmet dopolnitve projekta je podalj§anje ceste Z2 za 22m. z podalj$anjem ceste Z2, se bo
komunaino opremilo dodatne 4 parcele obmocja. Do dopolnitve oz izvedbe dostopne ceste
je priSlo zaradi izvedbenega nacrta - Siritev obmod&ja pozidave.

[T.1.1_SPLOSNO IN OBSTOJECE STANJE

Investitor, Ob&ina Radenci namerava komunalno opremiti zemlji§¢a za gasilskim domom
Radenci, ki bodo namenjena za stanovanjsko gradnjo.

Predvidena je ureditev 14 parcel, za gradnjo stanovanjskih objektov. Obstoje&a zemlji§ca
sedaj v naravi predstavijajo travnik.

Zemljis¢a so z OPN Ob¢ine Radenci opredeljena kot zazidljiva zemlji§ca.

Tangirana zemlji8¢a so se Ze razparcelirala, in sicer po zasnovi Parcelacija obmogja v
Radencih za Gasilskim domom, ki ga je izdelalo podjetje Progrin, §t projekta U-03P-2009.

Predvidevajo se naslednje ureditve:

- izgradnja dovozne ceste, kot podaljSek obstojece oz. predvidene ceste po projektu BNG
Bojan Safran s.p. v dolzini 93m. Ob cesti se uredijo tudi enostranske povr§ine za pe$ce
in kolesarje, Sirine 2.50 m na desni strani ceste. Cesta se bo lahko kasneje podalj$ala za
potrebe parcel, ki se v tej fazi ne urejajo.

- izgradnja dveh prikljuénih cest za potrebe posameznih parcel, na koncu le teh se uredi

- izgradnja meSanega kanalzacijskega sistema

- lzgradnja vodovoda za potrebe parcel in zagotovitev poZzarne za$éite obmodja

- Ureditev cestne razsvetljave

- lzvede se tudi rusitev dreves itd v obmocju predvidene ureditve

Stevilka projekta je PR-11/18, obdelana je komunalna oprema na obmocju predvidene
ureditve, in sicer prometnice, kanalizacija ter vodovod. lzvedejo se tudi hi§ni prikljucki za
posamezne parcele.

Vrsta projektne dokumentacije je PZI.
1.0 Osnova za projektiranje

Osnova za projektiranje je bil izdelan geodetski posnetek in geodetski na&rt s strani firme
Geopoint, Ivan Sebjani¢ s.p. iz Gornje Radgone v merilu 1:500, ki se je izdelalo za potrebe
izdelave projekine dokumentacije za parcelacijo obmogja.

Pri projektiranju je bila upoStevana tudi predhodno izdelana dokumentacija, in sicer:

- parcelacija obmoéja v Radencih za Gasilskim domom, Progrin, §t. naérta U-03P-2009

- ' Ureditev dovozne ceste za potrebe Gasilskega doma in komunalne opreme dveh parcel,
ki ga je izdelal BNG Bojan Safran s.p.
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2.0 Predhodno izdelana dokumentacija

- Parcelacija obmogja v Radencih za gasilskim domom, &t. projekta U-03P-2009, ki gaje
izdelalo podijetje Progrin d.o.o. iz Gornje Radgone. Sprememba parcelacije se je izdelala
zaradi potrebe po ustreznih parcelah, ker po parcelaciji v sklopu prostorskih aktov niso
bile zagotovljene parcele ustrezne velikosti, ob upostevanju izgradnje prometnic in
kolesarskih stez.

|T.1.2 PREDVIDENE UREDITVE

A) OBMOCJE OBDELAVE

Predvidena gospodarska javna infrastruktura se bo zgradila v naselju Radenci, in obsega
naslednje parcele:

36/15, 36/16, 36/17, 36/18, 36/1 9, 36/20, 36/21, 36/22, 36/23, 36/24, 36/26, 36/27, 37/4 vse
k.o. Radenci

B) PROMETNICE

Dovozna cesta na predvideno obmodje se izvede kot podalj$ek obstojede oz. sprojektirane
ceste do Gasilskega doma Radenci Po projektu BNG. Profil ceste se predvidi kot je v
obstojeCem projektu, Sirine 5.00m, uredi pa se tudi enostranska povr§ina za pesce in
kolesarje na desni strani, irine 2.00. Med cesto in povr§ino za pesce in kolesarje se
predvidi zelenica v $irini 1.50 m. Cesta se bo kasneje lahko podalj$ala, Ge se bo izvedia v
prihodnosti komunalna ureditev na parcelah, kjer se v tej fazi ne urejajo.

DolZina predvidene ceste znasa 93 m.

Na to cesto se prikljudujeta dve stranski cesti, ki se na koncu uredita z obraéali§cem,
izvedenim kot kroZno krizisZe. Cesta Z1 se izvede za potrebe 4 parcel na levi strani ceste v
dolZini 71 m, cesta Z2 pa na levi strani za potrebe dveh parcel, cesta pa se bo lahko . Sirina

obeh stranskih cest je 4.50 m, z muldo oz. bankino v Sirini 0.50m.

Ob skrajnem robu obmogja se uredi tudi loena povrsina za pesce in kolesarje - pot, ki se
naveze na Gubgevo ulico. Sirina poti je 2.50 metra. DolZina poti med dovozno cesti in
Gubéevo cesto znasa 112 m.

iz predvidenih cest se pustijo dostopi na predvidene privatne parcele.

C) MESANA KANALIZACIJA

Predvidi se meSani kanalizacijski sistem za potrebe odvodnjavane meteorne vode iz cest ter
komunalne odpadne vode predvidenih objektov. Priklop kanalizacije je predviden v Gubgevi
Ulici, kjer se priklopi na obstoje&i megan Boracevski kolektor. Profil cevi bo med PVG DN250
— PVC DN400. Za potrebe predvidenih parcel ni predvidene meteorne kanalizacije, ampak
bodo lastniki parcel stre$ne vode in vodo s parkiri$¢ ponikali v lastnih ponikovalnicah.
Mesani kanali se predvidijo v cestah ter v poti. Ob poti se izvede tudi vtok zalednih voda iz
obmodja nad parcelami.

Parceli P1 in P6 Ze imata izvedena prikijucka na fekalni kanal, in sicer sta izvedena v kanal
ob Kapelski cesti, skupaj z bloki in Gasilskim domom. Za potrebe ostalih parcel se predvidi
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nov mesani kanal, do Gubceve ulice, ker gravitacijsko ni mozno speljati v obstojeéi kanal na
Kapelski cesti.

D) VODOVOD

Za potrebe prikljuéitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100, ki se prikljudi na
projektiran vodovod po projektu BNG. Predvidijo se tudi prikljugki na parcele ter hidranti za
zagotovitev poZarne zascite.

E) POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARJE

Ob predvideni dovozni cesti in na zahodnem delu parcel obmogja se predvidi obojesmerna
pot za pesce in kolesarje v $irini 2.50 m. Med dovozno cesto in potjo se uredi zelenica v $irini
2.00 m.

| T.1.3 NORMALNI PRECNI PROFIL

- DOVOZNA CESTA

Element precnega prereza __ §irina
Zelenica do parcelne meje

Mulda 0,50 m
vozni pas 2,50 m
vozni pas 250m
Zelenica 1.50 m
Povriine za pesce in kolesarje 2,50 m
Zelenica do parcelne meje

skupaj min. dovozna ceste _ 950m
- CESTA 721, 72

Element preénega prereza Sirina
Bankina, mulda 0,50 m
Vozidce 4,50 m
Bankina, mulda 0.50m
skupaj min. cesta Z1, Z2 550 m
- pot

Element preénega prereza Sirina
Bankina 0,30m
Vozisce 250m
Bankina, mulda , 0.30 m
skupaj min. cesta Z1, Z2 3,10m

|T.1.4 PREDVIDENI POSEGI NA VOZISCU IN USTROJ

Na predvidenih cestah je predvidena zelo lahka prometna obremenitev.

Predviden je naslednja sestava vozi§éne kostrukcije:
- 25cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
- 25cm tamponskega prodca TP32
- 6cm BZNP16 (BD16)
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- 3cm BB8ks.

Na planum temeljnih tal se vgradi 25 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, 25 ¢cm
tamponskega prodca TP32, kot asfaltna utrditev pa se predvidi BZNP 16 ( BD16) v debelini
6 cm in kot obrabna plast BB8ks v debelini 3 cm. Po potrebi se vgradi tudi geotekstil.

[T.1.5 MESANI KANALIZACIJSKI SISTEM

UvoD

Upravljavec kanalizacijskega omreZja v Ob&ini Radenci je SIM Radenci d.o.o0.. Na obmocju
Radenec je zgrajen mesan kanalizacijski sistem, v obmodju predvidene zazidave se prav
tako izvede mesani sistem.

Trasno je potek kanalizacije opisan v togki T1.2. Hidravlicni izragun je podan v togki T.2
Fekalna kanalizacija se zgradi iz PVC cevi dimenzij DN 250- DN 400 obodne togosti SN-8
in PE revizijskimi jaski DN 800. Na fekalni kanal so vezani hini prikljucki na parcele, ki se
izvedejo s kanali PVC DN160 SNS8, ter tipskim prikljuénim jaskom.

DrenaZne cevi pod muldami se zgradi iz DNK cevi od ® 1 60 do ® 250. Na meteorni kanal so

povezani PE cestni poZiralniki z viokom iz mulde. V zagetnem delu, kier so manjsi profili
cevi, se vgradijo zaporedno vezani poZiralniki. Resitve so razvidne iz grafike.

Vgradnja cevi

Minimalna $irina izkopa se dologi glede na vegijo vrednost izbrano iz spodnijih tabel.

Globina Min. DN Minimalna §irina izkopa
Sirina Navpi&ni PoSevni izkop
izkop
H<1.00 / >60° <60°
1.00sH<1.75 0.8 DN=225 Dz+0.4 Dz+0.4 Dz+0.4
1.75<H<4.00 0.9 225<DN<350 Dz+0.5 Dz+0.5 Dz+0.4
H>4.00 1.0 350<DN<700 Dz+0.7 Dz+0.7 Dz+0.4

V ¢asu gradnje je potrebno zagotoviti, da ostane jarek suh (drenaZa, znizanje talne vode ali
drug ustrezen postopek).

Posteljica cevi mora zagotavijati kar se da enakomerno porazdelitev obremenitve. Cevi je
potrebno poloZiti tako, da ne pride do linijskih ali totkovnih obremenitev. Pri materialy za
zapolnitev je potrebno paziti, da pri zasipu ne pride do spremembe lege in vigine cevovoda.

Posteljico je potrebno splanirati ustrezno padcu cevovoda, zato je potrebno nasuti cca. 15
cm (10 cm + 1/10 premera cevi) peska brez kamnov. Material mora imeti dobro nosilnost in
ga je moznost dobre utrditve.

Obmocje cevi je potrebno istocasno zapolniti in utrditi. V splognem je potrebno za celotno
obmocje cevovoda uporabiti material, ki ga je mozno dobro utrditi (prod, pesek, lomljenec):

¢ DN <200 mm max. premer zrn 22 mm

¢ DN > 200 mm max. premer zrn 40 mm

Obmocje pokrivanja (material nad zgornjim delom cevi) mora znagati v utrjenem stanju
najmanj 30 cm.
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Podrotje stikov med cevmi je potrebno pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi poizkusi
tesnjenja.

Za zapolnitev jarkov se prav tako ne sme uporabiti velikih kamnov, zmrznjenega, zmo&enega
ali s snegom pome8anega materiala, kot tudi ne materiala, ki bi lahko presel v okoliska tla
(npr. fini pesek v prodnatih tieh, posebno e tam, kjer je talna voda oz. gladina le.te niha).
Za zavarovanje pred izpiranjem je moZno cono cevovoda oviti z geotekstilom.

Zasip rova se izvaja v debelini 30 cm s sprotno komprimacijo v skladu s standardom SIST
EN 1610. Material, ki bi lahko $kodoval cevem (npr. Zlindra, ostre skale itd.) moramo
odstraniti in ga ne smemo ponovno uporabiti za zasipavanje.

Kanalizacijo je potrebno izvesti v neprepustni izvedbi. lzvesti je potrebno tudi preizkus
tesnosti v skladu z veljavnim standardom EN 1610.

V &asu gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev cevovoda.
1.4.3.2.2 Vgradnja jaskov, cestnih poziralnikov

PE ja3ek pred vgradnjo obrnemo in prostor pod muldo zapolnimo z betonom MB10. Ko se
beton utrdi, postavimo jadek v gradbeno jamo na podloZzno AB plo$&o, debeline cca. 10 cm.

Ce je na mestu montaZe jaska podtalna voda, mora biti poliestrski venec na dnu jaska
vbetoniran na betonsko plos¢o.

Za zasipni material se uporabi peSceni prodec granulacije od 3 do 20 mm. Jasek se zasipa
postopno po 300 mm debelih plasteh. Vsako plast je potrebno dobro utrditi. Zasipni material
je potrebno enakomerno razporediti okoli jaska. Pri utrjevanju je potrebno paziti, da se ne
poskoduje jaska.

Na vrhu jaSka je potrebno izdelati armiranobetonski venec, prek katerega se prometna
obteZba prenasa na zasipni material ob jasku. Svetla odprtina venca mora biti 10 mm vegja
od zunanjega premera jadka. Sirina venca je 200 mm in vi§ina 150 mm. Kakovost
vgrajenega betona v venec je MB30.

|T.1.5 VODOVOD

Predviden vodovod bo zagotavljal pitno — sanitarno ter poZarno vodo za objekte na obmogju
predvidene ureditve.

Za potrebe prikljucitve predvidenih parcel se predvidi vodovod PE 100 DN110 PN186, ki se
prikljuci na projektiran vodovod po projektu BNG. Skupna dolZina predvidenega vodovoda je
212 m, izvedejo se nasledniji vodi:
- vod 1, v skupni dolZini 144m, od tega v dolZini 121 m od prikljutka na obst.
vodovod PE100 DN110 do obracali§¢a 2 in v dolZini 23 m PE100 DN63
- vod 2, v dolzini 68 m v cesti Z1

Za vsako hiSo se predvidi samostojen hisni prikljuSek, katerega se postavi na parcelo, na
katerem bo stal predvideni objekt.

Na obravnavanem obmocju se vgradijo tudi 3 nadzemni hidranti in zraénik.
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Vodovod se bo zgradil s PE100 cevmi in z nazivnim takom 16.0 bar.
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- GRADNJA
Vodovod se zgradi iz PEHD cevi z nazivnim tiakom PN 16.0 bar.
- Vgradnja cevi in montaza fazonskih komadov

Po poloZitvi cevovoda se izvede tlaéni preiskus poloZenega vodovoda.

| T.1.6 KOMUNALNI VODI

Obstojeci komunalni vodi potekajo deloma ob parcelah ureditve predvidene ureditve, 0z. so
sprojektirani po posebnem projektu.

Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem upravijalcu komunainega voda
naroiti zakolitbo vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
vodov in naprav.

Pri predvidenem projektiranju so so bili upostevani odmiki od obstoje&ih in predvidenih
vodov. V kolikor bi se po zakolicbi ugotovilo, da odmiki niso zadostni, je potrebno izvesti
prestavitve obstojeega omreZja ali mehansko za$¢ito, kar se doloéi pri izvedbi.

V komunalni situaciji so prikazani predvideni komunalni vodi. Pri umestitvi le teh so bili
upostevani minimalni dovoljeni odmiki med komunalnimi vodi.

V obmodcju predvidene komunaine ureditve se v sklopu projekta sprojektirajo nasledniji vodi:

- meSani kanalizacijski sistem v tem nacrtu

- vodovod po tem na&rtu

- naért s podrocja elektrotehnike — NN omrezje po nacértu EPR 08/12NN , ki ga je izdelal
Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)

- na¢rt s podrogja elektrotehnike — cestna razsvetljava po naértu EPR 08/12 , ki ga je izdelal
Elmitel d.o.o., iz Orehovec (PZI projektna dokumentacija)

za naslednje vode so predvideni koridorji:
- koridor za elektrovode je predviden ob trasi cestne razsvetljave

Telekomunikacijski vodi

Na obmogju predvidenem za gradnjo poteka obstojete zemeljsko telekomunikacijsko
omrezje, ki je v upravljanju Telekoma Slovenije.

Predvideno bo tangiranje voda pri navezavi na Gub&evo cesto, ki se bo po potrebi zaséitilo
pri izvedbi, kar je zajeto v popisih del.

V situaciji se je na obmocju ureditve predvidel TK koridor. Prikljuéna toéka za navezavo
novozgrajenega omrezja je v robu ceste na parc. §t. 36/15, k.o. Radenci.

Splosni pogoji

- Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi to€nega dogovora glede zakoliébe, zasgite
in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemlji§¢.
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- Investitor objekta, kjer bo izveden TK prikijuek, rpedvidi vgradnjo dovodne TK omarice
in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovisnke dovodne omarice mora
biti le-ta ozemljena na skupno ozemiljijo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena
na mesto, kjer je omogocen 24urni dostop

- Notranja TK intalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elemnti. Priporo¢a se izvedba
notranje TK instalacije, ki je zakljuéena v notranjih TK omaricah in je ustrezno cevno
povezavo (upoStevati minimaine dimenzije inStalacijskih cevi) povezana z dovodno TK
omarico. V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti el. napajanje.

- Gradbena dela v bliZini telekomunikacijskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno
izvajati z roénim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo
za vsak konkreten primer dolodile e dodatne potrebne ukrepe za zaséito TK omreZja.
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti
mnenje k projektnim resitvam.

- Vsa dela v zvezi z za%éito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehnignih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narodila investitorja ali izvajalca del
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

- Strodki ogleda, izdelave projekta zag&ite in prestavitve TK omrezZja, zakoliébe, zagéite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi strogki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

- Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. §t. 080 1000.

- Investitor je po zakljutku del, ter pred izvedbo tehninega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravijalcu TK omrezZja naroditi
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve 0z.zasgite tangiranega TK omrezja in si
pridobiti pisno izjavo o izpoinjenih pogojih.

Uposteva se tudi naslednje tehniéne pogoje pri tangiranju tk vodov: kot krizanja ne sme biti
manjsi od 45°, vertikalni odmik od 0.6 m, horizontalni odmik od zemeljskega tk omrezja
najmanj 1 do 2 m.

Elektro vodi

Na obmogju predvidenem za gradnjo poteka obstojece elekiro omreZje v upravijanju Elektra
Maribor. Obstojece elektro omrezje ni tangirano.

V situacijo se je na obmog&ju komunalne ureditve parcel po uskladitvi z Elektro Maribor vrisal
koridor dovodnega NN omreZja. Na parceli §t. 41/2, k.o. Radenci je predvidena razdelilna
omarica (elektro prikljuéek iz trafo postaje na Slatinski ulici ter kabelska kanalizacija na
Gubcevi ulici do parcele §t. 41/2 je obstojea). Na obmog&ju ureditve parcel se predvidi
kabelska kanalizacija za potrebe priklopa objektov na NN omrezje.

Investitor namerava izvesti cestno razsvetljavo na obmocju predvidene komunalne ureditve
parcel. Predvidene so LED svetilke na kandelabrih viine 5m. predviden priklop cestne
razsvetljave je na obstojeéi kandelaber 6/9 na parceli §t. 1616/2 k.o. Radenci (na Gubé&evi
ulici).

Koridor za NN omreZja je predviden ob trasi cestne razsvetljave. Predvideni koridorji so
razvidni iz grafiénih prilog.

Plinovod

Izgradnja plinovoda na obmog&ju ureditve parcel ni predvidena. Tangirana je trasa
obstoje€ega plinovoda na Gubgevi ulici. Izpust predvidenega me3anega kanalizacijskega
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omreZja je predviden na Gubdevi ulici. Odpadne vode se stekajo v obstojede kanalizacijsko
omreZje. Izpust kanala meSane kanalizacije na Gubg&evi ulici precka obstojedi plinovod.
Izpust kanala meSane kanalizacije pravokotno pre¢ka plinovod. Predvideni minimalni odmik
je 1m. plinovod se na mestu preckanja poloZi v zas¢itno PE cev, kar je zajeto v popisu del.

Projektni pogoji upravijavca plinovodnega omreZja Adriaplin d.o.o.:

o]

Minimalni odmik objekta od plinovodnega omreZja je 1,0m.

o Nad plinovodnim omreZjem ni dovoljena gradnja nobenih objektov.

o Vsa krizanja komunalnih vodov z distribucijskim omreZjem zemeliskega plina naj bodo
izvedena pravokotno (90°).

o 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi je potrebno za&gititi ves zemeljski kabelski razvod
z zasgitno PE cevijo.

o 0,5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ro&ni izkop.

o Vse zemeljske kabelske razvode je potrebno oznaéiti z opozorilnim trakom.

o Zasip iznad plinovodne cevi izvesti izkljuéno z novim materialom (tampon), v kolikor je
poseg manj kakor 0,3 m nad plinovodno cevjo je do te vi§ine potrebno izvesti zasip s
peskom granulata 3 mm.

o V primeru pretrganja opozorilnega traka POZOR PLIN je potrebno le tega sanirati ob
prisotnosti operaterja distribucijskega sistema.

o Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s sirani operaterja
distribucijskega sistema.

o Pred zasutjem obvestiti operaterja distribucijskega sistema, kateri preveri morebitne
poskodbe na distribucijskem omrezju zemeljskega plina.

o V primeru, da pride do poskodb na distribucijskem omreZju zemeljskega plina je o tem
potrebno nemudoma obvestiti operaterja distribucijskega sistema.

o Investitor je dolZzan povrniti vse stroske za za$&ito in sanacijo distribucijskega omrezja
zemeljskega plina, ki bi nastali zaradi naknadno ugotovljenega neupostevanja odmikov iz
1. tocke teh projektnih pogojev, vse stro$ke, ki bi nastali zaradi popravila distribucijskega
omreZja zemeljskega plina opravljenega zaradi nepravilne ali nedosledne novogradnje
stanovanjske hise ter vse stroSke, ki bi nastali kot posledica odkritia eventuelnih
poskodb.

Vodotoki

Vodotoki s predvidenim posegom niso tangirani. Komunalne odpadne vode ter meteorna
voda s cest se vodi preko meSanega kanalizacijskega sistema v obstoje¢o kanalizacijo
(Boracevski kolektor), za meteorne vode s parcel ter stre$ne vode pa je predvideno
ponikanje na parcelah, v kolikor bo mozno oz. kake druge resitve, skladne s PUP-om.

Ceste

S predvidenim posegom je tangirano tudi cestno omreZje v naselju Radenci.

Dovozna cesta in cesta Z1 ter Z2 bosta po izgradnji del cestnega omrezja v Obéini Radenci,
profil je predviden v skladu z pogoji upravijalca.

Tangirano je tudi obstoje€e cestno omrezje, in sicer:

- Lokalna cesta (Gubleva cesta) s priklopom na kanalizacijo in cestno
razsvetljavo

Na mestih navezav v asfaltnih cesti§gih je potrebno vozisée po konéanju del vzpostaviti v
prvotno stanje (izvedba tampona ceste in asfalta). Za zasip v obmogju cesti¢ se lahko
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uporablja le kvalitetni gramozni material, ne pa material od izkopa. Zasipe kanala je potrebno
komprimirati do Me =80Mpa.

[ T.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Prometna oprema in signalizacija je obstoje¢a in s predvideno novogradnjo ni tangirana.
Predvideni so nasledniji prometni znaki:

- »8TOP« na mestu prikljudevanja cest Z1 in Z2

- »2301-1« obvezna smer v obraéali§éu

- Znaki za obeleZitev kolesarskega in pe$ prometa na dvosmerni poti
Horizontalna signalizacija se predvidi na dovozni cesti in na predvideni peSpoti.

Vsi prometni znaki so razvidni iz prometne situacije.

| T.1.8 ZAKLJUGEK

Predvidene ureditve so razvidne tudi iz graficnega dela dokumentacije in popisov del.

Za izvedbo del mora investitor izbrati podjetje, ki ima ustrezne reference, ter izkuden in
usposoblien kader za to vrsto del. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno ob upostevanju
vseh mer, standardov in ukrepov, ki so predpisani v veljavni zakonodaiji.

Pri gradnji morajo biti vsa dela, ki so predvidena po projektu ureditve ceste ter komunalnih
vodov koordinirana, da se ne podvajajo. Vse nejasnosti pri projekiu, ki bi se eventualno
pojavile, sta izvajalec in investitor dolZna razéistiti skupaj s projektantom pred izvedbo del.

Investitor del si je dolZzan priskrbeti vsa potrebna soglasja h gradnji. V skladu s soglasji je
izvajalec del dolzan narogiti potreben nadzor posameznih upraviteliev komunalnih vodov ter
dela v zas€itnem pasu le-teh izvajati v skladu z navodili njihovih pooblag&enih predstavnikov.

T.1.2 | Dimenzioniranje kanalov

Dimenzioniranje kanalov:

Glede na lego smo izbrali podatke za padavine meteoroloke postaje Radenci, ki so
objavljeni v publikaciji Agencije RS za okolje: »Povratne dobe za ekstremne padavine.

Za dimenzioniranje kanalov je izbran 15 minutni naliv s povratno dobo petih let.

t=15 min,q=208 I/s, ¢=0.9,Q=S*q* @

kanal - cesta Z1
L Sprispevna Qn-2 @ REZEOL lo dn DN e pie ol
jasek Queini  Qmer. Qmax
ha lf(s*ha) I/s lfs % mm mm Ifs
V7-iztok v FJ1 0.050 208| 09| 9.36 9.36| 15.0| 225| 250 54.96
V6-iztok v FJ2 0.015 208| 0.9| 281 12.17] 15.0| 225| 250 54.96
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V5-iztok v FJ4 0.015 208| 09| 281 14.98| 15.0| 225| 250 54.96
1498 | 15.0| 225| 250 54.96
nadaljevanje kanala v dovozni cesti 15.0 l/s
kanal - dovozna cesta N
! - | | PRETOK ' : ! 2
. Swpons | Quz | @ Aot . DN [—TEBERC
jasek Queini Qmer = QI:II_aX Ly
__ha | Usha) | | Us Us | % mm mm | Vs
Vi 0.040 208| 0.9 7.49 7.49 12.0 185 200 29.17
v2 0.030 208| 0.9 5.62 13.10 10.0| 225 250 44.88
V4 0.015 208| 09 2.81 15.91 15.0] 225 250 54.96
iztok v jaSek FJ5 15.91
Navezava GubZeva _ A= S e K vl i
e ul | i s PRETOK : :
; Spri | Qpe ! b d
jasek i e ST - R B |
ha | Ws*ha) | | s ls | % mm mm| Ifs
dotok FJ5 30.89 | 15.0 | 300 | 300 118.37
dotok FJd-kasneje 0.140 208 | 09| 26.21 67.10| 10.0 | 300 | 300 96.65
V3-iztok v FJ6 0.040 208/09| 7.49 64.58
\'£:] 0.030 208 | 0.9 5.62 70.20
V9-iztok v FJ8 0.025 208109 4.68 74.88| 6.0| 400 | 400 161.23
dotok FJ9 0.600 208 0.3 | 37.44 112.32| 6.0 | 400 | 400 161.23
IZTOK v obst. kanal 112.3 /s

Opomba: V izvedenem projektu se uposteva $e, da se bodo eventuaino priklopile vode s
parcel, v kolikor ponikanje ne bo moZno, za kar si morajo potrebna soglasja pridobiti
investitorji (ARSO).

Gleda na tip predvidenega kanala (kanal za komunaino in meteorno odpadno vodo) je
potrebno dolociti 8e odtok, ki je sestavljen iz suSnega odtoka in tujih vod.

1.0 Suséni odtok

Sudni odtok se preraduna na podlagi predvidenega Stevila uporabnikov in normi porabe
vode.

Stevilo uporabnikov:

Predvideno je 14 stanovanjskih enot — samostojne hiSe in dvojcki. Predvidevamo pet oseb
na stanovanje, kar da skupaj 70 oseb.

Norma porabe vode je 200 l/os./dan
qué =N x Np,

Kjer je:

Qgus ... SUsSni odtok (I/dan)

n ... Stevilo prebivalcev

Ny ... norma porabe vode (l/os/dan)

Qqus = 70 x 200 = 10000 l/dan=0.16 I/s
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Maksimalna urna poraba:

Qsus = Qsus x (1/10 do 1/18) = 1.000 I/h = 0,28 I/s

2.0 Tuje vode

Tuje vode zajamemo kot specificno infiltracijo 0.15 I/s/ha.
Qu; = 1.60 x 0.10 = 0.16 I/s

3.0 Skupni odtok

Q=Qsus+Qu= 0281/s+0.16 /s = 0.44 I/s

| 4.0 DIMENZIONIRANJE KANALA

Glede na minimaino majhno koli¢ino komunalnih odpadnih voda je izbrana cev minimalnih
dopustnih dimenzij DN 250, na za&etku trase in dimenzije DN 400 pred viokom v obstojedi
kanalizacijski sistem — Boradevski kolektor. Glede na konfiguracijo terena ter ostale
komunalne vode je izbran minimalni vzdolZni padec 0.6%, ki zagotavlja zadostne hitrosti. Na
delu trase pred prikljugékom na FJ11 je maksimalen padec 4.0%.

Kanal bo v primeru dalj$ega sugnega obdobja glede na majhno koli€ino komunaline odpadne
vode potrebno periodiéno éistiti. 1z okoljstvenih in ekonomskih vidikov &istih padavinskih vod
(predvsem iz streh) ni priporodljivo odvajati v kanalizacijo, temve¢ jih posku$amo lokalno
zadrzati ali ponikniti.

T.1.4 |Podatki za zakoliébo

Vsi podatki so podani v Gauss- Krugerjevih koordinatah:

Profili:
ZAKOLICBENE TOCKE - profili Dovozna
OZN. Y X
P1 580059.880 166487.680
P2 580043.166 166498.644
P3 580024.609 166505.962
P4 580004.818 166508.461
P5 579985.024 166505.986
ZAKOLICBENE TOCKE - profili Z1
OZN. Y X
Al 580021.383 166493.563
A2 580025.488 166471.147
A3-center 580003.760 166460.426
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ZAKOLIEBENE TOCKE - profili Z2

OZN. Y X
B1 579999.416 166519.464
B2 580001.653 166536.811
B3-center 580009.780 166550.767
ZAKOLICBENE TOCKE - profili POT

OZN. Y X
PP1 579972.209 166531.908
PP2 579969.368 166562.977
Robovi:

ZAKOLICBENE TOCKE - robovi

OZN. Y X
al 580079.846 166482.84
a2 580070.906 166482.559
a3 580030.437 166501.587
ad 580023.37 166494.745
a5 580018.018 166500.26
a6 580013.593 166505.457
a7 580016.655 166463.657
a8 580010.268 166465.128
a9 580013.525 166457.854

ZAKOLICBENE TOCKE - centri lokov

OZN. Y X
C1 580028.616 166496.397
c2 580013.023 166500.49
C3 580014.309 166468.072
C4 580014.435 166452.938
c5 580008.799 166517.868
C6 579992.447 166515.083
Cc7 579998.074 166546.339
cs8 580010.191 166538.266
co 580009.983 166563.257
c10 580021.643 166554.650

MesSana kanalizacija:

kote vgradnje - predvideni pozZiralniki, jaski ZAKOLICBENE TOCKE
OZN. LOK. kp k.i k.v k.dna X Y
V1 nov L 206.59 | 205.59 | 205.60 | 204.69 | 166494.02 | 580045.64
V2 nov L 206.35| 205.35 |205.36 | 204.45 | 166501.32 | 580029.88
V3 nov L 206.08 | 205.08 | 205.09 | 204.18 | 166505.61 | 580003.22
V4 nov L 206.62 | 205.62 |205.63 | 204.72 | 166485.07 | 580026.67
V5 nov D 206.66 | 205.66 | 205.67 | 204.76 | 166479.56 | 580023.26
V6 nov L 206.92 | 20592 |205.93 | 205.02 | 166466.17 | 580019.80
V7 nov otok 207.09 | 206.09 |[206.10 | 205.19 | 166460.60 | 580006.29
V8 nov D 205.64 | 204.64 |204.65|203.74 | 166540.78 | 580006.21
Vo nov otok 20543 | 204.43 |[204.44 | 203.53 | 166553.24 | 580010.75
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V10 nov D 205.40 | 204.40 |204.41|203.50 | 166557.60 | 580017.95
FJ1 nov-fi80 otok 207.35| 205.74 |205.75|205.75 | 166458.74 | 580002.53
FJ2 nov-fig0 D 207.06 | 205.46 | 205.47 | 205.47 | 166462.29 | 580021.19
koleno 45° - D - - - 205.34 | 166468.85 | 580026.10
FJ4 nov-fig0 D 206.81 | 205.20 |205.21|205.21 | 166477.49 | 580027.15
FJ5 nov-fig0 D 206.32 | 204.72 | 204.73 [ 204.73 | 166508.17 | 580018.51
FJ6 nov-figo D 206.18 | 204.46 | 204.47 | 204.47 | 166509.63 | 580001.10
FJd nov-fig0 D 206.50 | 204.89 |204.90 [ 204.90 | 166503.86 | 579973.89
FJ7 nov-fi80 D 205.86 | 204.16 | 204.17 | 204.17 | 166529.45 | 580000.43
FJ8 nov-fi80 otok 205.52 | 203.74 |208.75|203.75 | 166556.52 | 580007.64
FJ8.1 nov-fig0 D 205.40 | 203.84 |203.85|203.85| 166560.02 | 580016.57
FJs.2 nov-fig0 D 205.45| 203.99 | 204.00 | 204.00 | 166572.87 | 580025.25
FJ9 nov-fi80 pot 205.61| 203.52 |203.53|203.53 | 166575.58 | 579974.77
FJ10 nov-fi80 pot 205.46 | 203.45 |203.46 | 203.46 | 166586.38 | 579976.11
FJ10 nov-fil00 | Gubgeva ul. | 203.98 prilagoditi | 202.18 | 202.18 | 166617.88 | 579969.75
ZAKOLICBENE TOCKE - vodovod
OZN. | Y X
v2 580063.03 166492.17
V3 580051.98 166499.72
V4 580045.76 166503.52
V5 580036.85 166507.85
V6 580025.95 166511.28
V7 580016.37 166513.19
V8 580006.98 166513.97
Vo 579998.33 166513.74
V10 579998.42 166531.63
V11 580002.99 166543.51
V12 580012.71 166545.41
Vi3 580017.86 166554.76
PVO 580017.86 166504.98
\'A 580019.72 166494.73
V17 580024.78 166479.05
V16 580024.87 166472.36
V15 580021.22 166465.07
Vi4 580003.56 166460.69
Vi4.1 580027.24 166572.87
Podatki za zakoliébo osi cest:
DOVOZNA CESTA
T TP Z8TE. 2ZAC STAC 2AC R ZAC.TOCL. VZHOD ZAC.TOC. SEVER  ZAC_SM_KOT
A DOLZINA KON_R KON.TOC.VZHOD  KON.TOC.SEVER  SPREM_KOTA
KON_STAC PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN.SEVER  KON_SM_KOT
CEN.-TOC.VZHOD  CEN.TOC.SEVER  TANGENTA1
SRE.TOC. VZHOD SRE.TOZ.SEVER  TANGENTA2
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1 KROZNI_LOK 1 0 -300 580079.0024 166472.761 310d16'38"
38.279326 -300 580048.3006 166495.5803 352d41'21"
38.279 580064.3804 166485.15613 302d57'59"
579885.0564 166243.8834 19.166
580064.0156 166484.6605 19.166
2 KROZNI_LOK 2 38.279 -80 580048.3006 166495.5803 302d57'59"
70.64356 -80 579980.5416 166504.7044 309d24'19"
108.823 580016.5773 166516.1562 252d22'18"
580004.7688 166428.4611 37.811
580015.4449 166507.7465 37.811
3 PREMA 1 108.923 NESK 579980.5416 166504.7044 252d22'18"
104.608304 NESK 579880.8456 166473.0248
213.531
CESTA Z1
§T TIP Z8TE. ZAC_STAC ZAC_R ZAC.TOC. VZHOD ZAC.TOC. SEVER ZAC_SM_KOT
A DOLZINA KON_R KON.TOC. VZHOD KON.TOC.SEVER  SPREM_KOTA
KON_STAC PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT
CEN.TOC. VZHOD CEN.TOC.SEVER  TANGENTA1
SRE.TOC. VZHOD SRE.TOC.SEVER  TANGENTA2
1 PREMA 1 0 NESK 580021.6729 166506.6548 195d25'51"
3.316341 NESK 580020.7905 166503.458
3.316
2 KROZNI_LOK 1 3.316 -15 580020.7905 166503.458 195d25'51"
8.61787 -16 580020.9431 166494.9595 327d4'56"
11.934 580019.6114 166499.1862 162d30'46"
580035.2498 166499.4669 4.432
580020.2522 166499.1977 4.432
3 PREMA 2 11.934 NESK 580020.9431 166494.9595 162d30'46"
15.047411 NESK 580025.4647 166480.6075
26.982
4 KROZNI_LOK 2 26.982 16 580025.4647 166480.6075 162d30'46"
31.538171 16 580008.6843 166459.872 112d56'16"
58.52 580032.72 166457.5785 275d27'2"
580010.2041 166475.7997 24.145
580022.6417 166465.7345 24.145
5 PREMA 3 58.52 NESK 580008.6843 166459.872 275d27'2"
12.911332 NESK 579995.8314 166461.0984
71.431
CESTA Z2
Projekt PR-11/18 Dovozna cesta in komunalna ureditev stanovanjskih parcel za GD Radenci
Tehni¢no porocilo Stran 16 od 21



o TEHNICNI BIRO d.o.0., Slovenska 11, 9000 Murska Sobota; tel.: 02/5304 1 14, email:

8T 1P ZSTE. zal_STAC ZAC_R ZAC.TOG. VZHOD ZACTOC. SEVER  ZAC_SM_KOT
A DOLZINA KON_R KONTOC.VZHOD ~ KON.TOS.SEVER  SPREM_KOTA
KON_STAC PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN.SEVER  KON_SM_KOT
CEN.TOC.VZHOD  CEN.TOC.SEVER  TANGENTA1
SRE.TOC. VZHOD SRE.TOC.SEVER  TANGENTA2
1 PREMA 1 0 NESK 580000.1839 166508.3296 356d3'26"
12120695 NESK 579999.3504 166520.4216
12121
2 KROZNI_LOK 1 12.121 40 579999.3504 166520.4216 356d3'26"
28.736918 40 580007.4029 166547.367 41d9'45"
40.858 579998.3176 166535.4062 37d13'11"
580039.2558 166523.1721 15.02
580000.9305 166634.6253 15.02
3 PREMA 2 40.858 NESK 580007.4029 166547.367 37d13'11"
11.636445 NESK 580014.4415 166556.6334
52.494
POT
8T TP Z8TE. ZAG_STAC ZAC R ZAC.TOC. VZHOD ZACTOC. SEVER  ZAG_SM_KOT
A DOLZINA KON_R KON.TOC.VZHOD  KON.TOC.SEVER  SPREM_KOTA
KON_STAC PRE.TAN. VZHOD PRE.TAN.SEVER  KON_SM _KOT
CEN.TOC.VZHOD  CEN.TOC.SEVER  TANGENTA{
SRETOC.VZHOD  SRE.TOC.SEVER  TANGENTA2
1 PREMA 1 0 NESK 579974.0906 166506.6127 352d55'18"
54.725383 NESK 579967.3469 166560.921
54.725
2 KROZNI_LOK 1 54.726 8 579967.3469 166560.9209 352d55'18"
5.785182 8 579968.6814 166566.4213 41d26'0"
60.511 579966.974 166563.9235 34d21"18"
579975.2859 166561.9068 3.026
579967.5115 166563.7931 3.026
3 PREMA 2 60.511 NESK 579968.6814 166566.4213 34d21'18"
10.5317256 NESK 579974.6247 166575.1159
71.042
4 KROZNI_LOK 2 71.042 -12.5 579974.6246 166575.1158 34d21'18"
9.993931 -12.5 579976.5562 166584.652 314d11'28"
81.036 579977.605 166579.4759 348d32'46"
579964.3052 166582.1698 5.281
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579976.5564 166579.6883 5.281
5 PREMA 3 81.036 NESK 579976.5562 1665684.652 348d32'46"
31.146991 NESK 579970.3711 166615.1787

112.183
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STEVILKA PROJEKTA: NACRT STEVILKA: STEVILKA MAPE
PR-11/18 NG-11/18 1
3.6 |RISBE
G.1 Situacija obstojetega stanja 1:500
G.2.1  Gradbena situacija — cesta, pot 1:500
G.22  Gradbena situacija — kanalizacija 1:500
G.2.3 Gradbena situacija — vodovod 1:500
G.24  Situacija odvodnjavanja 1:500
G.3.0  Prometna situacija 1:500
G.4.0 Komunalna situacija 1:500
G.4.1  Zakoliébena situacija 1:500
G.4.2 Detajlne ureditve — otok Z1 1
200
G.4.3 Detajlne ureditve — otok Z2 1
200
G.5.0 Karakteristicni prerezi 1:560
G.6.1  Preéni profili — dovozna cesta 1:100
G.6.2  Precni profili— cesta Z1 1:100
G.6.3  Precni profili — cesta Z2 1:100
G.6.4  Precni profili — pot 1:100
G.7.1  VzdolZni profili — dovozna cesta 1:500/100
G.7.2  Vzdolzni profili — cesta Z1 1:500/100
G.7.3  Vzdolzni profili — cesta Z2 1:500/100
G.7.4  Vzdolzni profil — pot 1 :
500/100
G.8.1  Vzdolzni profil - fekalna kanalizacija 1:500/100
G.8.2  Vzdolzni profil — vodovod 1:1000/100

G.9 MontaZne sheme — vodovod -
G.10  Tipski detaijli

- standardni jaSek

- hiéni jasek

- detajl polaganja cevi

- vodovodni prikljucek
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STEVILKA PROJEKTA: NACRT STEVILKA: STEVILKA MAPE
PR-11/18 NG-11/18 1

G.10 |Tipski detajli

- standardni jasek

- hisni jasek

- detajl polaganja cevi
- vodovodni prikljugek
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