TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Predmet narocila/opis predmeta naroéila: GRADNJA KOMUNALNE GISTILNE NAPRAVE

SKLOP 1; CISTILNA NAPRAVA, KI ZAJEMA TUDI IZDELAVO IZVEDBENE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU PZI IN PID

Gradnja kompaktne ¢&istilne naprave s cis€enjem blata kapacitete 7500 EP (ekvivalent prebivalstva) in

dodatno do 1000 m%d predhodno obdelane odpadne vode iz obrata za &rpanje mineraine vode, za

popolno Cid¢enje odpadne vode iz dotoka komunalne in industrijske odpadne vode v skladu z zakonskimi

zahtevami za neposredno odvajanje (prilozena specifikacija: zahteve glede kakovosti odtoka preciséene

odpadne vode).

Za izraCun dotoka v nagrtovano &istilno napravo je treba uporabiti obiCajne vrednosti komunalne odpadne

vode. To velja tudi za industrijske odpadne vode iz obrata za ¢rpanje mineralne vode. Dovod v &istilno

napravo prihaja iz meSanega kanalizacijskega sistema (dezevnica in odpadna

voda).

Sistemi za zadrZevanje deZevnice (razbremenilniki) so izgrajeni na obstojetem kanalizacijskem omreZju.

Za primer mocnega deZevja pa je treba na obmogju &istilne naprave ustvariti hidravlidno kompenzacijo.

Obseg gradbenega projekta z naslednjimi bistvenimi znagilnostmi na&rtovanih storitev:

Zgraditi je treba popolnoma biologko &istilno napravo v betonski izvedbi s posaminim bazenom ali
prednostno s prostorsko var&nim kompaktnim betonskim bazenom s pripadajogo upravno zgradbo.

Iz varnostnih razlogov in zaradi laZjega vzdrZevanja mora biti gistilna naprava (biologko in sekundarno
Cistenje) izvedena v dveh segmentih.

Glede na trenutno stanje tehnike so naértovane vse stopnje CiSCenja odpadnih voda (razgradnja
KPK/BPKS, nitrifikacija in denitrifikacija, kemi&no P-obarjanje, drenaZna filtracija kot navidezna &etrta faza
CiSCenja in obdelava blata iz aerobne stabilizacije ter drenaZe blata do vsebnosti suhe snovi najmanj 20
odstotkov).

Za hidravli¢no kompenzacijo v primeru moénega deZevja je treba zagotoviti loéen zadrZevalni bazen. Po
ustrezni gradbeni sanaciji se lahko za to uporabi obstojeéi &istilni bazen.

Bistvene stopnje ¢i§éenja naértovane gistilne naprave in potrebne storitve:

» Dvostopenjske ¢istiine grablie kot grobe in fine grablie s samodejno drenazo izlo&enega
materiala, deloma namesgene v lo¢enem eksplozijsko zas&itenem delu zgradbe.

» Locevanje peska, olja in masobe pri vstopu v &istilno napravo s samodejno, higiensko zaprto
tehnologijo odvajanja, zasnovano kot prezragevani lovilnik za pesek in maséobo.

» ZadrZevalni bazen za deZevnico za velike hidraviiéne obremenitve ob mo&nem deZevju in
vmesno skladi$¢enje iz medanega kanalizacijskega sistema (uporaba obstojetega tistiinega
bazena je mogo¢a po vkljugitvi v ceno gradbene sanacije).

» Spredaj je stopnja denitrifikacije s samodejnim procesnim krmilienjem z regulacijo redoksa in O2.
Prostornina bazena najmanj 600 m®.

» Dvoredna bioloska &istiina naprava na osnovi postopka aktivnega blata v popolnoma redundanéni
izvedbi za obseZno zmanj$anje organske obremenitve (KPK, BPK5) in za nitrifikacijo, z vsemi
vgrajenimi deli, upravljalnimi podesti in potrebno merilno tehnologijo. Prostornina bazena za
vsako stopnjo najmanj 750 m? (skupna prostornina najmanj 1500 m?).

e Samodejno obarjanje fosfatov kot so¢asno kemi&no obarjanje pred sekundarnim &i§&enjem,
vklju€no z redundanéno dozirno napravo in rezervoarjem z lovilno posodo in prostornino najmanj
20 m? za kemi¢na fosfatna sredstva za obarjanje (Zelezov ali aluminijev klorid).

» Dvoredno sekundarno &ig¢enje z mesalnim sistemom na motorni pogon ter povratnimi &rpalkami
za blato in &rpalkami za &rpanje odveénega blata v redundanéni izvedbi.

* Odto¢na filtracija po sekundarnem &iséenju kot Zetrta stopnja CiS¢enja z loevanjem drobnih
delcev in mikro umazanije ter zadrZevanje suspendiranih delcev aktivnega blata.

Prezragevani bazen za usedanije blata za aerobno stabilizacijo blata z drenaZo motne vode.
Sistem za drenaZo blata za do 80 m3d mokrega blata do vsebnosti suhe snovi najmanj 20
odstotkov suhega ostanka, ki ga sestavljajo: &rpalisée blata, naprava za doziranje in predelavo
polimerov, ena (1 kos) popolnoma samodejna centrifuga s samozadostno krmilno enoto in
polzem za odvajanje izsuSenega blata v zabojnike za odstranjevanje na lokaciji ter povrtanim
vodom za koncentrirano vodo v dotok v &istilno napravo.



* Vse Crpalke so v redundanéni izvedbi; zraven spadajo najmanj: ¢rpalke za vstopno odpadno
vodo, regulirane dotogne &rpalke, povratne ¢rpalke za blato in &rpalke za Crpanje odvecénega
blata, ¢rpalisce deZevnice, érpalke za odvajanje motne vode in vse dozirne &rpalke.

¢ Redundan¢na ventilatorska postaja, sestavliena iz najmanj dveh batnih puhal/ kompresorjev
razreda energijske u¢inkovitosti IEC 3.

* lzdelava kompletnega cevovodnega sistema do popoinoma delujoce gistilne naprave, vkljuéno s
podzemnimi cevovodi in vsemi dodatnimi stroski.

* Bazeni za ¢i$¢enje vode morajo biti v armirano betonski izvedbi. Uporabljen beton mora biti vodo
nepropusten. Drugaéne izvedbe (jekleni bazen, bazen iz jeklenih segmentov ipd.) zaradi trajanja
uporabe niso dopustne.

e Posebej opozarjamo na dologila soglasodajalcev glede izpusta odpadnih voda v Boradevski
potok.

¢ Postopek susenje blata do vsebnosti suhe snovi najmanj 20% je sestavni del investicije.

Kompaktni ¢istilni bazen v armiranobetonski izvedbi je treba vgraditi v tla do priblizno % njegove visine.
Potrebna zemeljska dela (vkij. z zadrzevanjem vode, izkopom in delno odstranitvijo izkopanega
materiala) so prav tako sestavni del obsega storitev kot tudi predlozitev stati¢nih dokazov.

¢ Ureditev upravne zgradbe za celotno strojno opremo, stikalno krmilno opremo in opremljen
laboratorijski del.
Zgradba vklju€uje najman; stiri (4) dele zgradbe:
logen ventilatorski prostor s prisilnim prezradevanjem,
elektri¢ni razvod in krmilni prostor,
prostor za drugo strojno opremo in drena2o blata (centrifuga z dozirno napravo in dozirna
oprema za fosfatno obarjanje),
druZabni prostor s stranis&em.
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e Sistem z grabljami in peskolov morata biti urejena v lo¢eni zgradbi v obmogju dotoka &istilne
naprave. Ta zgradba mora biti opremljena v skladu s zahtevami za protieksplozijsko za&éito za
pline Cistilnih in kanalizacijskih sistemov eksplozijske cone 1.

e V obseg ponudbe je treba véteti tudi ureditev dovoznih cest na posamezna obmocgja Eistilne
naprave, ureditev zemlji$¢a in pohodnih poti, razsvetljavo ter ograditev obmodja &istilne naprave
Z ograjo vi§ine 1,8 m in dovozom s pomiénimi vrati sirine najmanj 4 m.

* Upostevati je potrebno pogoje ARSO, ki so razvidni iz priloZzenih soglasij glede varovanja objekta
pred visokimi vodami.

Alternativne ponudbe za gradbeno izvedbo &istilnih bazenov ali za vrsto CiS¢enja odpadne vode
(neprekinjen dvoredni postopek gisCenja z aktivnim blatom) niso dopustne. Zlasti je treba upostevati
gradbeno izvedbo gistilnih bazenov iz armiranega betona.
1z razlogov obratovalne varnosti je treba obvezno upostevati tudi dvoredno izvedbo bioloskega glavnega
cisCenja in sekundarnega &is&enja. Drugih postopkov, kot je zaporedno biologko CisCenje (postopek SBR)
brez loene stopnje sekundarnega cisCenja zaradi nenehne visoke hidravliéne obremenitve pri odvajanju
odpadne vode glede na &etrto stopnjo CisCenja, ni mogo&e upostevati.
Za izvedbo upravne zgradbe so poleg izvedbe konstrukcije z jeklenimi ISO-paneli dopustne dodatne
ponudbe za toplotno izolirano zidano izvedbo.
Dodatno je treba pri izvedbi upostevati naslednje zahteve:
» Bistveni gradbeni deli v stiku z mediji (cevi in vgradni deli) morajo biti izdelani iz nerjavecega
jekla, ki je odporno na kisline, luge in druge abrozivne snovi.
» Stroji in agregati istilne naprave morajo biti v skladu z evropskim standardom kot npr. |IEC
60034-30 izvedeni energijsko varéno, z razredom energijske uginkovitosti 1E3.

Roki in éas gradnje

PredloZitev &asovnega nadrta gradnje tri (3) tedne po sklenitvi pogodbe.

PredloZitev PZI dokumentacije pet (5) tednov po predloZitvi Casovnega nacrta gradnje.
Zakljucek del 365 dni po pridobitvi oz. uskladitvi zadnjega upravnega dovoljenja.

PID 30 dni po zaklju&ku gradbenih del

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Poskusno obratovanje in usposabljanje kadra max. 9 mesecev

lzdelava varnostnega naérta in koordinacija varnosti na gradbi$éu in zavarovanje gradbisc¢a



Izvajalec je dolZan predloziti varnostni nacrt, dologiti koordinatorja varnosti na gradbiséu in zavarovati vse
vrste odgovornosti v skladu z Gradbenim zakonom.

lzvajanje storitev
Dela in naloge se oddajajo na klju&. Naronik bo imenoval strokovno nadzorno ekipo, ki bo spremljala
faznost gradnje in sprotno potrievala izvedena dela.

Prevzem naprav in objekta
Naro¢nik zahteva uradni prevzem in dostavo certifikatoy za vse vgrajene materiale, elemente in naprave
pred vgradnjo.

Prekinitev

Iz gradbene knjige oz. drugih obraunskih listin morajo biti neposredno razvidne vse enote mere oz.
koli¢ine, ki so potrebne za preverjanje izdanih zacasnih gradbenih situacij.

Narognik prejme originalne izvode merilnih listov, tehtalnih listov in podobnih obradunskin dokumentov,
izvajalec pa njihove kopije.

Pri obra¢unih morajo biti dolzine in povrsine podane na dve decimalni mesti natanéno, prostorske
vrednosti in mase pa na tri decimalna mesta natan&no.

Skladnost objekta s slovenskimi standardi in potrebni dokumenti

Analiza dokumentacije in raziskava posameznih skladnosti,

izdelava preto&nega diagrama cevovodov in instrumentov ter opis stanja naprave,
skladnosti posameznih komponent,

opis krmiljenja,

ocena tveganja,

zbiranje informacij (dokumentacija in izdaja certifikata),

izdaja in predlozitev izjave o skladnosti celotne &istilne naprave.

Pravice naroénika
Naroénik si pridrzuje pravico, da tudi po dodelitvi narotila spremeni posamezne postavke v popisu del, v
okviru vrednosti ponudbe.

Nalozbena varnost
Gradbeni objekt mora imeti vso potrebno opremo / vse znacilnosti, ki so potrebne v skladu s stanjem
tehnike, etudi to ni zajeto na seznamu storitev.

MozZnost zamenjave in redundanénost

Posamezni agregati, cevovodi in nadzorne naprave morajo biti razporejeni tako, da omogoc¢ajo nemoteno
upravljanje Cistiine naprave in da je mogoCe brez tezav izvesti morebitha potrebna popravila. Deli
naprave, ki jih je v normalnih obratovalnih razmerah morda treba zamenjati, morajo biti namesé&eni tako,
da jih je mogoc&e odstraniti in znova vgraditi brez gradbenih sprememb na objektu. Se posebej je treba
paziti na to, da so regulacijske naprave in merilni instrumenti dobro dostopni ter vidno razporejeni. Pred
izvedbo Cistiine naprave morajo izvajalec, naro¢nik in upravljavec pripraviti ustrezne predioge na podiagi
nacrtov ali tehni¢nih opisov. Vsi agregati, ki so bistvenega pomena za proces CisCenja odpadne vode, kot
so Crpalke, naprave za biologko in sekundarno CisCenje, morajo biti izvedeni redundanéno.

Obveséanje naroénika

Izvajalec mora naroénika na zahtevo ali v dogovorjenih rednih intervalih (najve¢ 14 dni) brez zahteve
pisno obvescati o stanju del na gradbigéu. Narocnik si pridrzuje pravico sodelovanja pri prevzemu
segmentov oz. sestavnih delov opreme kot so npr. pumpe, filtri, Stevci. izvajalec mora v celotnem
montaznem obdobju na gradbi$&u voditi gradbeni dnevnik.

Montaza
Montaza vkljuguje tudi transport delov &istilne nNaprave na gradbi$¢e in od mesta raztovarjanja do mesta
vgradnje, &e na seznamu storitev ni opredeljeno drugade.

Gradbena elektrika in voda
Narocnik zagotovi ustrezne elektridne in vodovodne prikijugke, pripravijene za uporabo.

Cevi, povezovalni elementi in kakovost materiala



Cevi in konstrukcijski elementi, ki niso v stiku z medijem, morajo biti izdelani iz nerjavecega jekla, ki je
odporno na kisline, luge in druge abrozivne snovi. Debelina cevi mora znasati najmanj 2,4 mm, pri
abrazivnih medijih pa veé kot 2,6 mm in pri preseku ve¢ kot DN 100 ve& kot 3 mm.

Vsi povezovalni elementi, kot so vijaki, matice, podlozke, zati&i itn., morajo biti izdelani iz korozijsko
odpornih materialov. Za sidranje nosilnih elementov v beton je treba uporabiti vioke in vijake, odobrene s
strani gradbenega nadzora.

Vrtanje sidrnih izvrtin spada k izvajaléevim storitvam. Za prepreCevanje kontaktne korozije je treba
uporabiti ustrezna lodilna sredstva.

V ceni cevovodov morajo biti zajeta vsa povezovalna, tesnilna in pritrdilna sredstva vkljuéno s konzolami
itn.  Cevovodi v obmogju stropnih in stenskih prehodov morajo biti opremljeni s prirobnicami za
vbetoniranje, razen &e na seznamu storitev niso predvidene druge vrste prehodov.

Tehni€na dokumentacija, naérti, obratovalna navodila

Po sklenitvi pogodbe je treba za celotno opremo izdelati sezname pogonskih in merilnih mest,
pretoéno shemo cevovodov in merilnih instrumentov, naérte postavitve strojev, prikljuéne sheme
agregatov, opise delovanja, prikljugitvene nacrte, nacrte cevovodnih in kabelskih tras, stikalne
nacrte, naérte za sestavljanje in postavitev strojev in stikalnih naprav ter kabelske sezname, kot
sestavni del PZI dokumentacije (naért elektro instalacij in naért strojnih instalacij).

Nacrti morajo vsebovati tevilo naértovanih agregatov in naprav, njihova mesta postavitve ter
materiale in premere cevovodov ter jih je treba predioziti v odobritev. Z vgradnjo in montaZo je
mogoce zaceti Sele po odobritvi s strani nadzornega organa.

MontazZne in izvedbene naérte je treba v Sestih (5) tednih od potrditve terminskega plana gradnje
predloziti za preverjanje nadzoru projekta v treh papirnatih izvodih in dodatnih dveh izvodih na
podatkovnih nosilcih (skupaj s PZI dokumentacijo). MontaZni naérti morajo vkljucevati izvedbo
vseh delov in cevovodov &istilne naprave. Zraven spadajo na primer tudi napeljave regulacijsko-
tehnoloskih naprav, polozaj regulatorjev, nastavitvenih €lenov, merilnih naprav, motorjev itn. K
montaznim naértom spadajo pretoéne, linijske in stikalne sheme. Preto&na shema mora vsebovati

vse bistvene podatke o zmogljivosti. lzvajalec mora poskrbeti zato, da imata naroénik in hjegov
pooblaséenec vedno na voljo veljavhe montazne naérte.

Potrebne spremembe je treba takoj implementirati. Vse nagrte, obratovalne predpise, potrdila o
preizkusu, certifikate za eksplozijsko zas¢itene naprave ter vso drugo dokumentacijo je treba predloziti v
zahtevanem S$tevilu, pravogasno. Vsi s tem povezani stro$ki morajo biti vkljugeni v ponudbeno ceno
izvajalca. |zvajalec mora opraviti vse potrebne izragune in predloZiti statitna dokazila.

Po dokonéanju in najmanj 2 tedna pred prevzemom naprav je treba predioZiti celotno dokumentacijo v
revidirani izdaji, razvrédeno v mapah, s kazalom vsebine, v treh papirnatih izvodih in dveh izvodih na
podatkovnih nosilcih. Vse nagrte je treba predloZiti v DWG/DXF-formatu in PDF-formatu, ée na seznamu
storitev ni opredeljeno drugage (PID dokumentacija).

Spremembe, ki so izvedene na naroénikovo Zeljo in so sprejete od izvajalca, ne odvezujejo izvajalca od
jamstva. Vsa zgoraj navedena dokumentacija ostaja izvajaléeva intelektualna lastnina, naroénik pa jo
uporablja le za lastne potrebe.

Stroski so zajeti v ponudbeni ceni, &e na seznamu storitev za to ni opredeljena lotena postavka.
Strodke za poznejSe spremembe gradbenih temeljev itn., izdelanih v skladu z zgoraj navedeno
dokumentacijo, ki se izvedejo na izvajai¢evo Zeljo in spadajo v njegov obseg storitev, krije izvajalec.

Dovoljenja, potrdila in dokazila
Izvajalec armiranobetonskih konstrukcij mora imeti naslednje kvalifikacije (na posebno zahtevo organa za
dodelitev narogila je treba predloZiti potrdila):

* nadzor varjenja: manj$a dokazila,

* dokazila za varjenje cevi.

Zakonodaja, uredbe, standardi
Izvajalec je dolzan &istilno napravo zgraditi ob upostevanju in izpolnjevanju najnovejsih standardov in
pravnih podlag za stroje v Evropskem gospodarskem prostoru.
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Pri tem mora upostevati zlasti naslednje predpise:
¢ vse relevantne direktive ES;
* vse usklajene evropske standarde, ki veljajo za narogeni obseg dobave;
* vse nacionaine predpise, ki urejajo podrocje javnega naroéila (kot so npr. gradnja, ravnanje z
odpadki, pozarna varnost, varstvo pri delu...)
* tehniCne predpise za prikljuéitev pristojnega distributerja elektri¢ne energije.

Obveznosti vkljuujejo, da:
® 50 na strojih name$tene CE-oznake:
* so za stroje in kompletno funkcionalno &istilno napravo izdane in priloZzene izjave o skladnosti v
slovenskem jeziku;
S0 za stroje priloZena potrdila akreditiranega organa za preizkusanje in certificiranje;
* so predloZena obratovalna navodila v slovenskem ieziku najpozneje $tiri (4) tedne pred prvim
zagonom.

Elektri¢ni pogoni in izvedba elektriénih del

Pogoni z mogjo ved kot 7,5 kW morajo biti opremljeni z zagonom zvezdaltrikot, manjsi pogoni so lahko
opremljeni z neposrednim zagonom.

V zvezi z elektrignimi, merilnimi in krmilnimi napravami je predvidena naslednja izvedba:

* popolnoma samodejno krmiljenje Gistilne naprave z upravljalnimi paneli na dotik in lokalno
krmiljenje Cistilne naprave

¢ (upravijalni panel ob gistilnem bazenu) ter daljinski dostop za vzdrZzevanje sistema za nadzor in
krmiljenje &istilne naprave;

* kompletna merilna oprema za pretezno avtomatizirano delovanje vkiju¢no z vsemi lokalnimi
prikazi in lokalnimi

* servishimi stikali za vse bistvene agregate;
frekvencni pretvorniki za ventilatorje in &rpalke za polnjenje &istilne naprave in za interne
krogotoke (povratno &rpanje
blata in interni krogotok za denitrifikacijo);
kompletno ozicenje &istilne haprave do popolnoma funkcionalne enote vkijuéno z vsemi
dodatnimi storitvami (npr. kabelske police, ozemiljitve, oznacevanje, kabelske cevi itn.);

* upravna zgradba in strojna hala za varno namestitev vseh bistvenih naprav &istilne naprave (npr.
Cistiine grablje, izlo&anje peska in olja, drenazno sito, centrifuga za drenazo blata, dozirne
naprave, ventilatorji, stikalne in krmilne naprave ter laboratorijski/vzdrzevalni prostor za osebje
Cistilne naprave s stranigéem in umivalnico).

Loceni deli objekta za »vtoéno zgradbo« (grobe cistilne grablje s polzem za odvajanje blata) morajo biti
izdelani v protieksplozijski izvedbi v skladu z zahtevanimi standardi v RS.

Prvi zagon, poskusno obratovanje in usposabljanje obratovalnega osebja

V okviru prvega zagona je treba dokazati zakonsko doloCene vrednosti odvajanja in giS€enja odpadne
vode. Poskusno obratovanje je treba prijaviti stiri (4) tedne vnaprej. V okviru prvega zagona je treba
nacrtovati iz&rpno usposabljanje narocnikovega obratovalnega osebja v najmanj petih (5) dnevnih
terminih. Pri tem je treba nacrtovati usposabljanje za tehnoloski proces ter strojno tehniéno in
elektrotehni¢no usposabljanje, kot tudi usposabljanje za potrebe vzdrzevania &istilne naprave.

Po prvem zagonu &istilne naprave mora ta minimalno &tiri (4) tedne poskusno obratovati z ustreznim
osebjem izvajalca v njegovi odgovornosti. Potrebni potrosni material zagotovi naro&nik. V tem obdobju je
treba narognikovo obratovalno osebje temeljito uvesti v obratovanje in upravljanje vseh sklopov gistilne
naprave.

Izvajalec mora stroske osebja za prvi zagon vkljuciti v enotno ceno postavke za prvi zagon in ne bodo
placani posebej. V fazi prvega zagona je treba naroé&nikovo obratovalno temeljito uvesti v obratovanje in
upravljanje Cistiine naprave in krmilne tehnike.

V okviru prvega zagona je treba dokazati zakonsko doloCene vrednosti odvajanja odpadne vode.

Dolotitev nacina izvajanja storitve: po podpisu pogodbe.

1. Lokacija storitve: Gradbisée je v obmotgju obstojece &istilne naprave.
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3.

Roki

PredloZitev &asovnega nacrta gradnje tri (3) tedne po skienitvi pogodbe.

PredloZitev PZI dokumentacije pet (5) tednov po predlozitvi &asovnega nacrta gradnije.
Zakljuéek del 365 dni po pridobitvi oz. uskladitvi zadnjega upravnega dovoljenja.

PID 30 dni po zaklju¢ku gradbenih del

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Poskusno obratovanje in usposabljanje kadra max. 9 mesecev

Dolotitev prevzema in prevzemnih pogojev:

Nacin prevzema storitve - storitev je prevzeta, ko naro&nik podpiSe prevzemni zapisnik s pripadajo¢o
dokumentacijo in opravijenim poskusnim delovanjem in izdani obratovainim dovoljenjem s strani
upravnega organa.

4.

5.

Dolocitev podlage za izstavitev raduna: gradbeni dnevnik in mesetne situacije, podpisane s strani
nadzornega organa.

Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in stalno azurirati popoin komplet porogil o izvedenih
delih, ki kaZejo natan¢ne lokacije izvedenih del, dimenzije in detajle del tako, kot so izvedena. Ta
poroCila je treba hraniti na gradbiséu in uporabljati izklju¢no za dokumentacijo o izvedenih del.
Pred zagetkom preskusov ob dokoncanju del se dve kopiji dostavita inZenirju. Razen tega mora
izvajalec nadzornemu organu dostaviti tudi izvedbene risbe, ki prikazujejo vsa dela tako, kot so
izvedena. Izvajalec mora pridobiti odobritev inZenirja glede dimenzij, sistema referenénih tock in
drugih pomembnih detajlov. Pred izstavitvijo Potrdila o prevzemu, mora izvajalec v skladu z
zahtevami naro&nika dostaviti inZenirju navedeno $tevilo in vrste kopij ustreznih izvedbenih risb.
Dela se ne $tejejo za dokon&ana za namen prevzema, dokler inZenir ni prejel teh dokumentov.




