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TEHNIČNO POROČILO 
 
 

1. UVOD 
 
Projekt obravnava rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega omrežja na križišču Vrtojbenske 
ceste in ceste na Pristavo. Namen posega je prestavitev primarnega vodovoda dimenzije 
DN200 iz zasebnega zemljišča v cesto. Trenutno namreč vodovod delno poteka preko 
parcele št. 314/10 k.o. Šempeter, ki je v zasebni lasti, po posegu pa bo potekal po zemljišču, 
ki je v naravi cesta, in je večinoma javno dobro – ceste.  
 
Obravnavani projekt sovpada z dvema projektoma vodovoda, po katerih je predvidena 
rekonstrukcija vodovoda vzdolž Vrtojbenske ceste in predvideva izvedbo podboja pod 
železniško progo. Glede na nove ugotovitve pa podboja ne bo potrebno izvesti, ker se bo 
uporabila obstoječa kineta. Prvi projekt je PZI “Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter 
ureditev ceste na odseku med pošto in železniškim prehodom v Šempetru pri Gorici”, št. 
proj. P-796/15, Hydrotech d.o.o., september 2015, drugi projekt je PZI “Ureditev ceste ter 
rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Vrtojbenski cesti – LZ414081 med km 0,550 in 
km 0,770, v Šempeteru pri Gorici” št. proj P-829/15, Hydrotech d.o.o., februar 2016. 
 
 

2. OBSTOJEČE STANJE 
 
Območje se s sanitarno in požarno vodo oskrbuje iz vodovodnega sistema Mrzlek. 
Rezervoar v Podmarku, volumna 1050 m

3
 nudi zadostne količine vode tako za izravnavo 

dnevne neenakomernosti porabe, kot tudi za gašenje požarov. Omrežje je dobro razvejano 
in zagotavlja vodooskrbo vseh uporabnikov ob zadovoljivih tlačnih razmerah. Vodovodno 
omrežje je hkrati tudi hidrantno omrežje.  
 
Obstoječi primarni vodovod poteka preko zasebnega zamljišča, sekundarni vodovodi pa so 
dotrajani, cevi so azbestno-cementne, obstoječe hidrantno omrežje pa ni ustrezno 
razporejeno.  
 
Osnovo hidrantnega omrežja tvori primarni cevovod iz rezervoarja Podmark, ki poteka po 
Cesti Prekomorskih brigad do Trga Ivana Roba in dalje po Vrtojbenski cesti proti Vrtojbi. 
 
Požarna varnost objektov je zagotovljena predvsem za objekte ob glavnih cevovodih, 
medtem ko bolj oddaljeni objekti niso pokriti s hidrantnim omrežjem. 
 
Obravnavani vodovod predstavlja glavno napajalno vejo za Šempeter in naprej za naselja 
Vrtojbo, Bilje in okoliške vasi. 
 
 

3. UREDITEV VODOOSKRBE 

 
Poseg predstavlja rekonstrukcijo obstoječega vodovoda, pri čemer se dimenzije posameznih 
krajših odsekov prilagodijo zahtevam Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov. Ustrezno smo zgostili število nadzemnih hidrantov, s čimer bo 
zagotovljena požarna varnost vseh objektov.  
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3.1       Vodovodno omrežje 

 

3.1.1  Vodovod DN200 
 
Rekonstrukcija vodovoda dimenzije DN200 in dolžine 75 m se začne v obstoječem jašku 
VJ3, ki je lociran na lokaciji zbirališča odpadkov. Jašek se poruši in izkopa gradbeno jamo za 
nov vodovodni jašek. V novem jašku se izvede dva odcepa dimenzije DN100 ter zapori z 
zasuni v obeh smereh – severni in južni, da se ob morebitnih posegih lahko napaja odcepe 
iz severne oziroma južne smeri. 
 
Cevovod poteka preko križišča in nato vzdolžno po Vrtojbenski cesti v sredini levega 
voznega pasu. V vozlišču V25 se uredi odcep do novega hidranta, vodovod pa nato poteka 
še mimo dveh peskolovov in se v vozlišču V27 naveže na obstoječi vodovod. Bodoča 
rekonstrukcija vodovoda se bo nadaljevala iz vozlišča V26. 
 

3.1.2  Odcep 1 DN100 
 
Vodovodni odcep 1, dolžine 82 m in dimenzije DN100, se zgradi od jaška VJ3 do potoka 
Vrtojbica. Traso obstoječega vodovoda se prestavi v cesto vzporedno z obstoječim TK 
vodom. Na trasi je predvidena ureditev prevezave na dva hišna odcepa ter en hidrant. Na 
obstoječi vodovod se navežemo v vozlišču V1.5. 
 

3.1.3  Odcep 2 DN100 
 
Vodovodni odcep 2, dolžine 35 m in dimenzije DN100, se zgradi od jaška VJ3 vzporedno z 
vodovodom DN200 in preko križišča. Zaključek rekonstrukcije je predviden na lokalni 
dostopni poti zato, da se po rekonstrukciji komunalnih vodov v Vrtojbenski cesti cestišče v 
celoti na novo asfaltira. Pri morebitni bodoči rekonstrukciji vodovoda v lokalni poti tako ne bo 
potreben poseg na območje križišča in poškodovanje novega asfalta. Pri navezavi na 
obstoječi vodovod DN80 se v vozlišču V2.4 izvede redukcija iz dimenzije DN100 na 
dimenzijo DN80. 
 
Na lokacijah obstoječih hišnih priključkov se izvedejo nove prevezave, ki segajo do parcelne 
meje uporabnika.  

 

3.2 Hidrantno omrežje 
 
Na obravnavanem odseku se predvideva postavitev novih hidrantov, ohrani pa se tudi 
obstoječe. Pozicije hidrantov so postavljene tako, da bo zagotavljena pokritost vseh objektov 
s požarno vodo skladno s "Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za 
gašenje požarov" (UL SFRJ št. 30/1991). Lokacije predvidenih nadzemnih hidrantov so 
razvidne v situaciji ureditve in v vzdolžnih profilih.   
 
 

4. HIDRAVLIČNO DIMENZIONIRANJE  
 
Hidravlično dimenzioniranje vodovoda je bilo podrobneje obdelano v elaboratu "Študija 
ustreznosti javnega vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na območju 
občine Šempeter – Vrtojba" št. S-340/05, maj 2005, Hydrotech d.o.o. Nova Gorica. V študiji 
so obdelane razmere tako pri trenutni, kot tudi pri prognozirani porabi vode, posebej pa so 
izračunane tudi količine razpoložljive požarne vode v vsaki točki omrežja.   
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Dimenzije glavnega vodovoda DN200, ki poteka po Vrtojbenski cesti, zadoščoja potrebam 
po sanitarni in požarni vodi. 
 

 

5. IZVEDBA 
 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in obeležiti obstoječe komunalne naprave na 
območju trase predvidenih posegov, da se prepreči morebitne okvare. Preveriti je potrebno 
tudi situativno in višinsko lego obstoječih cevovodov in kinet na priključnih mestih.  
 
Izkope se izvaja z upoštevanjem predhodno pridobljenega mnenja geomehanika. V načrtu je 

predviden izkop z naklonom brežin 60. Gradbena jama mora biti pravilno razprta in 
zavarovana proti vdiranju. Ob objektih se izkope izvaja tako, da ne bo ogrožena njihova 
stabilnost. Ustrezno je potrebno poskrbeti tudi za varnost delavcev in mimoidočih med 
gradnjo.  
 
Na cestnih asfaltiranih površinah je potrebno pred pričetkom izvajanja del asfaltno vozišče 
zarezati, da je omogočeno pravilno krpanje vozišča. 
 

5.1 Cevovodi in priključki 
 
Vodovod se izvede z LŽ cevmi C40, dimenzije DN100 in DN200, ki so zunanje in notranje 
antikorozijsko zaščitene. Cevi se polaga s projektirano niveleto na globino, ki je definirana v 
vzdolžnih profilih. Vse cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati 
vodoneprepustnost in nosilnost.  
 
Cevi polagamo na peščeno posteljico debeline 10+DN/10. Zasip cevi se do višine 30 cm nad 
temenom cevi izvaja s peščenim materialom frakcije 4/8 mm, z ročnim komprimiranjem. 
Preostali zasip se izvede s tamponskim drobljencem,  s komprimiranjem v plasteh po 20 cm 
do zbitosti 98% SPP. Deformacijski modul dna izkopa mora znašati Ev2=40 N/mm

2
, 

komprimiran zasip ob cevi pa mora doseči Ev2=23 N/mm
2
.  

 
Po končanem zasipu se Vrtojbensko cesto ponovno asfaltira v skladu z elaboratom 
dimenzioniranja zgornjega ustroja in načrtom ceste, ki je bil sestavni del projekta št. P-
796/15, Hydrotech d.o.o.. Predvidena je asfaltna prevleka z nosilno plastjo bituminizirane 
zmesi AC 22 base B 70/100 A3/Z5 v debelini 8 cm in z obrabno in zaporno plastjo 
bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3/Z2 v debelini 3 cm. Ostale lokalne ceste se 
asfaltira z nosilno plastjo bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in z 
obrabno in zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 
Preostale površine, poškodovane zaradi gradbenih del, se ponovno vzpostavi v predhodno 
stanje.  
 
Odcepi za hišne priključke se izvedejo s PEHD cevmi kvalitete PE100, nazivnega tlaka PN10 
in dimenzije DN32, v smeri obstoječih vodomernih jaškov, do parcelne meje posameznega 
uporabnika. Odcepe se položi v zaščitne cevi stigmaflex DN90. Na odcepih se vgradi 
podzemne zasune z vgradno armaturo in cestno kapo. Podzemne zasune se namesti 
neposredno ob glavni vodovodni cevi. 
 
Fazonski kosi na cevovodih so iz nodularne litine, zunanje in notranje antikorozijsko 
zaščiteni.  
 
Hidranti so nadzemni, dimenzije DN80 in višine 1.25m. Izvedejo se po priloženem detajlu. 
Vsak hidrant je opremljen s podzemnim zasunom.   
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Na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih, odcepih in ob hidrantih izvedemo sidrne spoje,  ki 
so dimenzionirani na izračunani preizkusni tlak in nosilnost zemljine 6 N/cm

2
.  

 
Preiskusni tlak se določi po standardu EN805 in se izračuna po naslednjih formulah 
(privzamemo manjšo vrednost): 
 
STP=MDPa x 1.5 
STP=MDPa + 5 Bar  
 
Na obravnavanem območju znaša največji stacionarni tlak MDPa=4.50 Bar, izračunani 
preiskusni tlak pa je STP= 6.75 Bar. 

5.2 Jaški  
 
Nov vodovodni jašek VJ3 se zgradi na lokaciji obstoječega jaška, katerega se poruši. Nov 
jašek se z eno stranico nasloni na kineto, katera poteka pod železniško progo. Jašek se 
izvede iz vodotesnega armiranega betona C25/30 in se ga na zunanji strani hidroizolira z 
bitumenskim trakom V4. Vstopne odprtine so dimenzije 60x60 cm in pokrite z vodotesnimi 
litoželeznimi pokrovi, nosilnosti 250 kN. Vstop v jašek omogočajo vstopne lestve iz inox-a. 
Montažne odprtine jaška se zabetonira do cevovoda, same stike pa se zatesni s 
trajnoelastičnim kitom. Fazonski kosi v jaških so iz duktilnega litega železa, zunanje in 
notranje antikorozijsko zaščiteni. Montažni načrti in specifikacije fazonskih kosov v jaških so 
podane v grafični in tekstualni prilogi. 
 

5.3  Gradnja v varovalnem pasu železniške proge 
 
S predvidenimi deli se posega v varovalni progovni pas železniške proge št. 71 Šempeter pri 
Gorici – Vrtojba – državna meja. Z gradnjo se z jaškom RJ3 približujemo tudi signalnemu 
kablu SŽ. 
  
V situaciji so vrisani obstoječi železniški signalnovarnostni in telekomunikacijski  (SVTK) 
kabli (kabelska kanalizacija in dvodelna korita), katere nam je posredovala pristojna služba 
SŽ. 
 
Vsa dela ob in v bližini kablov je treba izvajati ročno ter tako, da ne bo prišlo do poškodb, 
oziroma tako, da ne bo v nobenem primeru moteno delovanje SVTK naprav. Prepovedano je 
nasipavanje kabelskih tras z gradbenim materialom ter vožnja s težko mehanizacijo po sami 
kabelski trasi.  
 
Pred pričetkom del je potrebno naročiti zakoličbo kabelskih tras in obvestiti nadzor s strani 
SŽ. Dela ob železniški progi se lahko izvaja le pod strokovnim nadzorom predstavnikov SŽ.  
 
Za posege na zemljišče javne železniške infrastrukture mora investitor od upravljalca 
zemljišča SŽ - Infrastrukture d.o.o. pridobiti služnostno pravico. Za delo na železniškem 
območju mora izvajalec del od upravljalca javne železniške infrastrukture SŽ - Infrastrukture 
d.o.o. pridobiti pisno dovoljenje. 
 

5.4      Križanja in približevanja s komunalnimi vodi 

 
Na obravnavanem območju potekajo naslednje obstoječe komunalne naprave: 

 mešana kanalizacija 

 vodovodno omrežje 

 podzemno TK omrežje 

 podzemni TK optično omrežje 
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 podzemni VN vod 

 podzemni ŠŽ signalni vod 
 

Potek tras obstoječih komunalnih vodov je prikazan na osnovi podatkov, ki so jih posredovali 
njihovi upravljalci in na podlagi terenskega ogleda. Zaradi nepopolnih katastrov komunalnih 
naprav je potrebno pred začetkom gradnje vse obstoječe podzemne naprave zakoličiti, da se 
preprečijo morebitne poškodbe obstoječega omrežja.  
 
Potek trase rekonstruiranega vodovoda se v največji možni meri prilagaja znanim trasam 
obstoječih podzemnih komunalnih vodov in projektirane kanalizacije tako, da je predvidenih 
čimmanj posegov v njihove trase. 
 
Na trasi novega vodovoda so predvidena križanja z obstoječo kanalizacijo, vodovodom, TK 
vodom in VN vodom. Poznane lokacije predvidenih križanj so razvidne v situacijah ureditve 
in v vzdolžnem profilu. 
 
Križanja in približevanja s komunalnimi napravami se izvedejo pod pogoji in po navodilih 
njihovih upravljalcev. Pri tem se upoštevajo zahtevani odmiki in morebitne zaščite tangiranih 
vodov. Gradbena dela v bližini TK podzemnega omrežja in v bližini podzemnih 
elektroenergetskih vodov je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom njihovih 
upravljalcev. Način polaganja in medsebojni odmiki komunalnih vodov so prikazani v 
priloženem detajlu. 
 
5.4.1 Elektroenergetsko omrežje 
 
Rekonstrukcija vodovoda se približuje oz. križa podzemni VN kablovod. Pred pričetkom del 
je potrebno zakoličiti vse podzemne elektroenergetske naprave! Pri izkopih v bližini 
elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav 
pod napetostjo ter izkope izvajati ročno, pod nadzorom predstavnika nadzorništva Gorica.  
 
5.4.2 TK omrežje 
 
Rekonstrukcija vodovoda se približuje oz. križa podzemno TK omrežje. Gradbena dela v 
bližini podzemnega TK omrežja je potrebno izvajati po predhodni zakoličbi in zaščiti 
kablovodov, z ročnim izkopom pod strokovnim nadzorom Telekoma Slovenije in T2. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen.  
 
 

6.     OPOZORILA PROJEKTANTA 

 
Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko - tehnične predpise o varstvu pri 
delu, zlasti pa vse varstvene ukrepe za zaščito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolž 
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbišča ponoči, ureditev prehodov za pešce in 
avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge 
potrebne ukrepe. 
 
Odvoz odpadnega gradbenega materiala in viška izkopanega materiala je predviden na 
urejeno deponijo gradbenega materiala. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/08) je potrebno gradbene odpadke začasno 
skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od 
drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, ter z njimi ravnati tako, da jih je mogoče 
obdelati.  
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V skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode je potrebno nov vodovod 
dezinfecirati. Dezinfekcijo se opravi po standardu SIST EN805. Ustrezno je potrebno 
poskrbeti tudi za nevtralizacijo in dispozicijo vode po dezinfekciji. 
 
Po končanih delih je potrebno na novem vodovodu izvesti tlačni preizkus po določilih SIST 
EN805. 
 
V času gradnje mora ostati obstoječi primarni vodovod neprestano v funkciji, kar bo 
omogočalo nemotenost vodooskrbe. Na mestih, kjer primanjkuje razpoložljivega prostora za 
gradnjo, se predvidi uporaba by-passov. Motnje v vodooskrbi so predvidene le v času 
prevezav na obstoječe vodovodno omrežje. Postopek prevezave je potrebno uskladiti z 
upravljalcem vodovodnega omrežja. 
 
Po končani gradnji je potrebno gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
 
 
 

 
     Odgovorni projektant: 

                                                   Valdi Černe, univ.dipl.inž.gr. 
 


